MUNICIPIO DE COLON, QRO. X
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

COLON

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
_ DATOS DELA OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE

LOCALIDAD: SANTA ROSA FINCA COLON, QRO.

~ DATOS CONTRATISTA

ING. HUGO GUDINO RODRIGUEZ GURHB50817QF2

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL

DOMICILIO CONOCIDO $/N, CHARCO FRIO, CADEREYTA DE MONTES, QRO., C.P. 76509. 01623

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

___ CONTRATO

S 215,018.76 ADJUDICACION DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ/SOP/FISM/AD/031/2016
$ 34,403.00 N/A

LV.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO

5 249.421.76 30 DE MAYO DE 2016 A LAS 02:00 HRS 30 DE MAYO DE 2016 }

MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION

- _ANTICIPO
30%| $ 84,505.63 || g 10,3200 | 8 74.826.53
FORGE"TA"E:O?'T':::‘ZO TOTALDEL | LONTO SIN IVA DEL ANTICIPO L.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

FONDO DE INFRAESTUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL 100% 0% 0%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL % ESTATAL % FEDERAL
ACTA DE SESION
NIA NIA EXTRAORDINARIA DE CABILDO 29 DE MARZO DE 2016
No. 026
CONVENIO N°. DE OBRA N" DE OFICIO DE APROBACION FECHA DE OFICIO DE APROBACION

$ 7482653 | $ 24,942.18 $

2494218

ANTICIPO CUMPLIMIENTO CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

31 DE MAYQO DE 2016 60 DIAS NATURALES 30 DE JULIO DE 2016
FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCION FECHA DE TERMINO
L
Zﬁti/ Yo Mﬁ > Z/\
ING. ISIDRO MAR RUBIO C. ING. HUGO @UDINO RODRIGUEZ

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRARAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE
ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. DR. JOSE
EDUARDO PONCE RAMIREZ, SINDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACION DE C. LIC. DANIEL LOPEZ
CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO:; C. ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN SU
CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS; Y EL C. LIC. JULIAN MARTINEZ ORTiZ, EN SU
CARACTER DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
CONTRATANTE” Y PCR LA OTRA LA EMPRESA ING. HUGO GUDINO RODRIGUEZ REPRESENTADA POR EL
C. ING. HUGO GUDINO RODRIGUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA" Y
A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", DE ACUERDQ CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
PRIMERA: “LA CONTRATANTE” DECLARA QUE:

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERETARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGUN LO ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO Y 25 FRACCION | DEL CODIGO CIVIL VIGENTE
PARA EL ESTADO DE QUERETARO.

C. QUEEL C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 003 CON FECHA DEL 07 DE
OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 31, FRACCION ViIl DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO; EL C. LIC. DANIEL LOPEZ CASTILLO Y C. DR.
JOSE EDUARDO PONCE RAMIREZ, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO BISPYUESTO
POR EL ARTICULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, EL C. ING. ISIDRO
MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACION DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL
ADMINISTRADOR DE OBRA PUBLICA Y EL C. LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ, LO SUSCRIBEN EN LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTAN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAD B
LO DISPUESTO EN LOS ARTICULO 3, 31 FRACCION VIil Y 34 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE QUERETARO.
E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO. 1 COL. CENTRO,
C.P. 76270 COLON, QRO., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO. A

(L
a, L)
F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES NUMERO MCQ850101BPA. &l\}

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA, SE
CUBRIRAN CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICPAL 2016.

H. QUE LA ASIGNACION AL PRESENTE CONTRATO LA REALIZO EL MUNICIPIO DE COLON,
QUERETARO, POR MEDIO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. MCQ/SOP/FISM/AD/031/2016 CON
FECHA 11 DE MAYO DE 2016 y seglin ACTA DE FALLO CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2016, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 30 FRACCION | Y 33 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO.
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SEGUNDA: “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS POR LOS
ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACION MANIFESTADA POR “LA CONTRATISTA” EN EL

SER PERSONA FiSICA CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL GIRO
DE VIALIDADES,

TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GURH850817QF2, SIGNADO POR LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARIA
DE LA CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, CON NUMERO DE REGISTRO
01623; DENTRO DE LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRON TIENE LAS
ESPECIALIDADES 401 VIALIDADES.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TERMINOS AQUiI ACORDADOS.

QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE QUERETARO, CODIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERETARO, Y DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACION, EJECUCION Y ENTREGA DE LA OBRA
PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE EJECUTARA
LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA PUBLICA
PARA LA QUE SE LE CONTRATA.

QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN
DOMICILIO CONOCIDO S/N, CHARCO FRIO, CADEREYTA DE MONTES, QRO., C.P. 76509.

INCISO (E), AIUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - EL OBJETO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO CONSISTE EN LA
REALIZACION DE TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE
RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA DE COLON, QUERETARO. “LA CONTRATISTA”
SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, APEGANDOSE A LOS
PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES
Y PARTICULARES, AS| COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE MISMOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 215,018.76 (DOSCIENTOS QUINCE MIL
DIECIOCHO PESOS 76/100 M.N.), MAS $ 34,403.00 (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES
PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL 168% DEL IVA., HACIENDO UN TOTAL DE § 249,421.76
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 76/100 M.N.) DE
ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA. “LA CONTRATISTA”
SE OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO ACORDADA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA
OBRA PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS

A
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CLAUSULA.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE
CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES, SIEMPRE Y CUANDO NO
EXCEDA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO, POR LO QUE, S| “LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR
MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR
LA EJECUCION DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR
ELLO.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. - “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MAXIMO DE 60 DIAS NATURALES, COMPRENDIDO DENTRO DEL PERIODO
DEL 31 DE MAYO DE 2016 AL 30 DE JULIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION
QUE SE ADJUNTA LA PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS. - EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SENALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS HONORARIOS
EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN POR LA SUPERVISION EXTERNA AL EFECTO
CONTRATADO, ACEPTANDO QUE TAL IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGARSELE.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA CONTRATANTE” SE
OBLIGARA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS
Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATANTE” Y QUE SE REQUIERAN
PARA SU REALIZACION.

SEXTA. AMPLIACION DE PLAZO.- EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A “LA
CONTRATISTA” CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA
PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYO SU SOLICITUD,
“LA CONTRATANTE” RESOLVERA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS NATURALES SOBRE LA
JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA DE LA PRORROGA Y, EN SU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA
SOLICITADO “LA CONTRATISTA” O LA QUE ESTIME CONVENIENTE, HACIENDOSE LAS MODIFICACIONES
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SEPTIMA. PRORROGAS. - S| SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACION DE LOS TRAB
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES AL “CONTRATISTA®, ESTE PODRA
TAMBIEN SOLICITAR UNA PRORROGA, PERO SERA OPTATIVO PARA “LA CONTRATANTE” CONCEDERLA O
NEGARLA. S| LA CONCEDE, DECIDIRA S| PROCEDE IMPONER LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA
NIEGA, PODRA EXIGIR A “LA CONTRATISTA” EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE QUE
ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS
OPORTUNAMENTE O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE INSTRUMENTO.

OCTAVA. REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA. - “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA
DE TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. je;{f,;;

NOVENA. ANTICIPOS. - PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” OTORGARA UN ANTICIPO
DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, QUE IMPORTA LA
CANTIDAD DE: § 74,826.53 (SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 53/100 M.N.); Y “LA
CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS (10%) Y EL (20%) PARA LA
COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED
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DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA DE COLON, QUERETARO.

DECIMA. AMORTIZACION ANTICIPO. - EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE AL TERMINAR
EL EJERCICIO SENALADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO, MEDIANTE
DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A “LA CONTRATISTA".

Sl AL CONCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO CORRESPONDIENTE
DEBERA SER DEVUELTO POR “LA CONTRATISTA” A “LA CONTRATANTE” PARA GARANTIZAR LA CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO. “LA CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS SIETE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACION DEL FALLO, DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL 100%
DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE” A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INICIARA EL TRAMITE PARA LA
ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA” CON ANTELACION
A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA
MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA
GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SENALADO EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO DE QUERETARO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES, QUE EN SU CASO SE
OTORGUEN, SE REGULARAN POR LAS DISPOSICIONES APLICABLES VIGENTES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO.

DECIMA PRIMERA. FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES, LAS
QUE SERAN ELABORADAS POR “LA CONTRATISTA” Y PRESENTARA A LA SUPERVISION DENTRO DE LOS
CUATRO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERA A LOS TREINTA DIAS DE CADA MES QUE
ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADA!
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA ESTIMACION DE LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE.
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LAS VALIDARA Y TRAMITARA ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
POSTERIORMENTE “LA CONTRATISTA” RECIBIRA LOS PAGOS POR CONCEPTOS DE ESTIMACION EN LAS
OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO. 1, COL.

CENTRO, C.P. 76270, COLON, QRO. N
DECIMA SEGUNDA. LAS OBRAS SE PAGARAN BASANDOSE EN PRECIOS UNITARIOS, DICHOS PAGOS )

INCLUYEN LA REMUNERACION A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA CONTRATISTA” POR TODOS

LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASi COMO EL
CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO A CARGO DE
“LA CONTRATISTA”.

DECIMA TERCERA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE
CONTRATO SON RIGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS |
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS J
DEL ESTADO DE QUERETARO. I //\

T

DECIMA CUARTA. ESTIMACIONES.- LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS

NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” SE RESERVA —
EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASI COMO EL PAGO DE /
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ULTIMOS CASOS, “LA CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR //
DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL

A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
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DECIMA QUINTA. S| “LA CONTRATISTA” ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O LA
LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO LA
ESTIMACION O LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION, SI TRANSCURRIDO ESTE
PLAZO “LA CONTRATISTA” NO LA EFECTUA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE COMO ACEPTADA POR
EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS. - “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, LAS
GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUE LE SEAN
OTORGADOS POR “LA CONTRATANTE”, CONSISTENTES EN:

A.  FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA POLIZA QUE SEA OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE
COLON Y DEBERA CONTENER EXPRESAMENTE LO SIGUIENTE:

1. LA FIANZA SE OTORGARA POR LA CANTIDAD DE $ 24,942.18 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,

3. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE
PRORROGADA. _

4. SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATISTA".

5. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”,

6. LAINSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 85, 93,
93 BIS, 95, 95 BIS, 118 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 DIAS DESPUES DE QUE SEAN RECIBIDOS
FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FIANZA DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” EN DICHO TERMINO PROCEDERA A LA SUSTITUCION DE LA FIANZA \
VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL Mo
EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION SIENDO LA VIGENCIA DE
ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN ANO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, “LA CONTRATANTE” LO COMUNICARA POR
ESCRITO A “LA CONTRATISTA” ¥ “LA AFIANZADORA” RENOVANDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA -

POR UN ANO MAS. DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE® LA )
AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICAMENTE. ‘

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE “LA CONTRATISTA” RECIBA /
ANTICIPO, ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA
LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARQO, POR EL IMPORTE TOTAL DEl_ ]
ANTICIPO OTORGADO, CUYA POLIZA DEBERA CONTENER EXPRESAMENTE QUE: ,\

wy

1.  SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO RECIBIDO POR gLA
CONTRATISTA”, CONFORME A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 74,826.53 (SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS
PESOS 53100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL ANTICIPO RECIBIDO,
INCLUYENDQ . V. A

3. SE HARA EFECTIVA S| “LA CONTRATISTA” NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACION TOTAL.

4. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA

- Vi =
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CONTRATANTE".

5. LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS
85, 93, 93 BIS, 95, 95 BIS, 118 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN
VIGOR.

DECIMA SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS
QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO O DENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO
O REDUCCION DE UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL OCURRIR
DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

e SE REVISARA UN GRUPO DE PRECIOS QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL IMPORTE
TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.

e CON BASE EN LA SOLICITUD “LA CONTRATANTE”, LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS
PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN LA INTELIGENCIA QUE SOLO SERA
ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE ESTEN REALIZANDO
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA SOLICITUD, ES DECIR, QUE
NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A “LA CONTRATISTA”. DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES, “LA CONTRATANTE”, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DE
“LA CONTRATISTA”, DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS
PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICANDOLOS
A LOS CONCEPTOS DE OBRA CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA” E INFORMARA A LA TESORERIA Y
CONTRALORIA MUNICIPAL LOS TERMINOS DE DICHO AJUSTE.

« S| LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS, TALES
QUE IMPLIQUEN LA REDUCCION SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, “LA CONTRATISTA” ACEPTA QUE “LA CONTRATANTE” OYENDOLO, PARA LO
CONCEDERA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO QUE A S
DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS NUEVOS
PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE EJECUTEN
APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION. EL AJUSTE SE APLICARA SOBRE LOS IMPORTES DE LOS
TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES EN EL
CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.

e NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO DE
LOS CONTRATOS.

DECIMA OCTAVA. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL
100% PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS
APORTEN ALGUN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERA ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

DECIMA NOVENA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE IZ
CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: z L%
|

L EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCION, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 59 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y EL ABTiCULO 109
FRACCION XXI DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERETARO.

II. EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL 2.00 % (DOS POR CIENTQ) SOBRE EL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACION Y LAS
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OBRAS MUNICIPALES, SEGUN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 90, 91, 92 Y 93 DE LA LEY DE
HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERETARO.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y VARIACIONES EN LAS
CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO “LA CONTRATANTE” PODRA
MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO IMPLIQUE ALTERACION MAYOR A UN 25 %
DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO, DANDO AVISO A “LA
CONTRATISTA”, QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS ORDENES CORRESPONDIENTES.

S| LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA
SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO' Y, POR LO TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES.

LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MODIFICACION O AMPLIACION DEL CONTRATO NO ACEPTARAN
VARIACION ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD.

PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE, “LA
CONTRATISTA” DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS © VICIOS OCULTOS.

SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” RESULTA EN PROCEDENTES
ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A “LA CONTRATISTA” LOS QUE EN SU CASO HUBIERE
EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA ORIGINA VARIACIONES EN LOS
CALCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMUN
ACUERDO, DETERMINARAN UN PROCEDIMIENTO ANALOGO AL ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE,
IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

VIGESIMA PRIMERA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO
LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL
PROGRAMA, SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

l.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS. R\,\

A) Sl EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA ORDENAR
A “LA CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS
PRECIOS.

B) S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS
CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A
DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “LA CONTRATISTA”, EL CUAL SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS. LL&\

L b/

Sl NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA
DE LOS INCISOS A) O B), “LA CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” Y DENTRO
DE EL PLAZO QUE ESTE SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS, ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA
FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA
LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO
RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIO. Sl AMBAS
PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE
INCISO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME
A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

Cc

~——

D) EN CASC DE QUE “LA CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE
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PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA ORDENARLE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS

POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION, EQUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS.

EN ESTE CASO, LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LA RESPONSABILIDAD
DE LA EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA,
SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.

ASIMISMO, CON EL FIN DE QUE “LA CONTRATANTE” PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE REALICEN
EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL “CONTRATISTA” PREPARARA Y
SOMETERA A LA APROBACION DE AQUEL, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUCION RESPECTIVOS,

EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS “LA CONTRATISTA” DESDE SU INICIACION,
DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE “LA CONTRATANTE”, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO
CORRESPONDIENTES.

EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SENALADOS ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” DARA POR
ESCRITO A “LA CONTRATISTA” LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
QUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TERMINOS DEL
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

VIGESIMA SEGUNDA. SUBCONTRATACION. - LA OBRA NO PODRA SER MOTIVO DE SUBCONTRATACION,
SALVO CON AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, TRATANDOSE DE PARTES DE
LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA. EN
ESTOS CASOS, “LA CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE
“LA CONTRATANTE” Y EL SUBCONTRATANTE NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DE
DE “LA CONTRATISTA”.

\

VIGESIMA TERCERA. DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES. - “LA CONTRATISTA” DURANTE LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE OCUPARA EN PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A S
TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN SU CASQ DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA u&
COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO

ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE. =

EN RELACION A LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, “LA

CONTRATISTA” DEBERA PREFERIR SU ADQUISICION CON PROVEEDORES LOCALES, CON LA FINALIDAD DE

FAVORECER LA ECONOMIA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A “LA CONTRATISTA” 1

COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS. ‘,q:(" (A
()

VIGESIMA CUARTA. SESION DE DERECHOS DE COBRO.- “LA CONTRATISTA” SOLO PODRA CEDER O /

COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS J

EJECUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE”, CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE

ESTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U

OTRO CONTRATO QUE TENGA CELEBRADO CON “LA CONTRATANTE”.

VIGESIMA QUINTA. SUPERVISION DE TRABAJOS.- “LA CONTRATANTE”, A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA” POR ESCRITO, LAS
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INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCION, EN LA FORMA
CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE “LA CONTRATANTE”.

VIGESIMA SEXTA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEA
PARCIAL O TOTAL, SE HARA SIEMPRE PREVIA VERIFICACION DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME A
LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGUN CASO SE EJECUTARAN PAGOS O SE
CUBRIRAN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE
AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.

VIGESIMA SEPTIMA. ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O
EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

VIGESIMA OCTAVA. ENTREGA, REVISION Y/O ACLARACION DE ESTIMACIONES. - “LA CONTRATISTA”
DEBERA DE ENTREGAR A LA SUPERVISION, LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION DE SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DE CORTE, A FIN DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DIAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN
SU CASO, SE AUTORICE.

EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS PARTES TENDRAN DOS DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SENALADO PARA LA REVISION, PARA
CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE. DE NO
SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERAN RESOLVERSE E
INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

VIGESIMA NOVENA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. - “LA CONTRATANTE” TIENE LA FACULTAD DE
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO POR ESCRITO
A “LA CONTRATISTA", ¢

“LA CONTRATISTA” A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE “LA CONTRATANTE” LE
HAGA CON RELACION A LA SUSPENSION TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE. CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL O PARCIAL “LA
CONTRATANTE” INFORMARA AL “CONTRATISTA” SOBRE LA DURACION APROXIMADA Y CONCEDERA L

AMPLIACION DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE. SI LA SUSPENSION ES PARCIAL “LA CONTRATANTE” PODRA
REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA SUSPENSION SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE
DARA POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO “LA CONTRATANTE” ORDENE LA SUSPENSION POR
CAUSA NO IMPUTABLE A “LA CONTRATISTA” PAGARA A ESTE, A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO, LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA,
SUSPENSION. 11

POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS O SERVICIOS PRESTADOS QUE NO HAYAN SIDO CONSIDERADOS O NO
PUEDAN CONSIDERARSE EN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE PAGARA A “LA CONTRATISTA” EL IMPORTE DE
ELLOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA. RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON PERSONAL
QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “LA CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE

“LA CONTRATANTE” EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO. ;
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TRIGESIMA PRIMERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O
PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, RESERVANDOSE “LA
CONTRATANTE”, EL DERECHO POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

A) "LA CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU Juicio
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, “LA CONTRATISTA” NOTIFICARA POR ESCRITO LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS,
MONTO EJERCIDO, CREDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE “LA
CONTRATISTA” PARA CON “LA CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y S| NO FUERAN
SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR “LA CONTRATISTA*.

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “LA CONTRATISTA”,
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE
QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

LA RECEPCION O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, UNA VEZ
QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE ENCUENTREN AL 100%.

TRIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.- “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA AQUE
LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA E
EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”, ASi COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y
RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A
TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

TRIGESIMA TERCERA. IGUALMENTE SE OBLIGA A “LA CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE” El}li

LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO. T’U‘/\
AY

TRIGESIMA CUARTA. BASANDOSE EN LO ANTERIOR, “LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “LA CONTRATANTE” DADAS POR
ESCRITO, ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE SERAN EFECTUADOS POR “LA CONTRATISTA”,
SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE CASO, “LA CONTRATANTE” SI LO
ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACION O REPOSICION. SI “LA CONTRATISTA”
NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE “LA CONTRATANTE”, ESTE PODRA ENCOMENDAR A UN
TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE CON CARGO A “LA
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CONTRATISTA” Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU
TERMINACION.

Sl “LA CONTRATISTA"” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADOQ, INDEPENDIENTEMENTE DE
LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

“LA CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO
DE LAS ViAS PUBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO “LA
CONTRATANTE” PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL
INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

“LA CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DAROS PERJUICIOS QUE CAUSE A “LA CONTRATANTE”
O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR
“LA CONTRATANTE” O POR VIOLACION A LAS LEYES Y REGLAMENTOS.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA, SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.

TRIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA”. - “LA CONTRATISTA” SE COMPROMETE
EXPRESAMENTE A:

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE AMPLIACION DE RED DE
DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA DE COLON, QRO.

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITACORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACION, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIE_N:F&ENJ.,A
EJECUCION DE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE” DESIGNARA EL LABORATORIO QUE
DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO
DE “LA CONTRATISTA”, DEBIENDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE S
APROBADAS.

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU o
DESCONOCIMIENTO EN NINGUN CASO SERA EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES
A SU CARGO.

TRIGESIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES. S| “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA

FECHA SENALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR

A “LA CONTRATANTE” POR CADA DIA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL IMPORTE

TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MAXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO CONTRATADO. ‘][ { ;“
(i

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS
NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, YA =
QUE EN TAL CASO “LA CONTRATANTE” HARA LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, “LA
CONTRATANTE” PODRA OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO O EXIGIR JUDiCIALMEN:I'E SuU
CUMPLIMIENTO. “LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y

L
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PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTIAS
OTORGADAS A “LA CONTRATANTE".

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN

A “LA CONTRATISTA”, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO
RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
OTORGADA POR “LA CONTRATISTA”,

TRIGESIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE”, PODRA EN
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL.

LA CONTRAVENCION DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO; ASI COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN
LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA
CONTRATANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLIQUEN A “LA CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO “LA CONTRATANTE” SEA EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO,
DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA
SIGUIENTE, EN TANTO QUE S| “LA CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE
ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, S| “LA CONTRATISTA”:

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN LA
QUE POR ESCRITO SENALE “LA CONTRATANTE”.

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE”.

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE".

4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “LA CONTRATANTE”, EL ATRASO
PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL.

-
6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSION DE PAGOS. ‘i A )
7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA ‘
CONTRATANTE”. /-
X

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN /
ESTE CONTRATO.

9. NO DA A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE

| A<
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MATERIALES Y TRABAJOS,

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ORDENES DE “LA
CONTRATANTE”.

TRIGESIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE “LA
CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARA A “LA CONTRATISTA” A FIN DE QUE ESTE, EXPONGA AL
RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES. SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “LA CONTRATISTA” NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O S| DESPUES DE
ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “LA CONTRATANTE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON
SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCION QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO
PARRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIOR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, LO QUE COMUNICARA A “LA
CONTRATISTA” Y A LAS CONTRALORIAS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EMITA DICHA RESOLUCION.

LA FIANZA OTORGADA POR “LA CONTRATISTA” CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO,
QUEDARA VIGENTE HASTA UN ANO DESPUES DE LA FECHA DE LA RESOLUCION QUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”, INCLUIDAS LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISION. T

SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA EXPRESAMENTE A

S
TRIGESIMA NOVENA: INTERVENCION. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES ORGANICAS ¥ \5

FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES CONFORME

A DICHAS DISPOSICIONES. ﬁ'\f,l ];“ e

CUADRAGESIMA: JURISDICCION. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES
SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL MUNICIPIO DE COLON,
QUERETARO. POR LO TANTO “LA CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE
POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, SENALANDO AL
RESPECTO “LA CONTRATANTE” Y “LA CONTRATISTA”, COMO SUS DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS
DECLARACIONES PRIMERA INCISO *“E* Y SEGUNDA INCISO “G°, DE ESTE INSTRUMENTO,

RESPECTIVAMENTE. ; 2
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ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE
CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO EL DIA 30 DE MAYO DE
2016.

POR “LA CDNTRATANg F" POR “LA CONTRATISTA”
S s
o~ \ v
ING. HUGO GUDIND RODRIGUEZ
C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON, QRO.
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ING. ISIDRO MARRUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



