MUNICIPIO DE COLON, QRO. '1? .
; ®
i SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS coLon
CONCENTRADQ DE CONTRATO DE OBRA
TIPO DE CONTRATO:
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCION O AREA RESPONSABLE:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA
[ AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS CALLES, &
i _ SANJOSE LA PENUELA, COLON, QRO. |
DATOS DEL CONTRATISTA
| CARR SURXILITLA, KM.55 S/N S/C C.P. 76500
RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
Nombre y Denominacién Social " Domiciio
12 ‘ AIRRB708067FA
No. de Registro al Padron de Contratistas Municipal Registro Federal de Contribuyentes
CONTRATO :
‘ MCQ-SOP-PID-AD-02-0-2016 29 de enero de 2016 28 de enero de 2016 ; " ADJUDICACION DIRECTA |
| - e B N B e BB 1
No. de Contrata Fecha de Contratacion Fecha de Adjudicacion Modalidad de Adjudicacion

l $  370,291.99 iI $ 59,24672 $ 42953871

 impotedelContratosinlVA  IVAdel Contrato (16%) importe Total del Contrato
ORIGEN DE LOS RECURSOS
Programa de Inversion Directa 100 0 0 l
Fuente de e % Municipal % Estatal _ % Federal
Estructura Financiera
% N/A : Sesi6n Extraordinaria de Cabildo No. 019 | 22 de enero de 2016 1
T commnie Acta Sesién de Cabildo Fecha Sesién de Cabildo
GARANTIA
214.769.35 | § 4295387 *‘ s 4295387 |
- 50% de Anticipo 10% de Cumplimiento 10% de Calidad (Vicios Ocultos)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

r § = = i
1de .[eb%ero de 2016 // 15 de febrero de 2016 15 DIAS |

Fechd de | . Fecha de Termino Plazo de Ejecucion

Ak e AL

ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

]
C. ALE.JANFF!O OCHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ
CONTRATISTA




= .
*‘}g-—L-": . SECRETARIA OBRAS PUBLICAS
— DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COLON CONTRATO NO. MCQ-SOP-PID-AD-02-0-2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON, QRO., REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA Y EL DR. JOSE EDUARDO PONCE RAMIREZ
EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO,
RESPECTIVAMENTE, CON LA PARTICIPACION DEL ING. ISIDRO MAR RUBIO, LIC. DANIEL
LOPEZ CASTILLO Y C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ, SECRETARIO DE OBRAS PL'Iél:iCAS,

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DE FINANZAS RESPECTIVAMENTE, A -

QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE EL C.
RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINABA “LA
CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”
DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS;

DECLARACIONES

I. DE “EL MUNICIPIO” QUE:

1.1 EI Municipio de Coldn, es un 6rgano de Gobierno libre y auténomo, con la personalidad juridica y
patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccion Il de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, el articulo 17 Titulo Quinto y 35 de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro,
Articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y 25 fraccién | del Codigo Civil vigente
para el Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

1.2 Que dentro de sus finalidades se encuentra, formular, aprobar y administrar la zonificacién y planes
de Desarrollo Urbano Municipal, asi como ejecutar por si 0 a través de concesiones y convenios con
particulares las obras necesarias en beneficio del Municipio, tal como indica en el articulo 15 de la Ley
General de Asentamientos Humanos.

.3 Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccidn VIl y 47 fraccidn
V de la ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo emitido en Sesién
Extraordinaria de Cabildo celebrada el dia 07 de octubre de afio 2015, con niimero de acta 003, en la
que se autorizd al presidente municipal, para suscribir contratos, convenios y demas actos juridicos
que se requieran para la eficaz atencion de los servicios municipales.

1.4 Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones, el ubicado en Plaza Héroes de la Revolucion
No. 1, Colonia Centro, Coldn, Qro., Codigo postal 76270, mismo que sefala para los fines y efecios
legales de este contrato. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MCQ850101BPA. / }/
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Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

1. Es una persona fisica que cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes
AIRREB708087FA, y quien tiene facultades bastantes para contraer obligaciones.

Il.2. Senala como domicilio para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos legales de este
contrato, el ubicado en CARR. SJR-XILITLA, KM.55 S/N S/C C.P. 76500 MUNICIPIO DE CADEREYTA
DE MONTES, QRO.

Il.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econémicas para-.
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia, ‘\
organizacién y mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos proplos suf cientes \
para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

ll.4. Conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucién de la obra publica
para las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica contenidas en la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, el contenido del catdlogo de conceptos y programa de ejecucion, que
debidamente firmados por “LAS PARTES” integran el presente contrato, asi como la normatividad que
regula la ejecucién de los servicios.

I.5. Conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos objeto material de este
contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones climatoldgicas,
topogréficas y geolégicas de la regidon, por lo que en ningin caso podra argumentar su
desconocimiento ni servird para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

Ill. DE “LAS PARTES”.
/1 A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Colén, Qro., se requiere llevar

a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados en Sesién Extraordinaria de
Cabildo de fecha 22 de Enero de 2016 segun consta en acta No. 019, para la obra denominada
“AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS
CALLES, SAN JOSE LA PENUELA, COLON, QRO.”, correspondiente al Programa de Inversion
Directa 2016.

.2 La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Adjudicacion Directa, que contemplan los numerales 31 fraccion | y 33 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro.

.3 En virtud de lo anterior, la documentaciéon generada correspondiente a dicho procedimiento dﬁ
contratacion forma parte integrante del presente contrato y se agrega como anexo al mismo. ;f,tb A
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En atencion a las declaraciones que preceden, “LAS PARTES” de comUin acuerdo sujetan el presente
contrato a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONTRATISTA” se obliga a la realizacion de la obra
publica denominada: “AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO
PUBLICO DE VARIAS CALLES, SAN JOSE LA PENUELA, COLON, QRO.”, la cual sera \ejecm.ada
en los plazos previstos en la clausula tercera del presente contrato, en el lugar ubicado en Vaﬁééx\
Calles, San José la Pefuela, Colén, Qro., cuya descripcién pormenorizada se establece en los
términos de referencia, catélogo de conceptos y programa calendarizado de obra, acatando para elio \
lo establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como los lineamientos y la
bitacora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por-
PARTES” en el presente instrumento, mismos gque se tienen por reproducidos como si a la letra se

insertasen.

Asi mismo en términos del presente contrato, “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutarios hasta su

total terminacién y puesta en operacién, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos senalados en la declaracion Il.4 de este contrato y por la bitacora, { ;
que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por “LAS PARTES” en el /}’/
""ﬁzﬁ.presente instrumento, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante del mismo. J

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato lo es por la cantidad de
$370,291.99 (Trescientos setenta mil doscientos noventa y un pesos 99/100 M.N.), mas el N
Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.) que es del 16% (dieciséis por ciento), e importa la cantidad de \ .
$59,246.72 (Cincuenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos 72/100 M.N.), resultando que LL'/
el monto total asciende a la cantidad $429,538.71 (Cuatrocientos veintinueve mil quinientos treinta \

y ocho pesos 71/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA. “LA CONTRATISTA?” realizara los trabajos en un

plazo de 15 dias naturales, iniciando el dia 01 de Febrero 2016, y a terminarla el dia 15 de Febrero de v
2016, de conformidad con el programa calendarizado de obra, que forma parte integral del presente
contrato.

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “LA CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demas insumos que
deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” entregara a “LA CONTRATISTA” un anticipo del 50% . \,
(cincuenta por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $214,769.35%
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(Doscientos catorce mil setecientos sesenta y nueve pesos 35/100 M.N.), que incluye el Impuesto
al Valor Agregado, de conformidad al contenido de la cldusula segunda del presente contrato, el cual
deberéa de ser facturado por “LA CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto
de a conocer “EL MUNICIPIO”, ”, para el depdsito electrénico, mismo que se pagara dentro de los 15
quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la garantia, prevista en la clausula
Séptima inciso A) del presente contrato.

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada estimacion de los trabajos
ejecutados por “LA CONTRATISTA”, la cual deberd ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo (50%) de cada estimacion presentada. )

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se debera
amortizar y liquidar completamente en la estimacién final, garantizando en este momento la
amortizacién del 100% del anticipo otorgado es decir, la ultima que se presente para su pago por parte
de “LA CONTRATISTA”. ‘ \

QUINTA. DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. “LA CONTRATISTA”, se obliga a iniciar los trabajos
de la obra denominada: “AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO
PUBLICO DE VARIAS CALLES, SAN JOSE LA PENUELA, COLON, QRO.”, en la fecha estipulada
en la clausula tercera, de conformidad con lo manifestado por “LA CONTRATISTA”, en el punto .4 y
IL.5, del apartado de las declaraciones.

SEXTA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagarda a “LA CONTRATISTA” mediante la %(
formulacién de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de 1 (un) mes, las cuales seran
presentadas por “LA CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acompafiadas de la documentacion
necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cubrirse en atencién a la medicion de
los trabajos que se hard cuando “EL MUNICIPIO” reciba la informacion documental de que los |\
conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y aproximacion establecida. No serén J
objeto de medicion y pago los conceptos que “LA CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni

los que tenga que realizar para corregirios. \

Se considerara como unidad el concepto terminado y a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, de acuerdo a \
su respectivo alcance, debidamente soportado y previamente aprobado por el supervisor del N

proyecto/obra designado por “EL MUNICIPIO”, aplicando al precio pactado correspondiente.

El retraso en la presentacién de la estimacion no interrumpe el periodo de la estimacién subsecuente.

En caso de que “LA CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion,
ésta sera realizada por “EL MUNICIPIO”, aplicdndosele una sancion del 3% (tres por ciento) del
importe de los trabajos ejecutados en la estimacion o la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100
M.N.), la que resulte mayor.

=
—
-

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacién y tramite de pago, serdn proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “LA
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CONTRATISTA”, quien podra proporcionar numero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electrénica.

“LA CONTRATISTA” acepta que sobre el importe de las estimaciones se le hara la deduccion del
2%, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucion, mas el
25% (veinticinco por ciento) adicional de dicho porcentaje para Educacion, de conformidad con el
articulo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Colon, Qro. para el ejercicio fiscal 2016 y a lo
establecido en los articulos 92 y 109 de la Ley de Hacienda de los municipios del Estado de
Querétaro.

f SEPTIMA GARANTIAS. “LA CONTRATISTA” se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y
calidad de los mismos, deberd de garantizarlos mediante el otorgamiento de las corresﬁandientes
garantias, a que refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran
emitidas a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afanzadora\
debidamente autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento \
aplicable, mismas que se regirdn basandose en lo siguiente: h

A) Debera obtener una garantia PARA AVALAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, misma
que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B) Debera obtener una garantia PARA AVALAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO
EN EL PRESENTE CONTRATO, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total
del contrato. %7

En caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato, por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, se hara efectiva por su importe total la pdliza de garantia que ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de los trabajos Py
materia de este contrato. D

C) Debera obtener una garantia por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los términos sefialados en el presente
contrato y en la fraccién IV, del articulo 55 de la Ley de Obra Puiblica del Estado de Querétaro, los
trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses a partir de |a fecha del acta de entrega-
recepcidn, por las obligaciones a que se refiere este parrafo.

Las garantias establecidas en los incisos anteriores deberédn ser presentadas por “LA
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 7 (siete) dias naturales siguientes a la fecha de fallo
o adjudicacion del procedimiento de contratacion.

. . ]
Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su }N{‘
g " - . s i . 4
presentacion, calificacion y en su caso la cancelacion, serén proporcionadas por parte de “EL 4

MUNICIPIO”.
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OCTAVA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la ejecucion de
los trabajos establecerd la residencia del Supervisor General de Obra, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitacora, asi como,
de la revisién y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es extena “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

NOVENA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante

ficio enviado a “EL MUNICIPIO”, antes de dar inicio a los trabajos, a un residente de obra
permanente (Ingeniero, Arquitecto o Ingeniero Arquitecto) en el que se indiqgue nombre, teléfono asi
como lugar de ubicacion y que sea su representante, cuyo titulo este registrado en la Direccién General
de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica, que cuente con experiencia en ejecucion de
obras como la que se llevard a cabo, comprobandolo con su curriculum que debera conocer con .
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o N
actividades de la obra, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones de proyecto y de construccién, bitacora, convenios y : N
documentos inherentes, que se generen con la ejecucion de los trabajos. Dicho representante debera S
presentar a disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad,
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra contratada, quien actuard como
Representante de “LA CONTRATISTA” en la obra. Representante que estara a disposicion cuando lo
solicite el municipio inclusive en dias inhabiles.

Asimismo, debe estar facultado por “LA CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de
noftificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. La
Direccién de Obras Publicas de Colon, Qro, en su calidad de encargado del ramo de ejecucion de las
obras municipales, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucidn del Representante del contratista.

Para cualquier cambio en su designacién, “LA CONTRATISTA” debera dar aviso por escrito a “EL |/
MUNICIPIO”, 10 (diez) dias naturales antes de llevarlo a cabo.

En consecuencia “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento |a
sustitucion del representante de construccién y “LA CONTRATISTA” tendra la obligacion de mandar a
otra persona que retna los requisitos establecidos en el presente contrato.

“l A CONTRATISTA” deber4 contar con personal necesario para mantener en todo momento el control
de la construccién de la obra y las soluciones inmediatas para el cumplimiento del contrato, el cual
debe tener capacidad técnica, de mando y decision segun sea el caso.

« A CONTRATISTA” debera asignar una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a todos los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal
manera que se tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa con la obra, 7
actualizada y al dia de acuerdo con los plazos establecidos para cada caso. :?if’/
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DECIMA. BITACORA DE OBRA. El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo permanecer en la obra,
a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estara vigente durante
todo el desarrollo de los trabajos.

Para los efectos del contrato, los anexos y la bitacora de los trabajos son un instrumento mas que
vincula a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones. \““

DECIMA PRIMERA. MONTO FIJO PARA LA EJECUCION. El monto del presente contrato no estaré‘“‘\.\
sujeto a ningun ajuste de costos.

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRA
CALENDARIZADO DE OBRA. “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y
rograma materia de este contrato, mediante escrito dirigido a “LA CONTRATISTA” dichas

moadificaciones se consideraréan incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para “LAS PARTES".

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan de ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objeto de evitar en lo posible incrementos al monto y/o plazo, por lo que “LA CONTRATISTA” debera
proponer a “EL MUNICIPIO” altemativas para que dichas modificaciones se puedan realizar con otras
técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectado el monto,
calidad y el plazo estipulados en este contrato.

DECIMA TERCERA. PAGOS EN EXCESO. En el caso de que “EL MUNICIPIO”, derivado de las
estimaciones a que se refiere la clausula sexta de este contrato realice alglin pago en exceso, “LA \
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar dichas cantidades, mas los intereses comrespondientes 7
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los _
casos de promoga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades \
pagadas en exceso y se computarén por dias calendario desde la fecha del pago, y hasta la fecha en \
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”. J

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
/ faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

]

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”. “LA CONTRATISTA” se
obliga a que la informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del
presente contrato sean los apropiados, de primera calidad y a que la realizacion de dichos trabajos se
efectlien conforme a los términos de referencia, catdlogo de conceptos y programa calendarizado de
obra, en apego a las Leyes, Reglamentos, lineamientos y demas disposiciones aplicables en la _ 4
materia, a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”. WY
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“LA CONTRATISTA” debera darse de alta como patrén en el Instituto Mexicano del Seguro Social del
Estado de Querétaro, en términos del articulo 13 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en
materia de afiliacién, clasificacion de empresas, recaudacion y fiscalizacion.

“L_A CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los darfios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del contrato, hasta por el monto total de la misma. |

“] A CONTRATISTA” consideraré que al término de la obra deberé entregar los planos actualizados AN
debidamente firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, \
copia y archivo electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacién finiquito.

DECIMA QUINTA. DE LA SUPERVISION. Para los efectos del presente contrato, y de conformidad
con la estructura orgénica de “EL MUNICIPIO”, seré la Direccién de Obras Publicas, la encargada de
designar a la Supervisién a su cargo que fungird como la encargada del seguimiento, supervision,
vigilancia, control, revision y cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL MUNICIPIO”.

ECIMA SEXTA. RELACIONES LABORALES. “LA CONTRATISTA” como empresario y exclusivo

patrén que cuenta con elementos propios suficientes para responder de las relaciones laborales N\
con el personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, serd el unico
responsable de las obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro

Social y todas las disposiciones legales y demas ordenamientos aplicables en materia de trabajo y

de seguridad social; “LA CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra 0 en contra de “EL MUNICIPIO” \
en relacién con los trabajos objeto del contrato, desligindose “EL MUNICIPIO” de toda \/
responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro ‘\
Social, Prevision Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “LA
CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de éste Ultimo, sin que exista responsabilidad
solidaria para “EL MUNICIPIO” en términos de los articulos 13 de la Ley Federal del Trabajo y 15 A

parrafo segundo de la Ley del Seguro Social.

“LA CONTRATISTA” se obliga a contratar preferentemente mano de obra de la misma comunidad
en que se ejecuta la obra, pudiendo consistir esta en oficial albafil, oficial plomero, oficial
electricista, oficial carpintero, oficial fierrero, etc.; asi como ayudantes generales. En caso de no
encontrar en la localidad mano de obra con esta caracteristica, se dara preferencia a trabajadores de
localidades cercanas.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO”, bajo las
circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por causa justificada en cualguier momento podra
suspender parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva los trabajos contratados. 1
wr
Para tal efecto “LAS PARTES” acuerdan que el procedimiento para la suspension temporal de los’
trabajos, se llevara a cabo de conformidad con lo que establecen los articulos 60 al 62 de la Ley de
Obra Piblica del Estado de Querétaro. El presente instrumento podra continuar produciendo todos sus
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efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Si los
trabajos han de continuarse, se debera formalizar a través del instrumento legal correspondiente.

DECIMA OCTAVA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. Cuando ocurran razones de
interés publico, interés social o de la colectividad, que den origen a la terminacion anticipada del
contrato, “LAS PARTES” llevarén a cabo el procedimiento establecido en los articulos 61 y 62 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA NOVENA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” podra
rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a
cargo de “LA CONTRATISTA”, derivadas del presente contrato. O cuando a juicio de “EL
MUNICIPIO” exista atraso en la ejecucidn de los trabajos con respecto al calendario de gjecucion,
independientemente de las penas convencionales a las gque se haga acreedor. La ressision
administrativa se realizara de conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 61y 62
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA. CESION DE DERECHOS. “LA CONTRATISTA” no podra ceder en ningun caso a otras
"‘"—\ _—> personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del mismo

7\para la realizacién de la obra.
/

«L A CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, ni podra
subcontratar ninguna parte de la obra, debiendo tener capacidad de infraestructura técnica, de equipo
y personal especializado para ejecutar la totalidad de los trabajos. En todo caso, “LA CONTRATISTA”
ser4 el (nico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

e

“L A CONTRATISTA” no podréa ceder o gravar sus derechos de cobro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion )
judicial el contrato, cuando “LA CONTRATISTA” contravenga lo dispuesto en esta Clausula. t

“EL MUNICIPIO”, también podré rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el
presente contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan
figurar por “LA CONTRATISTA” en un contrato de cesién de créditos o de constitucién de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia \
conferir a un tercero los derechos de “LA CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este

contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

VIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD. “LAS PARTES” convienen que en el caso de
informacién que se considere confidencial de conformidad con el articulo 36 fraccién | y |l del
Reglamento de la Ley Estatal de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado de Querétaro,
“LA CONTRATISTA?” tendra un plazo no mayor a 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de firma
del presente contrato, para otorgar su consentimiento para la difusion parcial o total de esta f

|

(o)

informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de 11
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conformidad con lo establecido en el articulo 35 segundo parrafo del Reglamento de la Ley Estatal de
Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado de Querétaro.

“L A CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por
lo que debera velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningun medio.

VIGESIMA SEGUNDA. PENAS CONVENCIONALES. “EL MUNICIPIO” tendr4 la facultad de verificar

si la obra de este contrato se esta ejecutando por “LA CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
calendarizado de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “"EL\
MUNICIPIO” comparara periodicamente el avance de la obra contra el programa. Si como ™
consecuencia de dicha comparacién el avance de la obra es menor que lo que debid ejecutarse, “EL \\
MUNICIPIO” procederd a:

A) En caso de que por causa imputable a “LA CONTRATISTA”, no se gjecute la obra de conformi
con el periodo de ejecucidn establecido en el presente contrato, “EL MUNICIPIO” aplicard una
retencion econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza
los tiempos de atraso sefalados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacién de los
insumos. La aplicacién de estas retenciones tendré el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminacién de los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencién sera del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion
establecido.

B) “EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, éste

no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una \
cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra / )/
ejecutada y el importe de la obra que debié realizar, la que aplicard “EL MUNICIPIO” a “LA
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y

recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por

cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO™ no sea imputable a “LA CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
gjecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
opte por la rescisién del contrato. P
/4

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan

ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del contrato y sin aplicar el
impuesto al valor agregado. Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al

monto de la garantia de cumplimiento.
o, Pagina
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Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “LA CONTRATISTA” infringe
las disposiciones del presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el
Titulo VII, de las Infracciones y las Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

VIGESIMA TERCERA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. “LA CONTRATISTA” comunicara
por escrito a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su
vez, verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias
naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado por “LA CONTRATISTA”. Asimismo 7

/  “LA CONTRATISTA” tendré un plazo de 30 (treinta) dias naturales a partir de la verificacion fisica de
éstos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro del plazo establecido, no \
se podra firmar el acta de entrega-recepcion.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “LA CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que
éstas se comijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato. Por lo que este plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, ésta procedera a su recepcion
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusiéon de los trabajos,
levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de

Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO*, se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados 0 |\
faltantes, asimismo, podré ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso debiendo levantar el acta
comrespondiente, ajustandose a lo previsto en los articulos 67 y 68 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA CUARTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” dara por
terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que
intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “EL MUNICIPIO” daré por terminado el contrato dejando
Gnicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia que se contempla
en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por lo que no sera factible que

“LA CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacion. /

L

=

“EL MUNICIPIO” debera notificar a “LA CONTRATISTA” a través de su representante legal o su
representante de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, “LA
CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga por escrito, en caso
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contrario, se procedera a su elaboracion en el plazo y la forma que para tal efecto se establecid en el
presente contrato, debiendo “EL. MUNICIPIO” comunicar su resultado a “LA CONTRATISTA”.

“EL MUNICIPIO” levantara el documento donde conste el finiquito de los trabajos, mismo que formara
parte del presente contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” deberan elaborar dentro del término estipulado en
el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante. —

Determinado el saldo total, “EL. MUNICIPIO” pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA”, el pago AN
comrespondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, 0 bien, solicitara el reintegro %
/ de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato. e < \
3

VIGESIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. En caso de que “LA CONTRATISTA” cambie su domicilio o
lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez) dias
naturales de anticipacion a “EL MUNICIPIO” quedando apercibido, que en caso de no hacerio se le
endra por legalmente hecha en el domicilio que se tenga registrado con anterioridad.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE. “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato asi como para resolver
controversias y discrepancias futuras o previsibles, que pudieran presentarse sobre aspectos
especificos de caracter técnico o administrativo, a todas y cada una de las clausulas que lo integran,
asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro. En lo no previsto por el ordenamiento antes citado, sera aplicable
supletoriamente la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, el Codigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro y la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso-
Administrativo del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEPTIMA. JURISDICCION E INTERPRETACION. Para la interpretacién y cumplimiento del
presente instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
manifiestan que sera resuelto por escrito, de comin acuerdo por “LAS PARTES” y de no llegar al
mismo se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Estatales con
residencia en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., y por lo tanto, “LA CONTRATISTA” renuncia
al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato y sabedoras “LAS PARTES” de su contenido, lo firman por
triplicado en el Municipio de Colon Qro., el dia 29 (Veintinueve) de Enero de 2016 (dos mil dieciséis).

7
8

=
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POR EL MUNICIPIO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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€ JosE VFﬁégg&o v R E&E’IZ NCE ING. ISIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DEL AYUNFAMIENTO

LOPEZ CASTILLO

POR EL CONT

RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ

HOUA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARICS Y TIEMPC DETERMWINADO, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIFIO DE COLGN, QRO
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA Y EL DR. JOSE EDUARDO PONCE RAMIREZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, CON LA PARTICIPACION DEL ING. ISIDRO MAR RUBIO, LIC. DANIEL LOPEZ CASTILLO Y C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARIA DE FINANZAS RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVD SE DENOMINARA EL MUNICIPIO®,
Y POR LADTRA EL €. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SELE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA
“LAS PARTES", EL CUAL LO FIRMAN POR TRIFLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLON QRO EL BIA 29 (VEINTINUEVE) DE ENERO DE 2016 (DOS MIL DIECISEIS)
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