ARSI S MUNICIPIO DE COLON, QRO. Pig P
COLO o SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS cofo,,

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DATOS DE LA OBRA

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA
LOCALIDAD DE URECHO EN EL MUNICIPIO DE COLON.

LOCALIDAD: URECHO COLON, QRO.
DATOS CONTRATISTA

ING. J. NOE BUENO SANJUAN BUSJ840309553
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
AV. CAMINO DORADO N°10, COL. CAMINO REAL, CORREGIDORA, QRO,, C.P.76903 SIN
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON
CONTRATO
$ 1,374,120.99 INVITACION RESTRINGIDA
MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ/PROII-FISM/004/2016
$ 219,859.36 10-822005988-E5-2016
LLV.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$ 1,593,980.35 15 DE ABRIL DE 2016 A LAS 10:00 HRS 15 DE ABRIL DE 2016 I
MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION

50%| S 687,060.50 || 5 109,929.68 | $ 796,990.18
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL
MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
CONTRATO
FUENTE DE LOS RECURSOS :
CDI 10% 10% 80%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL % ESTATAL % FEDERAL
CGI/DGAI/2016/0F /0055 22/02/0023/2014 DQG/PROII/QRO/006/2016 22 DE FEBRERO DE 2016
CONVENIO N°. I_)E OBRA N° DE OFICIO DE APROBACION FECHA DE OFICIO DE APROBACION
GARANTIAS
s 796,990.18 | $ 159,398.04 || 5 159,398.04
ANTICIPO CUMPLIMIENTO CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

18 DE ABRIL DE 2016 180 DIAS NATURALES 15 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCION FECHA DE TE‘BﬁNO

Dodo sl JL

ING. ISIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE
EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO, “LA CONTRATANTE”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN su CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, EL C. DR. JOSE EDUARDO PONCE RAMIREZ SINDICO MUNICIPAL, CON LA
PARTICIPACION DE C. LIC. DANIEL LOPEZ CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE
AYUNTAMIENTO; C. ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS; C. LIC. JOEL PEDRAZA COLIN, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE
ADMINISTRACION Y EL C. C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE
FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA
OTRA ING. J. NOE BUENO SANJUAN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. J. NOE
BUENO SANJUAN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA” Y A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA: “LA CONTRATANTE” DECLARA QUE:

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERETARO, CONFORME A LO. EN

EL ARTICULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGUN LO
ESTABLECEN LOS ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS -
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE \\
QUERETARO; 3 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO Y 25
FRACCION | DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERETARO.

C. QUE EL C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE
FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO
DEL H. AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON EL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE
CABILDO No. 003 CON FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 31, FRACCION ViIl DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE QUERETARO; EL C. LIC. DANIEL LOPEZ CASTILLO Y C. DR. JOSE EDUARDO
PONCE RAMIREZ, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO POR
EL ARTICULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONAD ORDENAMIENTO LEGAL, EL C. ING.
ISIDRO MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACION DEL CONTRATO POR SER EL
EJECUTOR Y EL ADMINISTRADO DE OBRA PUBLICA Y EL C. C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ,
LO SUSCRIBEN EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 48, FRACCION XV DEL
ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

D. EL C. DR. JOSE EDUARDO PONCE RAMIREZ, DESEMPENA EL CARGO DE SINDICO
MUNICIPAL A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015.

E. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTAN FACULTADOS PARA ELLO, DE
CONFORMIDAD POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULO 3, 31 FRACCION VIII Y 34 DE LA
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.

F. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO. 1 COL.
CENTRO, C.P. 76270 COLON, QRO., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS

LEGALES DE ESTE CONTRATO.

G. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES NUMERO MCQ850101BPA.
A N
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H. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A
LA LOCALIDAD DE URECHO, EN EL MUNICIPIO DE COLON. SE CUBRIRAN CON
RECURSOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS
INDIGENAS (CDI).

QUE LA ASIGNACION AL PRESENTE CONTRATO LA REALIZO EL MUNICIPIO DE COLON,
QUERETARO., POR MEDIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 10-822005988-E5-2016, CON
FECHA 28 DE MARZO DE 2016, SEGUN ACTA DE FALLO CON FECHA DE 15 DE ABRIL DE 2016,
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION 11 Y 30 FRACCION | DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEGUNDA: “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A. SU REPRESENTANTE LEGAL C. ING. J. NOE BUENO SANJUAN MANIFIESTA SER
MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE CORREGIDORA, QRO., DE 32 DE ANOS
DE EDAD CON FECHA DE NACIMIENTO 09 DE MARZO DE 1984, Y SE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL 0035089681342 DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

B. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO, Y DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS QUE SENALA EL ARTICULO 51
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. T

C. TIENE SU DOMICILIO ESTABLECIDO EN AVENIDA CAMINO DORADO NO. EXTEW
NO. INTERIOR 3K-2, COL. CAMINO REAL, C.P. 76903, CORREGIDORA, QRO, CON
NUMERO DE TELEFONO (487) 107-6344, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION  VIGENTES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA
CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMISION
NACIONAL DE AGUAS, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES EN EL MUNICIPIO DE COLON,
QRO., EL PROYECTO, LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, DE EJECUCION Y DESARROLLO
DE ESTOS, EL DE UTILIZACION DE RECURSOS HUMANOS Y DE EQUIPO EN GENERAL
QUE SERA REQUERIDO Y LA METODOLOGIA PARA APLICARLOS EN LOS MONTOS
MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO, EL DOCUMENTO EN QUE SE ™\
CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE como\
ANEXOS, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR PARTE DEL “CONTRATANTE' Y E
“CONTRATISTA” FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

E. HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SH,
b

EJECUCION. \\

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS POR \ }
LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACION MANIFESTADA POR ‘LA ||
CONTRATISTA” EN EL INCISO (E), AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: J‘ /

A
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CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “LA CONTRATISTA”
LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE URECHO, EN EL MUNICIPIO DE COLON. DE ACUERDO
AL CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS,
NORMAS Y ANEXOS DE “LA CONTRATANTE” SENALADOS EN LA DECLARACION DE “LA
CONTRATISTA” EN EL INCISO (E), DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS MISMOS
QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE EN ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
$1°374,120.99 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS 99/100
M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE DE: $219,859.36
(DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.),
SIENDO UN TOTAL DE $1°'593,980.35 (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 35/100 M:N.),

ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES, SIEMPRE Y
CUANDO NO EXCEDA MONTO AUTORIZADO, POR LO QUE S| “LA CONTRATISTA™
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO
TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION., “LA CONTRATISTA” SE OBLIGARA A INICIAR LOS TRABAJO =
OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 18 DE ABRIL DE 2016 Y A TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA
15 DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA Y LOS TERMINOS

ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO.

EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO SENALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR
TAL MOTIVO SE EROGUEN POR LA SUPERVISION EXTERNA AL EFECTO CONTRATADO,
ACEPTANDO QUE TAL IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGARSELE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA
CONTRATANTE” SE OBLIGARA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”, EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN
RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE” Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: AMPLIACION DE PLAZO: EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE
IMPIDAN A “LA CONTRATISTA” CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE
POR ESCRITO LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN
QUE SE APOYO SU SOLICITUD, “LA CONTRATANTE” RESOLVERA EN UN PLAZO NO MAYOR DE
10 DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA DE LA PRORROGA Y, EN SU
CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO “LA CONTRATISTA” O LA QUE ESTIME
CONVENIENTE, HACIENDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

S| SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DENTRO DE

LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES AL “CONTRATISTA’, ESTE PODRA

TAMBIEN SOLICITAR UNA PRORROGA, PERO SERA OPTATIVO PARA “LA CONTRATANTE”
N " A
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CONCEDERLA O NEGARLA. S| LA CONCEDE, DECIDIRA S| PROCEDE IMPONER LAS SANCIONES A
QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A “LA CONTRATISTA” EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE LOS
TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE
ESTE INSTRUMENTO.

SEXTA: REPRESENTANTE DLA CONTRATISTA: “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO RESIDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA DE TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EN CUALQUIER TIEMPO. N

SEPTIMA: ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” OTORGARA UN
ANTICIPO DEL 50% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA ~__
CORRESPONDIENTE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $796,990.18; Y “LA CONTRW
OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, PARA LA OBRA ELABORACION DE B
ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE URECHO, EN EL
MUNICIPIO DE COLON.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE AL TERMINAR EL EJERCICIO SENALADO
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES
PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A “LA CONTRATISTA”.

SI AL CONCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO /
CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR “LA CONTRATISTA” A “LA CONTRATANTE”

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. “LA CONTRATISTA”, DENTRO DE

LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL FALLO.
DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO:
CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE”

A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INICIARA EL TRAMITE PARA LA ENTREGA

DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA” CON
ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS: EL ATRASO EN LA
ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCION
PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL
PLAZO SENALADO EL ARTICULO 48 FRACCION 12 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO NN
TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. \

LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES, QUE EN SU CASO
SE OTORGUEN, SE REGULARAN POR LAS DISPOSICIONES APLICABLES VIGENTES DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. o/

\=d
OCTAVA: FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL \
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
MENSUALES, LAS QUE SERAN ELABORADAS POR “LA CONTRATISTA” Y PRESENTARA A LA
SUPERVISION DENTRO DE LOS CUATRO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE
SERA A LOS TREINTA DIAS DE CADA MES QUE ABARQUEN LA VLGENCIA DEL CONTRATO; ‘
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CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA ESTIMACION DE LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS LAS VALIDARA Y TRAMITARA ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL,
POSTERIORMENTE “LA CONTRATISTA” RECIBIRA LOS PAGOS POR CONCEPTOS DE
ESTIMACION EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADAS EN PLAZA HEROES DE
LA REVOLUCION NO. 1, COL. CENTRO, C.P. 76270, COLON, QRO.

LAS OBRAS SE PAGARAN BASANDOSE EN PRECIOS UNITARIOS, DICHOS PAGOS INCLUYEN LA
REMUNERACION A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA CONTRATISTA” POR TODOS LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASI
COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE CONTRATO SO
RIGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CIRCUNSTANGIAS
PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. e

.

LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASi COMO EL
PAGO DE LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ULTIMOS CASOS, “LA CONTRATISTA” DEBERA
REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A

LA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION \
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL.

S| “LA CONTRATISTA” ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O LA LIQUIDACION,
TENDRA UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO LA
ESTIMACION O LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO “LA CONTRATISTA” NO LA EFECTUA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE COMO k /
ACEPTADA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. /

NOVENA: GARANTIAS. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS
Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUS REGLAMENTOS Y REGLAS GENERALES. PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO QUE LE SEAN OTORGADOS POR “LA CONTRATANTE”, CONSISTENTES EN:

A. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA POLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERA
CONTENER EXPRESAMENTE LO SIGUIENTE:
{
1. LA FIANZA SE OTORGARA POR LA CANTIDAD DE $159,398.04 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVI::-\\\
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL

10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES

CONTENIDAS EN EL MISMO. ]
2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE

CONTRATO. N 7
0\
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EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA.
SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
“LA CONTRATISTA”.
NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE”.
LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 85, 93, 93 BIS, 95, 95 BIS, 118 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES .
DE FIANZAS EN VIGOR.
7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 DIAS DESPUES DE QUE SEAN RECIBIDOS \Q

w

»

o

L2

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FIANZA DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE\DQK\
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” EN DICHO TERMINO PROCEDERA A LA )
SUSTITUCION DE LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS
QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION SIENDO LA VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA
DE UN ANO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. EN
CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, “LA CONTRATANTE” LO COMUNICARA POR
ESCRITO A “LA CONTRATISTA” Y “LA AFIANZADORA” RENOVANDOSE LA VIGENCIA DE LA
GARANTIA POR UN ANO MAS. DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA
CONTRATANTE” LA AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICAMENTE.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE “LA CONTRATISTA”
RECIBA ANTICIPO, ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR
INSTITUCION AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLON,
QUERETARO, POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA POLIZA DEBERA \
CONTENER EXPRESAMENTE QUE: \

1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO RECIBIDO POR
“LA CONTRATISTA”, CONFORME A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $796,990.18 (SETECIENTOS NOVENTA YSEIS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 18/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100%
DEL ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO I. V. A.

3. SE HARA EFECTIVA S| “LA CONTRATISTA” NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA QUINTA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU
AMORTIZACION TOTAL.

4. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE
“LA CONTRATANTE”. -

5. LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS, \\
ARTICULOS 85, 93, 93 BIS, 95 95 BIS, 118 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE.\
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

DECIMA: AJUSTE DE COSTOS. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS
QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO O DENOMINADO QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO \
EJECUTADOS AL OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. \

RN Y
/N

LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

N
AN
3V _—
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e SE REVISARA UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIF’LICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN
CUANDO MENOS EL 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO

o CON BASE EN LA SOLICITUD “LA CONTRATANTE”, LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN LA
INTELIGENCIA QUE SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN
FUNDAMENTALES, SE ESTEN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO
VIGENTE EN LA FECHA DE LA SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA
IMPUTABLE A “LA CONTRATISTA”. DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES, “LA CONTRATANTE”, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DE “LA
CONTRATISTA” DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTQS
PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS,
APLICANDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A
PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA”, E
INFORMARA A LA TESORERIA Y CONTRALORIA MUNICIPAL LOS TERMINOS DE DICHO
AJUSTE. &

e SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNIW\
DEL CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCION DE LOS
PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE
INTEGRAN DICHOS COSTOS, TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCION SUPERIOR AL 5%
DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, “LA CONTRATISTA” ACEPTA QUE
“LA CONTRATANTE” OYENDOLO, PARA LO CUAL CONCEDERA UN PLAZO DE QUINCE
DIAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y \
AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE EJECUTEN
APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION. EL AJUSTE SE APLICARA SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.

e NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE
COSTO DE LOS CONTRATOS.

- “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL 100%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS
APORTEN ALGUN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERA ANEXARSE
A ESTE CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

DECIMA PRIMERA: RETENCIONES. DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN AL
“CONTRATISTA", SE LE RETENDRA EL 0.5% (5 AL MILLAR) DE CADA UNA DE ELLAS, PARA
CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS. .
DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y \
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO “

CONTRATANTE” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO
ELLO NO IMPLIQUE ALTERACION MAYOR A UN 25 % DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI |
MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO, DANDO AVISO A “LA CONTRATISTA”, QUIEN )
QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS ORDENES CORRESPONDIENTES \

S| LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y AL
PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS

POR AMBAS PARTES. Ak
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LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MODIFICACION O AMPLIACION DEL CONTRATO NO

ACEPTARAN VARIACION ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD.

PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA AMPLIACION
CORRESPONDIENTE, “LA CONTRATISTA” DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” RESULTA EN
PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A “LA CONTRATISTA” LOS QUE EN SU
CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMUN ACUERDO, DETERMINARAN UN PROCEDIMIENTO
ANALOGO AL ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA_
EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. )

DECIMA TERCERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA ~—

~

NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDO

EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:
l.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO
PARA ORDENAR A “LA CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL
CONTRATO Y EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON
BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA

CONFORME A TALES PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), “LA CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “LA
CONTRATANTE” Y DENTRO DE EL PLAZO QUE ESTE SENALE, SOMETERA A SU
CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPANADOS DE SUS
RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA
DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS
CALENDARIO. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS(‘\
UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR N\
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

D) EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION
DE PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES

A UN ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA r
ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE "\

PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE
LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION, EQUIPO, PERSONAL Y

DEMAS FACTORES RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS. N ‘f

INTERVENCION DE “LA CONTRATISTA”, EL CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS K<
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EN ESTE CASO, LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LA
RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS RIESGOS
INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.

ASIMISMO, CON EL FIN DE QUE “LA CONTRATANTE” PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS
SE REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL “CONTRATISTA”
PREPARARA Y COMETERA A LA APROBACION DE AQUEL, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE
EJECUCION RESPECTIVOS.

EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS “LA CONTRATISTA” DESDE SU
INICIACION, DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS
DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE “LA CONTRATANTE”, PARA FORMULAR™LOS—___

DOCUMENTOS DE PAGO CORRESPONDIENTES. Q

EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SENALADOS ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE”
DARA POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA” LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIE]
PARTIR DE ESE MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS
UNITARIOS RESPECTIVOS, QUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS
EFECTOS, EN LOS TERMINOS DEL DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATACION. LA OBRA NO PODRA SER MOTIVO DE
SUBCONTRATACION, SALVO CON AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE”, TRATANDOSE DE PARTES DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O
CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA. EN
ESTOS CASOS, “LA CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA
OBRA ANTE “LA CONTRATANTE” Y EL SUBCONTRATANTE NO QUEDARA SUBROGADO EN
NINGUNO DE LOS DERECHOS DE “LA CONTRATISTA”.

DECIMA QUINTA: DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES. “LA CONTRATISTA” DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE OCUPARA EN PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80%
A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO
EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS QUE SE REQUIERA MANO DE
OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

EN RELACION A LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,
“LA CONTRATISTA” DEBERA PREFERIR SU ADQUISICION CON PROVEEDORES LOCALES, CON
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMIA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO
EXCLUYE A “LA CONTRATISTA” COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA: SESION DE DERECHOS DE COBRO. “LA CONTRATISTA” SOLO PODRA CEDER O
COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS—_
EJECUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE”, CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR
ESCRITO DE ESTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR@\
DERIVADAS DE ESTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA CELEBRADO CON “LA CONTRATANTE”. \

~

DECIMA SEPTIMA: SUPERVISION DE TRABAJOS. “LA CONTRATANTE” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA DERECHO DE SUPERVISAR EN L
TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA” POR M\
ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON LA \\
EJECUCION, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE !

“LA CONTRATANTE”. cm
EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEA PARCIAL O

e S

. ROLA
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TOTAL, SE HARA SIEMPRE PREVIA VERIFICACION DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME A
LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGUN CASO SE EJECUTARAN PAGOS
O SE CUBRIRAN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS
QUE NO SE AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD DE LOS
PROYECTOS.

ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO
DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

“LA CONTRATISTA” [_)EBERA DE ENTREGAR A LA SUPERVISION, LAS ESTIMACIONES QUE SE
GENEREN, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE CORRESPONDIENTE,

DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN DE QUE

DENTRO DE LOS OCHO DIAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

e

o

EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS PARTES TENDRAN ==

DOS DfAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SENALADO-
REVISION, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE.

DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERAN
RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

DECIMA OCTAVA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. “LA CONTRATANTE” TIENE LA FACULTAD
DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ESTOS SE
ENCUENTREN, DANDO AVISO POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE “LA
CONTRATANTE” LE HAGA CON RELACION A LA SUSPENSION TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL O PARCIAL “LA CONTRATANTE” INFORMARA AL
“CONTRATISTA” SOBRE LA DURACION APROXIMADA Y CONCEDERA LA AMPLIACION DEL PLAZO
QUE SE JUSTIFIQUE.

SI LA SUSPENSION ES PARCIAL “LA CONTRATANTE” PODRA REDUCIR EL MONTO DEL
CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA SUSPENSION SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR
TERMINADO EL CONTRATO.

CUANDO “LA CONTRATANTE” ORDENE LA SUSPENSION POR CAUSA NO IMPUTABLE A “Ly
CONTRATISTA” PAGARA A ESTE, A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS
CANTIDADES DE TRABAJO QUE HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.

-

POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS O SERVICIOS PRESTADOS QUE NO HAYAN SIDO

CONSIDERADOS O NO PUEDAN CONSIDERARSE EN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE PAGARA A ‘”L\
“LA CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA(\\

N

DECIMA TERCERA DE ESTE CONTRATO. A
DECIMA NOVENA: RELACIONES LABORALES. “LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y

PATRON PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES

10

X
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LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “LA
CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA
CONTRATANTE” EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O
PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL
EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE”, EL DERECHO POR RECLAMAR POR LOS
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“LA CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE, PARA TAL EFECTO, “LA CONTRATISTA” NOTIFICARA POR “ESCRITO LA™
TERMINACION DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE
GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS. -

X
SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPOW
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE “LA
CONTRATISTA” PARA CON “LA CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR “LA \
CONTRATISTA”. \

\

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “LA CONTRATISTA”
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE
QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS,
SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO
DE RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

LA RECEPCION O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE

ENCUENTREN AL 100%.

VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA. “LA CONTRATISTA” SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA
OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN
LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”, ASi COMO, A .
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y ,’
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE ™ |
LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO"

TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA A “LA CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O ‘
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, /R
AS| COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUEQ\‘\ )
AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA J\
CONTRATANTE” EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUNBLICAS Y SERVICIOS : i ‘
\

RELACIONADOS CON LAS MISMAS. Yo

BASANDOSE EN LO ANTERIOR, “LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA

|
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON
LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “LA
CONTRATANTE” DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE
SERAN EFECTUADOS POR “LA CONTRATISTA”, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION
ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE CASO, “LA CONTRATANTE” S| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN
TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACION O REPOSICION. S| “LA CONTRATISTA” NO ATENDIERE
LOS REQUERIMIENTOS DE “LA CONTRATANTE”, ESTE PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O
HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE CON CARGO A “LA
CONTRATISTA” Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU
TERMINACION.

Sl “LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

“LA CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL,
SEGURIDAD Y USO DE LAS VIAS PUBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN AQUELLOS

TENGA ESTABLECIDO “LA CONTRATANTE” PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJGS, PARA EG\

CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.
“LA CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS PERJUICIOS QUE CAUSE A “LA

S

) L
CONTRATANTE” O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE
LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE” O POR VIOLACION A LAS

LEYES Y REGLAMENTOS.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE
SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA”. “LA CONTRATISTA” SE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE
URECHO, EN EL MUNICIPIO DE COLON. ) —

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITACORA ELECTRONICA DE LA OBRA CONTRATAD:
PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL\
CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA. i

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE” DESIGNARA
EL LABORATORIO QUE DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE

LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS.

DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, DEBIENDOSELE DEDUCIR DE\

A

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU

DESCONOCIMIENTO EN NINGUN CASO SERA EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO.
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VIGESIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. S| “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA
OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A “LA CONTRATANTE” POR CADA DIA DE ATRASO UNA
CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE
MAXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO “LA CONTRATANTE” HARA LAS MODIFICACIONES
AL PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENMDAS
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO O-
EXIGIR JUDICIALMENTE SU CUMPLIMIENTO. “LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR .
POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA

EL MONTO DE LAS GARANTIAS OTORGADAS A “LA CONTRATANTE?”. \

. <
LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE

IMPONGAN A “LA CONTRATISTA”, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE
LE HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA POR “LA CONTRATISTA”.

N

VIGESIMA CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE”, PODRA

EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS

DE INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCION DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS; ASi COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE “LA
CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISION
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLIQUEN A

“LA CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN

CASO DE INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO “LA CONTRATANTE” SEA EL QUE
DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD

DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE

SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE S| “LA CONTRATISTA” QUIEN
DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y
OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE. o

SON CAUSAS DE RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, S| “LA CONTRATISTA”: \\

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU 1
CASO EN LA QUE POR ESCRITO SENALE “LA CONTRATANTE”.

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER(\
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA"\
\ \

CONTRATANTE”. " \

Vit

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE”.

4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “LA CONTRATANTE”, i v




s MUNICIPIO DE COLON QUERETARO
COLON SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS »,

CONTRATO CQLON

©15.20618
EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN
EL PLAZO ESTIPULADO.

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS
PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSION DE PAGOS.

7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE
“LA CONTRATANTE”.

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJEIARS\A LO
DISPUESTO EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA S
Y SUF’ERVISION DE MATERIALES Y TRABAJOS. e —t

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE
CONTRATO, O A LAS ORDENES DE “LA CONTRATANTE”.

VIGESIMA QUINTA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “LA CONTRATANTE” CONSIDERA QUE

“LA CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE
CONSIGNAN EN LA CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARA A “LA CONTRATISTA” A FIN DE QUE '
ESTE, EXPONGA AL RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ)

DIAS HABILES. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “LA CONTRATISTA” NO MANIFIESTA NADA EN

SU DEFENSA O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “LA /
CONTRATANTE” ESTIMA  QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA
RESOLUCION QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DE LA
CLAUSULA ANTERIOR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, LO QUE COMUNICARA A “LA
CONTRATISTA” Y A LAS CONTRALORIAS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EMITA DICHA RESOLUCION.

LA FIANZA OTORGADA POR “LA CONTRATISTA” CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE
CONTRATO, QUEDARA VIGENTE HASTA UN ANO DESPUES DE LA FECHA DE LA RESOLUCION
QUE DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE “LA-_ |
CONTRATISTA”, INCLUIDAS LAS SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE L&Q N
RESCISION. N
N
VIGESIMA SEXTA: INTERVENCION. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGANICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, “LA CONTRATISTA” SE
OBLIGA EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS
DEPENDENCIAS COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES. 3 1 r\\
VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES EN EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO. POR LO TANTO “LA CONTRATISTA”
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, SENALANDO AL RESPECTO “LA
CONTRATANTE” Y “LA CONTRATISTA”, COMO SUS DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS

|
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DECLARACIONES PRIMERA INCISO “F’ Y SEGUNDA INCISO “D", DE ESTE INSTRUMENTO,
RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO
FIRMAN DE CONFORMIDAD EN EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO EL DIA 15 DE ABRIL DE

2016.

POR “LA CONTRATANTE” . POR “LA CONTRATISTA”
hoo\
|

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA -J. i ANJUAN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON, QRO. NTE LEGAL
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