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MUNICIPIO OE COLÓN, QUERÉTARO

SECREÍARíA DE OBRAS PÚBTICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBIICA
No. MCq.50P.AFEF2.lNV.022.78.2017

-
corÓx

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL I\,4UNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE I\4UNICIPAL, L.A.
CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SÍNDICO MUNICIPAL, CON LA PARÍICIPACIÓN DE LIC. DANIEL
LÓPEZ CASTILLo, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIo DE AYUNTAMIENTo; ING. IsIDRo MAR RUBIo, EN
SU CARÁCTER DE SECRETRo DE oBRAS PÚBLICAS; Y LIc. JULIAN MART|NEZ oRTiz, EN SU cARÁciER
DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE"
Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JUAN CARLOS CAMACHO HERNÁNDEZ, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOI\,,IINARÁ .LA CONTRATISTA" Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE
LES OENOMINARÁ CONIO 'LAS PARTES", DE ACUERDO CON tAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS.

OECLARACIONES

I: DECLARA ..EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERETARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGANICA IV1UNICIPAL DEt ESTADO DE OUERETARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURíDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIOOS
IiIEXICANOS; 35 OE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE OUERETARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO OE QUERETARO Y 25 FRACCIÓN I OEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO OE QUERETARO.

C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. OO3 CON FECHA DEL 07
DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO
I\,4UNICIPAL OEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN LA'SOMBRA DE ARTEAGA'EN FECHA
PRII\,,IERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS; LIC. DANIEL LóPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESIE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO
POR EL ARTíCULO 47, FRACCION V, DEL IVIENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIORO
MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL
ADMINISTRADOR DE OBRA PÚBLICA Y LIC. JULIAN MART|NEZ ORTíZ, LO SUSCRIBEN EN LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
I\,,IUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU OOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.
CENTRO, C,P,76270 COLÓN, ORO., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NÚ[,4ERO MCQ8sOlOlBPA.

G. LAS EROGACIONES OUE SE OERTVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CALLE SAN ILDEFONSO, EN
GALERAS, EN LA LOCALIDAD DE GALERAS SE CUBRIRÁN CON RECURSOS FONDO DE APOYO
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFEF) 2017.

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE COIÓN,
OUERÉTARO, POR I\iIEDIO DE LA I\,4ODALIDAD INVITACIÓN A CUANDO IIIENOS TRES PERSONAS
NO. SOP,AFEF.INV ,078.2017. CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
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LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVo A CABo MEDIANTE EL ACTA DE FALLo
CON FECHA DE 09 DE OCTUBRE DE 2017, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 30 FRACCIÓN II Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADo DE QUERÉTnno.

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA FÍSICA CON CAPACIDAD JURíDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CoNTRATo Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES.

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CAHJ840123791, SIGNADO POR LA
SECRETARÍR OC URC NDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARíA
DE LA CONTRALORíA, CON NÚMERO DE REGISTRo o 2 8 7 9; DENTRo DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 401 VIALIDADES.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINoS AQUíACoRDADoS.

E
L. LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA

ARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y DEMÁS
SPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN , EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA

OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARÁ LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR ToDoS LoS FACToRES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNo EN EJECUTAR LA oBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CoNTRATA.

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DoMIcILIo EL UBICADo EN
AZAFRÁN S/N, AJUCHITLAN, COLÓN, QUERETARo, C.P. 76280 Y NÚMERo DE TELÉFóÑó;14-
226-3038.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLRRRcIÓru MANIFESTADA PoR .LA
CONTRATISTA' EN EL INCISO 1E¡, NIUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

CLAÚSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA: '.EMPEDRADo coN PIEDRA BoLA
AHOGADA EN MORTERO CALLE SAN ILDEFONSO, EN GALERAS", EN LA LOCALIDAD DE GALERAS,
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO. .LA CONTRATISTA, SE oBLIGA A REALIzAR LoS TRABAJoS HASTA
SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGÁNDOSE A LoS PRoGRAMAS AUToRIZADoS, PRESUPUESToS,
PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASiCoMo A LAS NoRMAS
DE CONSTRUCCIÓru VIGENTES EN EL LUGAR DoNDE DEBAN REALIZARSE MISMoS QUE SE TIENE PoR
REpRoDUCtDos coMo pARTE TNTEGRANTE DE ESTA ct_Áusum.

SEGUNDA. MoNTo DEL coNTRAro senÁ PoR LA cANTIDAD DE $ I'068,s89.88 (uN MILLoN sESENTA y
MIL QUIN¡ENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 88/IOO IU.T.I.¡, IrIÁS $ 170,974.38 (cIENTo SETENTA

n\)R
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MIL NOVECIENTOS SEÍENTA Y CUATRO PESOS 3E/1OO M.N.), CORRESPONOIENTE AL 16% DEL IVA.,
HACIENDo uN ToTAL DE $ l'239,564.26 (UN MILLÓN DosclENTos TRETNTA y NUEVE MtL eutNtENToS
SESENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU
RESPECTIVA PROPUESTA. 'LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO
ACoRDADA ÚNlcA Y EXCLUStvAMENTE EN LA oBRA púBLtcA rvrATERtA DEL pRESENTE coNTRATo, DE
CONFORI\,4IDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTARIAS OUE SE AGREGAN AL
PRESENTE CONTRATO, AUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA BIS,ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES.
SIEI\¡PRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA' REALIZA
TRABAJOS POR I\¡AYOR VALOR DE LO INOICADO, IN DEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN OE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAIVAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA. PLAZO OE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 62 DíAS NATURALES, COMPRENDIOO EN LOS
PERIODOS DEL IO DE OCTUBRE DE 2017 AL 27 DE NOVIEMBRE OE.20'17 PARA TERIVI¡NAR TRABAJOS
DE OBRA COI\,4PRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 27 OE NOVIEMBRE DE
2017 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017 PARA REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS,
OE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN OUE SE ADJUNTA AL PRESENTE
INSTRUMENTO,

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A 'LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAOROINARIOS QUE POR TAL I\,,IOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANOO QUE TAL
IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTII\,4ACIONES A PAGÁRSELE,

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARÁ A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTR.ATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTÁMENES,
PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE'LA CONTRATANTE" Y OUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL. ENTRE OTRAS,

SEXTA. AMPLIACIÓN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, OUE II\,4PIDAN A
"LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAIVA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE ANTES DEL
TÉRM|No DE coNTRATo y poR ESCRrro LA pRóRRocA ouE coNStDERE NECESARTA, EXPRESANDo
LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERA EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 1O DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEOENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN
SU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTII\4E
CONVENIENTE, HACIENDOSE LAS IVIODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SÉPTIMA. PRÓRRoGAs; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IIVIPIDAN LA TER¡/INACIÓN DE LoS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A'LA CONTRATISTA',
ÉSTA PODRÁ TAMBIEN SoLICITAR UNA PRoRRoGA oUE DEBERÁ PRESENTAR EN UN PERIÓDo
MÁxlMo DE 7 DÍAS HÁB|LES ANTES DEt vENcrvrENTo DE coNTRATo: pERo SERA oprAlvo PARA
"LA CONTRATANTE" CONCEOERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, OECIDiRÁ SI PROCEDE IMPONER LAS
SANCIONES A OUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRATISTA" EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE
QUE LOS TRABAJOS OUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERÁ A RESCINDIR EL
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MUNtCtPTO OE COLóN, qUERÉrARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚELICASCOLON
CONTRATO OE OBRA PIJBI.ICA

No. MCQ.SOP.AFEF2.lNV.022.78.2017 corÓll
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CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE
INSTRUMENTO.

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LoS MISMoS, UN REPRESENTANTE
PERI\,4ANENTE, QUE OBRARÁ COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN. EL CUAL DEBERÁ DE TENER
PODER AI\¡PLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUI\,4PLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS S¡GUIENTES PERSoNAS A
MENCIONAR: ARQ. JESÚS GÓMEZ PAREDES, EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE RESIDENTE, ESTE SE
SOLICITARÁ N/EDIANTE OFICIO V BITÁCORA DE OBRA, CON UN TIEMPO N,4iNI[/,IO DE 5 DiAS HABILES Y
SOLO PODRÁ SER REEI\4PLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES MENCIONADOS EN ESTA CLÁUSULA-

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNtCtO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARA UN
ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, OUE
llvPoRTA LA CANTIDAD DE: $ 37'1,869.28 (TREsclENTos SETENTA Y uN MtL ocHoctENTos SESENTA y
NUEVE PESos 28/100 M.N.) l.v.A lNcLUlDo; Y "LA coNTRATtsrA" sE oBLtGA A ulLtzARLo PARA EL
INICIO DE tOS TRABAJOS PARA LA OBRA'EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO
CALLE SAN ILDEFONSO, EN GALERAS" EN LA LOCALTOAD DE GALERAS, t\iluNtctpto DE COLóN.
OUERÉTARO.

DÉclMA. LA AMoRTtzActóN DEL ANTrcrpo sE oEBERÁ ENcoNTRAR ToTALMENTE AL TERMTNAR EL
E ERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL OUE FUE OTORGADO,

IANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA"

DÉCIMA BIs. SI AL CoNCLUIR DICHo TERMINo No SE HA AI\,4oRTIZADo EL ANTICIPo, EL SALDo
CORRESPONOIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN OEL ANTICIPO,

DÉCIMA PRIMERA. "LA CoNTRATISTA", DENTRo DE LoS SIETE DÍAS NAT,URALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL
1OO% DEL |\,4ONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FTANZA pOR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARÁ EL
TRÁ¡,4ITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPo, EL CUAL SERA PUESTo A DISPoSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELAC¡ÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAIVIA DE EJECUCIÓN
PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO OENTRO DEL PLAZO
SEÑALADo EL ARTÍCULo 55 DE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS DEL ESTADo DE QUERETARo, No
PROCEDERA EL DIFERIIVIIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
E STABLEC I DA OR I G I NAL I\,I ENTE,

DÉGIMA SEGUNDA. FoRMA DE PAGo; LAS PARTES CoNVIENEN oUE LoS TRABAJoS oBJETo DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTII\,4ACIoNES I\¡ENSUALES, LAS
OUE SERÁN ELABORADAS POR'LA CONTRATISTA'Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE
LOS CUATRO D|AS SIGUIENTES A LA FECHA OE CORTE, LA OUE SERÁ A LOS TREINTA DÍAS DE CADA
MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIoNES No SEAN
PRESENTADAS EN EL TERI\,4INO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA ESTIMACIÓN OE LA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARÁ Y TRAI\,4ITARÁ
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE "LA CONTRATISTA' RECIBIRÁ LOS PAGOS

[u.fl
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POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UBICADAS EN
PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1, COL. CENTRO, C.P.76270, COLóN, QRO.

DÉCIMA TERCERA. LAS oBRAS SE PAGARAN BASÁNDoSE EN PREcIos UNITARIoS, DIcHoS PAGoS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A'LA CONTRATISTA" POR
TOOOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAM¡ENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASí COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

DÉCIMA GUARTA. A LA FECHA DE TÉRI,,IINo DE CoNTRATo, LA oBRA DEBERÁ ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTo
DEL PRESENTE CONTRATO, EL I\¡UNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE
SALOOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA'.

DÉCIMA SÉPTIMA. SI .LA coNTRATISTA" ESTUVIERE INCoNFoRME CoN LAS ESTII\,4ACIoNES o LA
LIQUIDACIÓN, TENORÁ UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR OE LA FECHA EN OUE SE HAYA FORMULADO
LA ESTIIVACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE COMO
ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

A- FIANZA DE CUMPLIMIENTO OEL CONTRATO, LA PÓLIZA OUE SEA EXPEOIDA DEBERÁ SER
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:

OÉCIMA QUINTA. LoS PRECIoS UNITARIoS QUE SE CoNSIGNAN EN EL (LoS) ANEXo (S) DE ESTE
CONTRATO SON RIGIOOS Y SOLO PODRAN SER I\¡ODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTAoo DE oUERÉTARo.
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oÉc|uI sexrl LAS ESTIMACIoNES Y LA LIQuIoncIÓ¡I AUNQUE HAYAN SIDo PAGADAS No SE
CONSIOERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA OUE "LA CONTRATANTE'SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASí COMO EL PAGO DE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS, "LA CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, [,IAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA OUE SERÁ
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEOERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRoRRoGA PARA EL PAGo DEt CREDITo FISCAL.

DÉCIMA OcTAvA. GARANTÍAS. "LA CoNTRATISTA" SE oBLIGA A CoNSTITUIR EN LA FoRI\,4A. ,

TERMINOS Y PROCEDII\,4IENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBIICAS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, LAS GARANTíAS A QUE HAYA LUGAR CON MoTIVo DEL CUMPLIMIENTo DEL CoNTRATo
QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

r. LA FIANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE S 123,956.43, (CIENTO VEINTITRES MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.), fllrpORTE CORRESPONDTENTE AL 1O% DEL
MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
MISMO,

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS I\,4ATERIA DE ESTE CONTRATO.
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3. EN CASO DE OUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAI\¡ENTE PRORROGADA.

4. SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA
CONTRATI§TA".

5. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO OE "LA CONTRATANTE".
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE Lo PRECEPTUADo EN LoS ARTIoULoS

282Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR,
7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARÁ VIGENTE 15 DíAS DESPUÉS DE QUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOI\,4ENDADOS,

B. FIANZA DE GARANT¡A CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERI\,4INO DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERA A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 1O% DEL I\,4ONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDo LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIIVA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "LA
CONTRATANTE" LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑo N¡ÁS. DE No HABER INCoNFoRMIDAD
POR PARTE OE "LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN
AUTON¡ÁTICAMENTE.

FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO OUE 'LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE OEBERÁ PRESENTAR FIANZA OENTRO DE LOS SIETE DíAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALI\¡ENTE A FAVOR DE EL IVIUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO. POR EL IIVIPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

1, SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISTA", CONFORME A LOS TER[,4INOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 371,869.28 (TRESCTENTOS SETENTA y UN MtL OCHOCTENTOS
SESENTA Y NUEvE PESOS 28/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDTENTE AL i0O% DEL ANT|CtpO
RECIBIDO, INCLUYENDO I. V. A.

3, SE HARÁ EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.

4, NO PODRÁ SER CANCELAOA SIN EL CONSENTII\iIIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAI\,4ENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTíCULOS 282Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES OE FIANZAS EN VIGOR.

DECIMA NOVENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOMINADO QUE DETERI\¡INEN UN AUMENTO O
REDUCCIÓN DE UN 5% O MÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR
DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES OE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANOO t\itENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICIÍUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS

/l/
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NECESARIOS PARA DETER¡/INAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA QUE
SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES. SE
ESTEN REALIZANDO CONFORI\,4E AL PROGRA¡,IA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DÉ LA
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A'LA CONTRATISTA".
DENTRO DE LOS OUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, ''LA CONTRATANTE", DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CONTRATISTA', DESPUÉS DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAI\,4IENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS OUE HUBIESE PRESENTADO.
AJUSTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A LOS CONCEPTOS OE OBRA
CONFORME AL PROGRAIVA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOL¡CITUD DE 'LA CONTRATISTA", E INFORMARÁ A LA TESORERíA Y CONTRALORÍA
MUNICIPAL LOS TÉR[,4INOS DE DICHO AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISI\,,IINUCIÓN OE LOS PRECIOS DE LOS
¡iIATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y OEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, 'LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" OYENDOLO, PARA LO
CUAL CONCEDERÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, A FIN DE OUE MANIFIESTE LO QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OUE SE
EJECUTEN APARTIR OE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARÁ SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MOOIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS,
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL II\,4PORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES OE COSTO
DE LOS CONTRATOS.

UGÉSIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL ,IOO%

PARA PODER DAR SERV¡CIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE OUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS I\,4ETAS INICIALES DEBERA NruCXARSC N CSTC
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VIGÉSIMA PRIMERA. RETENCIONES; "EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 2% (OOS POR CIENTO) SOBRE EL I¡/PORTE DE CADA UNA OE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, I¡¡SPCCCIó¡I
Y coNTRoL NECESARIo PARA LA EJECUCIÓN, Lo ANTERIoR EN BASE A Lo ESTABLECIDo PoR
Los_ ARTícuLos s9 DE LA LEy DE oBRA púellcl DEL ESTADo oe oueaÉreio y el
ANTíCUTO TOg TUCCIÓN XXI DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
eueaÉreno.

tt. Et 25o/o (vElNTlclNco PoR clENTo) DEL 2.00 70 (Dos PoR clENTo) soBRE EL IMPORTE DE LAS
ESTIIV.IACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EOUCICIóH Y TAS
oBRAs MUNtctpALES, SEGúN Lo DtspuESTo EN Los ARTícuLos 90, 9.t,92 y 93 DE LA LEy DE
HACTENDA DE Los MuNtctptos DEL EsrAoo DE euERÉTARo.

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANIIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CONTRATANTE" PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL IVIONTO DE LOS TRABAJOS,
ASÍ coMo Los PLANoS Y ESPECIFTcACToNES I\,4EDTANTE coNVENto (s), cuANDo ELLo No tMpLteuE
ALTERACIÓN MAYoR A uN 25% oEL MoNTo rorAL o DEL pLAzo, Nt MoDtFtcActoNES susrANCtAtES
AL PROYECTO, DANOO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS
ORDENES CORRESPONDIENTES. LAS IVIODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS. A LAS
ESPECIFICACION ES Y AL PROGRAMA SE CONSIOERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO
TANTO, OBLIGATORIAS POR AIVBAS PARTES. LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MODIFICACIÓN O
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AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES
DE INOIRECTOS Y UTILIDAD.

MGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATo MoDIFICAToRIo o LA AI\¡PLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS,

MGÉSIMA CUARTA. SI CON I\,4OTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARÁ A "LA CONTRATISTA" LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS I\,4ODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AI\,4BAS PARTES DE COIIIÚN ACUERDO, DETERIVINARÁN UN PROCEDIIVIIENTO ANÁLOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDI¡/,IIENTo SE SEGUIRÁ EN CASo FoRTUITo
O DE FUERZA l\ilAYOR.

VIGESIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL I\¡UNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS OUE NO ESTÉN CO¡,4PRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
PROCEOERA OE LA SIGUIENTE IV1ANERA:

I.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO OUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS OE QUE SE TRATE, EL I\,4UNICIPIO ESTARÁ FACULTADO PARA
ORDENAR A'LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS.

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIoS UNITARIoS EN EL coNTRATo Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS OE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE 'LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORIIIE A TALES PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REOUERIMIENTO DE "LA
CONTRATANTE" Y DENTRO DE EL PLAZO OUE ESTE SEÑALE, SOMETERA A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL I\iIISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (OUINCE) DÍAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ÉSTE INCISO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORI\,,IE A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN OE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRÁ ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APL¡CÁNDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EOUIPO, PERSONAL Y DEIIIÁS FACTORES RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS. EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASi
COI\¡O LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA I\¡ISMA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA"

II. ASIMISMO, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR OUE tAS OBRAS S
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REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL 'CONTRATISTA' PREPARARÁ
Y SoMETERA A LA APRoBACIóN oE AQUEL, Los pLANos y pRocRAMA DE EJEcuctóN REspEcflvos.

III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS .LA CONTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN,
DEBERÁ IR COIVIPROBANDO Y JUSTIFICANDO ¡,4ENSUALMENTE tOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE OE "LA CONTRATANTE", PARA FOR|\i|ULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO
CORRESPON DIENTES.

IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE' DARÁ POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN OE TRABAJO CORRESPONOIENTE Y A PARTIR DE ESE
I\,,IOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
QUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TERMINOS DEL
DOCUI\¡ENTO OUE SE SUSCRIBA.

vrcÉSrMA sExTA. LA oBRA No poDRÁ sER t\,tolvo DE SUBCoNTRATACTóN, sALVo coN
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", TRATANDOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANOO ADQUIERA IIIATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA.
EN ESTOS CASOS, "LA CONTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO QUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO
DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA".

vlGÉslMA sÉPTlMA. "LA coNTRATtsrA" DURANTE LA EJEcucróN DE Los TRABAJoS sE ocupARÁ EN
PRIIVIER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN /
SU CASO DEL I\,4UNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAO DE LOS TRABAJOS, O A MENOS
QUE SE REOUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

VICÉSIN¡U OCTIVA. EN RELACIÓN A LOS MATERIALES QUE SE Ei/PLEARÁN DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADOUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON
LA FINALIDAO DE FAVORECER LA ECONOMíA MIUNICIPAL, SIN EMBARGo, Lo ANTERIoR No EXCLUYE A
"LA CONTRATISTA" COIVIO RESPONSABLE OE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

VIEÉSIIIiII NOVENA. "LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COI\,4PROMETER SUS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTII\¡ACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE".
coN LA ApRoBACtóN EXPRESA, pREVtA y poR ESCRtro oE ÉsrE, stEtvlpRE y cuANDo No rENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA
CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

rnrcÉsrue. "LA coNTRATANTE", A TRAVÉs DE Los REpRESENTANTES euE pARA TAL EFECTo
DESIGNE, TENDRÁ DERECHo DE SUPERVISAR EN Tooo TIE¡/Po LoS TRABAJoS oBJETo DEL
CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES OUE ESTIME
PERTINENTES RELACIoNADAS CoN LA EJECUCIÓN, EN LA FoRMA CoNVENIDA Y CoN LAS
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO OROENE "LA CONTRATANTE".

TRIGESIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RETACIONADOS CON LAS MISI\,4AS, YA SEA
PARCIAL O TOTAL, SE HARÁ SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADoS Y coNFoRME
A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE
CUBRIRÁN ESTIIVIACIoNES oUE AIVIPAREN TRABAJoS No EFECTUADoS o DE AQUELLoS QUE No SE
AJUSTEN A LAS NoRI\¡AS Y ESPECIFICACIoNES TECNICAS Y DE CALIDAD DE LoS PRoYEcToS.

página 9 de 15
nl
llt l(

ü'



.*.

COLÓX
COLON

MUNICIPIO OE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OERAS PÚELICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.AFEF2.lft¡V.022.78.2017

-

TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE'LA CONTRATANTE' REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS
LOS I\¡ATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE
Esros o EN Los LUGARES DE ADeursrcróN o DE FABRTCACTóN.

TRIGÉSIMA TERCERA. 'LA CONTRATISTA" DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIIVIACIONES OUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUI\,4ENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO OE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN
DE OUE DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE,

TRIGESIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO OUE SURJAN OIFERENCIAS TECNICAS O NUI\,4ERICAS, LAS
PARTES TENDRÁN DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO OEL PLAZQ SEÑALAOO
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR OICHAS DIFERENCIAS. Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE, DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTII\,4ACIÓN,

TRIGÉSIMA CUARTA. §USPENSIÓN DE Los TRABAJoS; ..LA CoNTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE
SUSPENDER TEI/PORAL O DEFIN ITIVAIIIENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OB TO OE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO

R ESCRITO A'LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBL¡GA A ATENDER LAS INDTCACTONES QUE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFo QUE ANTECEDE. cUANoo LA SUSPENSIÓN
SEA TEI\,4PORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORMARÁ AL 'CONTRATISTA' SOBRE LA DURACIÓN
APROXIMADA Y CONCEDERÁ LA AMPL¡ACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE. SI tA SUSPENSIÓN ES
PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRA REDUCIR EL I\,4ONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE OUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARÁ A
ESTE, A LoS PRECIoS UNITARIoS FIJADoS EN EL coNTRATo, LAS CANTIDADES DE TRABAJo QUE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA", COI\,4O EIVIPRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABTE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS
ORDENAI\iIIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRATISTA" CONVIENE POR
LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAI\iIACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA OE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO,

TRIGÉSIMA QUINTA BIS. "LA CONTRATISTA" TENDRÁ OUE REALIZAR LoS TRÁMITES NECESARIoS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR
CON LOS TÉRMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL. SE REALIZARÁ
CONFOR¡,,IE A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO. RESERVÁNDOSE "LA CONTRATANTE", EL OERECHO
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS,

A) "LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERE TRABAJOS TERI\4INADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE

,a/
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B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IIVIPORTE DE LAS IVIISI\,4AS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIOADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR 'LA
CONTRATISTA".

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA",
PENOIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE LAS MISI\,4AS, A MÁS TARDAR EN EL PLAZO DE
OUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEz QUE EL SUPERVISoR DE LA zoNA HAYA REVISADo LoS TRABAJoS Y SE
ENCUENTREN AL 1OO%.

TRIGÉSIMA §ÉPTIMA. "LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO OUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS OE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA
CONTRATANTE", ASí CO¡,4O, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA ¡,4ISI\,4A Y DE tOS DAÑOS Y PERJUICIOS OUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ
EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CU I\¡PLIIIIIENTO DEL coNTRATo, HASTA PoR EL I\IoNTo
TOTAL DE LA MISMA.

TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHoS Y oBLIGACIoNES DERIVADoS DE ÉSTE CoNTRATo Y
SUS ANEXOS, ASÍ CO¡,IO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS
QUE A[,4PARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE" EN LOS TERI\,4INOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO,

TRIGÉSIMA NovENA. BASÁNDoSE EN Lo ANTERIoR, "LA CoNTRATISTA- SERÁ EL ÚNIco
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
CONTRATANTE" DAOAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU REPARACIÓN O REPoSICIÓN INMEDIATA,
CON LOS TRABAJOS ADICIONALES OUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE SERÁN EFECTUADOS
POR "LA CONTRATI§TA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE
CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O
REPOSICIÓN. SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE",
ÉSTE PODRÁ ENCOMENDAR A UN TERCERo o HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN o REPoSICIÓN
DE QUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA I\¡OTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN,
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uTrLtzARSE. PARA TAL EFEcro, "LA coNTRATtsrA" NolFtcARÁ poR EScRtro LA
TERIiIINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE
GASToS APRoBADoS, I\,4oNTo EJERCIoo, CREDITo A FAVoR o EN CoNfRA Y SALDoS.
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D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES
DESCONOCIMIENTO EN NINGUN
OBLIGACIONES A SU CARGO.
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CUADRAGÉSIMA. SI "LA CONTRATISTA' REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INOICADO,
INDEPENDIENfEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENORÁ DERECHO A RECLAIIIAR PAGO ALGUNO,

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. 'LA CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAIVIENTOS U

ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL
AI\¡BIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN
AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA §EGUNDA. "LA CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS OUE
CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAI\,,IENTOS. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL
MOI\,,IENTO DE SU ENTREGA. SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA'. "LA CONTRATISTA" SE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE "EMPEDRADO CON PIEDRA
BOLA AHOGADA EN MORTERO CALLE SAN ILOEFONSO, EN GALERAS" EN LA LOCALIDAD DE
GALERAS.

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITÁCORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C, A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS IVATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO:
LABORATORIO RODRIGUEZ.RUBIO CONTROL DE GALIOAD CONCRETO Y ASFALTO OUE DEBERÁ
REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERÁ A CARGo DE .LA
CONTRATISTA", DEBIÉNDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN
APROBADAS

LABORALES DEL LUGAR
EXCLUYENTE PARA QUE

DE LA OBRA
CUMPLA CON

FISCALES Y
CASO SERÁ

SU
LAS

CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAI,4A ANEXo, CoIVIo PENA CoNVENCIoNAL DEBERÁ
CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DíA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNo AL MILLAR DEL
IIVIPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MAXI[,4O DE LA PENA EL 10% DEL I\,,IONTO
CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APTICACIÓN DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE
FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARA LAS I\,4ODIFICACIONES AL
PROGRAMA A SU JUICIO.

1,
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INDEPENDIENTEMENTE OEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIoRMENTE,
"LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATo o EXIGIR JUDICIALMENTE SU
CUMPLIMIENTO. "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTÍAS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE".

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES OUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA", SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TERI,4INOS DE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA POR 'LA CONTRATISTA",

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIóN AOMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 'LA CONTRATANTE', PODRÁ
EN CUALQUIER l\ilOllIENTO RESCINDIR ADMiNISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAI\¡IENTOS, BASES, PROCEOI¡,4IENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO; ASí COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBTIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPoNSABILIDAD PARA "LA
CONTRATANTE", ADEI\,4ÁS DE QUE SE APLIQUEN A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORI,4E A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA oToRGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO,

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUI\,,IPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL OUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO OUE SE CUIVIPLA EL PROCEDII\,4IENTO OUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO OUE SI "LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIOAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE'LA CONTRATANTE". SI "LA CONTRATISTA"

2, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIOO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE".

4. NO DA CUMPLIIIIIENTO AL PROGRA¡/A DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA OE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULAOO,

//
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1, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA QUE POR ESCRITO SEÑALE'LA CONTRATANTE",

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORI\¡IDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS PoR ESCRITo PoR ..LA CoNTRATANTE.,

5, No CUBRE oPoRTUNAIVIENTE LoS SALARIoS DE SUS ÍRABAJADoRES Y oEN4ÁS PRESTACIoNES
DE cARÁcrER LABoRAL.
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6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS

7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE''.

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A "LA CONTRATANTE'' Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
MATERIALES Y TRABAJOS.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CoNTRATo, o A LAS ÓRoTNEs oe..LA CONTRATANTE''.

CUNOMOÉSIMA SEXTA. PROCED¡MIENTO DE RESCISIÓI.¡. SI ..LA CoNTRATANTE'' CoNSIDERA QUE ..LA

CONTRATISTA,, HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓru oue SE CoNSIGNAN EN LA
CI-ÁUSUI-R ANTERIOR, LO COMUNICRRÁ A ..LA CONTRATISTA', A FIN DE oue ÉsrE, EXPoNGA AL
RESPECTo Lo QUE A su DERECHo CoNVENGA, EN EL plAzo DE 10 (DtEz) oíns HÁalLES. st
TRANSCURRIOO ÉSTE PLAZO ..LA CONTRATISTA,, NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA o sI oEspuÉs
DE ANALIZAR LAS RAzoNES ADUCTDAS pon Ésrr, "LA coNTRATANTE" ESTTMA euE LAS MtsMAS No
soN SATISFACToRIAS, olcrlRÁ LA RESoLUcTór.r oue pRocEDA coNFoRME A Lo ESTABLECTDo EN EL

PÁRRRTO DE LA CI-ÁUSUI-R ANTERIOR Y EN LA cI-ÁusuI-R SIGUIENTE, Lo QUE colr¡uruIcRRÁ R
LA coNTRATtsrA" Y A LAS coNTRALoRÍRs esrnrAl y MUNrctpAL, DENTRo DE Los 1o (olEz) oÍns

HÁgrlrs srcuIENTES A LA FECHA euE sE EMtrA DtcHA nrsolucló¡l

LA FIANZA OTORGADA POR ,.LA CONTRATISTA'' CONFORME A I-os rÉRvINoS DE Ésrr corurRATo,
ouronnÁ VIGENTE HASTA uru RÑo oespuÉs DE LA FEcHA DE LA ResoIucIÓN QUE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCIÓru, CO¡¡O DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA'" INCLUIDAS LAS
SANCIoNES ESTABLEcIDAS A SU CARGo CoN MoTIVo DE LA REscIsIÓru.

CUEOMCÉSITTII SÉPTIMA. INTERVC¡¡CIÓT.I. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDo A LAS LEYES
ORCÁNICRS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHo A INTERVENIR, ,.LA GoNTRATISTA'' SE oBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUAOMCÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECoRTE PRESPUPUESTAL PoR LA DEPENDENCIA
EXTERNA A 'LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO STNÁ
RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIoNES ¡uRíoIcns CoRRESPoNDIENTES, PoR Lo QUE .LA

CONTRATISTN,TEruORÁ QUE REALIZAR UN AJUSTE EN CooRDII.IRcIÓI.¡ CoN EL ÁnEa DE SUPERVIsIÓru,
PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL
DtcTAMEN rÉcNlco coRRESpoNDtENTE.

CUIOMOÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETncIÓru Y cUMPLIMIENTo DEL PRESENTE
CONTRATO, NSi COIT¡O PARA TODO AQUELLo QUE No ¡sTÉ TxpRESAMENTE ESTIPULADo EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDIccIÓN DE LoS TRIBUNALES CoMPETENTES EN EL
MUNICIPIO OC COIÓ¡I, QUERETARO. POR LO TANTo ..LA CoNTRATISTA', RENUNCIA AL FUERo QU
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RNZÓru DE SU DOMICILIo PRESENTE o FUTURo o PoR CUALQUIER

/

(}/
Página 14 de 15



H, AYUNÍAMIENTO DE
MUNICIP¡O DE COTÓN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MCQ.SOP.AFE F2.lNV.02 2.7 8.2017

COLóN
2015.2018

corÓlt
orRA cAUSA, sEñALANDo AL RESpECTo ,,LA coNrRArANrE, y ,,LA coNrJ;;I,, .oro ,u,
DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO "E'Y SEGUNDA INCISO'G', DE
ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE
CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO OE COIÓN, OUTNETRRO EI OiR 09 DE OCTUBRE
DE2017.

POR "LA CON POR "LA CONTRATISTA''

¡osÉ Rle.¡Rtr
PRESIDENTE

OCHOA VALENCIA JUAN CARLOS HeRruÁruoez
oe coló¡¡, eRo.

L.A. CRUZ NAYELI UIRRE
síNorco muN

LIC
SECRET DEL ENTO

r'

LIC. J ezoaniz
DE FINANZAS

úLlJ
ING. ISIDRO MAR RUBIO
SEcRETARTo DE oBRAs púeLrcls
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