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SECRETAR(A DE OBRAS PUBLICAS coron

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

— eSS

TIPO DE CONTRATO:

IRECCION O AREA RESPONSABLE:

[=]

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA COM MORTERO LA JOYA, COLON, QRO

LOCALIDAD LA JOYA COLON, QRO.

ABRAHAM SONZALEZ MARTELL GOMAB70618257

MOMERE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICAGION FISCAL
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM 210+500 COLOMIA LOMAS DE CASA BLANCA QUERETARO QRO 00052

DOMICILIO (GALLE, NOMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, GOLONIA, C.P., CIUDAD) HOMERD DE REGISTRO DEL PADRON

$ 858,869 78 INVITACION RESTRINGIDA
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A. MODALIDAD DE ADJUDIGACION tCQ SOP PDR IMV 006 14 2017
$ 137,423 96 10-822005988-E7-2017
LV.A. DEL CONTRATO NOUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
g 996,323 74 22 DE MAYQ DE 2017 A LAS 09 G0 HRS 23 DE MAYO DE 2017 l
MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICAGION FECHA DE CONTRATACION

50%| S 429,44989 || 3 6371198 | % 498 161 87
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO

MONTO 3iIN IVA DEL ANTICIPO LY.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSO0S

PDR 2017 0% 0% 100%
FONDO O PROGRAMA % MUNIGIPAL % ESTATAL % FEDERAL

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTOQ DE - :

SUBSIDIOS NfA MCQ-OA-PDR-009-2017 26 DE ABRIL DE 2017

CONVENIC N°. DE OBRA N° DE OFIGIO DE APROBAGION FECHA DE OFICIO DE APROBAGION

GARANTIAS
§ 49816187 | 99,632 27 S 99,632 37
ANTICIFO CUMPLIMIENTO CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJEGUCION

150 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCION

24 DE MAYO DE 2017 06 DE OCTUBRE DE 2017 20 DE‘QCTUBRQ\DE 2017 >
FECHA DI INICIO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMING DE LO3 TRABAJOS FECHA nlf’h /
Mt ISIDERD MAR RUBIO ABRAHAM GOY

SECRETARIO DE OBRAS PUILICAS REP
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CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO, “LA CONTRATANTE”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A. CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE SINDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACION DE LIC. DANIEL LOPEZ
CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN
SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIzZ, EN SU
CARACTER DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
“LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ABRAHAM GONZALEZ
MARTELL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA” Y A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS

DECLARACIONES
PRIMERA: DECLARA “EL MUNICIPIO™:

A ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERETARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN
EL ARTICULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGUN LO ESTABLECEN
LOS ARTICULOS 115 FRACCION Ii DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 3
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO Y 25 FRACCION | DEL
CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERETARO.

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H
AYUNTAMIENTOQ, DE ACUERDO CON EL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO
NO. 003 CON FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
l‘[ GLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PUBLICADO EN LA

"SOMBRA DE ARTEAGA" EN FECHA PRIMERO DE ABRIL DEL ANO DOS MIL DIECISEIS; LIC.
DANIEL LOPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE
INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 47, FRACCION V, DEL
MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA
CELEBRACION DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL ADMINISTRADO DE OBRA
PUBLICA Y LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ, LO SUSCRIBEN EN LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTAN FACULTADOS PARA ELLO, DE
CONFORMIDAD POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULO 3, 31 FRACCION VIII Y 34 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETAROQO

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HERO"ES DE LA REVOLUCION NO 1 COL
CENTROQ, CP 76270 COLON, QRO MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO

F. CUENTA CON REGISTRQ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO MCQ850101BPA.

G. LAS FROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCION DE

LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA CON MORTERO, LA JOYA,
COLON, QRO., SE CUBRIRAN CON RECURSOS DE PROYECTO DE RESARROLLO

REGIONAL (PDR) 2017
W
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QUE LA INVITACION A LA PRESENTE LICITACION LA REALIZO EL MUNICIPIO DE COLON,
QUERETARO, POR MEDIO DE INVITACION RESTRINGIDA NO. 10-822005988-E7-2017, CON
FECHA 08 DE MAYO DE 2017

LA ADJUDICACION AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE ACTA DE
FALLO CON FECHA DE 22 DE MAYO DE 2017, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS 27 FRACCION Il Y 30 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEGUNDA: DECLARA “LA CONTRATISTA”:

A

SER PERSONA FiSICA CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO Y CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA
PREPONDERANTEMENTE AL GIRO DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS, PARQUES Y
JARDINES

TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GOMA670618257, SIGNADO POR
LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO CON NUMERO DE REGISTRO 00052;
DENTRO DE LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRON TIENE LAS
ESPECIALIDADES 401 VIALIDADES.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TERMINOS AQUI
ACCRDADOS

QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CODIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERETARO, Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACION,
EJECUCION Y ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO

QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN
EJECUTAR LA OBRA PUBLICA PARA LA QUE SE LE CONTRATA

QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO EL
UBICADO AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM 210+500 COLONIA LOMAS DE CASA
BLANCA QUERETARO, QRO

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO,
REGULADOS POR LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACION
MANIFESTADA POR "LA CONTRATISTA" EN EL INCISO (E), AJUSTANDOSE A LAS
SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBTJf' O DFI CONTRATO ES LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN LA
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TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS DE “LA CONTRATANTE" SENALADOS EN LA
DECLARACION DE “LA CONTRATISTA” EN EL INCISO (E), DE ESTE CONTRATO, AS{ COMO LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS
TRABAJOS MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE EN ESTE
CONTRATO

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO SERA POR LA CANTIDAD DE $ 858,899.78 (OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.), MAS EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE DE: $ 137,423.96 (CIENTO TREINTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 96/100 M.N.), SIENDO UN TOTAL DE $ 996,323.74
(NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 74/100 M.N.).

SEGUNDA BIS. ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL MONTO DEL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE Si “LA
CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO  INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MAXIMO DE 150 DIAS NATURALES, COMPRENDIDO EN
LOS PERIODOS DEL 24 DE MAYO DE 2017 AL 06 DE OCTUBRE DE 2017 PARA TERMINAR
TRABAJOS DE OBRA COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 06 DE
OCTUBRE DE 2017 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017 PARA REALIZAR LOS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE
ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO

CUARTA: HONORARIOS EXTRAORDINADIOS. EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SENALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN POR LA SUPERVISION
EXTERNA AL EFECTO CONTRATADO, ACEPTANDO QUE TAL IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS
ESTIMACIONES A PAGARSELE

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. *“LA
CONTRATANTE” SE OBLIGARA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”, EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN
RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE” Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, TALES
COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS

SEXTA: AMPLIACION DE PLAZO. EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN
A “LA CONTRATISTA” CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE Y POR
ESCRITO LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE SE
APOYO SU SOLICITUD, “LA CONTRATANTE” RESOLVERA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 Dias
NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA DE LA PRORROGA Y, EN SU CASO,
CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO “LA CONTRATISTA” O LA QUE ESTIME CONVENIENTE,
HACIENDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA

SEPTIMA: PRORROGAS. S| SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES AL
"CONTRATISTA", ESTE PODRA TAMBIEN SOLICITAR UNA PRORROGA, PERO SERA OPTATIVO
PARA “LA CONTRATANTE” CONCEDERLA O NEGARLA S| LA CONCEDE, DECIDIRA S| PROCEDE
IMPONER LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A “LA
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CONTRATISTA” EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS
NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN,
PROCEDERA A RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS
CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE INSTRUMENTO.

OCTAVA: REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO
RESIDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA DE TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASi
MISMO DEBERA DE CONTAR CON FIRMA ELECTRONICA PARA LA APERTURA, SEGUIEMIENTO Y
CIERRE DE LA BEOP; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES
PERSONAS A MENCIONAR ARQ. PEDRO MURILLO MORALES EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE
RESIDENTE, ESTE SE SOLICITARA MEDIANTE OFICIO Y BITACORA DE OBRA, CON UN TIEMPO
MINIMO DE 5 DIAS HABILES Y SOLO PODRA SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES
MENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA.

NOVENA: ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” OTORGARA UN
ANTICIPO DEL 50% (CINCUENTA PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA
CORRESPONDIENTE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 498,161.87 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.); Y “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A
UTILIZARLO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
DE PIEDRA BOLA CON MORTERO, LA JOYA, COLON, QRO.

DECIMA: AMORTIZACION DEL ANTICIPO. EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE
AL TERMINAR EL EJERCICIO SENALADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE
OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A “LA CONTRATISTA”.

DECIMA BIS: SI AL CONCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO
CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR “LA CONTRATISTA” A “LA CONTRATANTE”
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.

DECIMA PRIMERA: “LA CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS SIETE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL FALLO, DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE
POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
INICIARA EL TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICION
DE “LA CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL
ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SENALADO EL ARTICULO 48 FRACCION 12 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y,
POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE

DECIMA SEGUNDA: FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
MENSUALES, LAS QUE SERAN ELABORADAS POR “LA CONTRATISTA” Y PRESENTARA A LA
SUPERVISION DENTRO DE LOS CUATRO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERA
A LOS TREINTA DIAS D, CADA MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN

| ; O LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MITARA ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE “LA
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CONTRATISTA” RECIBIRA LOS PAGOS POR CONCEPTOS DE ESTIMACION EN LAS OFICINAS DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO. 1, COL.
CENTRO, C.P. 76270, COLON, QRO.

DECIMA TERCERA: LAS OBRAS SE PAGARAN BASANDOSE EN PRECIOS UNITARIOS, DICHOS
PAGOS INCLUYEN LA REMUNERACION A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA
CONTRATISTA” POR TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE
ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASI COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO A CARGO DE “LA CONTRATISTA”

DECIMA CUARTA. A LA FECHA DE TERMINO DE CONTRATO, LA OBRA DEBERA ENCONTRARSE EN
ESTATUS PAGADO:; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE
VENCIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLON QUERETARO NO SE HARA
RESPONSABLE DE SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA".

DECIMA QUINTA: LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE
CONTRATO SON RIGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DECIMA SEXTA: ESTIMACIONES. LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA
CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS, ASI COMO EL PAGO DE LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ULTIMOS CASOS,
“LA CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO
FISCAL.

DECIMA SEPTIMA: S| “LA CONTRATISTA” ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O
LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
FORMULADO LA ESTIMACION O LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION, SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “LA CONTRATISTA” NO LA EFECTUA, SE CONSIDERARA
DEFINITIVAMENTE COMO ACEPTADA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUS REGLAMENTOS Y REGLAS GENERALES. PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO QUE LE SEAN OTORGADOS POR “LA CONTRATANTE”, CONSISTENTES EN:

A, FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA POLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERA SER
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLON QUERETARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:

1. LA FIANZA SE OTORGARA POR LA CANTIDAD DE $ 99,632.37 (NOVENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 10% DEL
MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
MISMO

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO

3. EN CASO DE QUE SE PRORR(OGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION Dif LOS

o
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TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA.

4. SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
“LA CONTRATISTA".

5. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE"

6. LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 85, 93, 93 BIS, 95, 95 BIS, 118 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS EN VIGOR

7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 DIAS DESPUES DE QUE SEAN RECIBIDOS
FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS

B. FIANZA DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” EN DICHO TERMINO PROCEDERA A LA
SUSTITUCION DE LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS
QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION SIENDO LA VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE
UN ANO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. EN CASO
DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, “LA CONTRATANTE” LO COMUNICARA POR ESCRITO A
“LA CONTRATISTA” Y “LA AFIANZADORA” RENOVANDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA
POR UN ANO MAS DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” LA
AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICAMENTE

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE “LA CONTRATISTA” RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR
INSTITUCION AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO,
POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA POLIZA DEBERA CONTENER
EXPRESAMENTE QUE:

1 SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO RECIBIDO POR
“LA CONTRATISTA”, CONFORME A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 498,161.87 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CIENTO SESENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL
ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO 1 V. A

3 SE HARA EFECTIVA S| “LA CONTRATISTA” NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA QUINTA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACION
TOTAL.

4. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE”.

5 LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 282 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN
VIGOR

DECIMA NOVENA: AJUSTE DE COSTOS. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO O DENOMINADO QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCC!ON DE UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS AL OCURRIR DICHA CONTINGENCIA

LA REVISION /- l_f_‘i/J COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO
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« SE REVISARA UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN
CUANDO MENOS EL 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO

« CON BASE EN LA SOLICITUD “LA CONTRATANTE”, LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN LA INTELIGENCIA
QUE SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES,
SE ESTEN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA
DE LA SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A “LA
CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES, “LA
CONTRATANTE”, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DE “LA CONTRATISTA”,
DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS
QUE HUBIESE PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICANDOLOS A LOS
CONCEPTOS DE OBRA CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA”, E INFORMARA A LA TESORERIA
Y CONTRALORIA MUNICIPAL LOS TERMINOS DE DICHO AJUSTE

s SILOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS
COSTOS, TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCION SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, “LA CONTRATISTA” ACEPTA QUE “LA CONTRATANTE”
OYENDOLO, PARA LO CUAL CONCEDERA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, A FIN
DE QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS
UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE
NOTIFICACION EL AJUSTE SE APLICARA SOBRE LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN
NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES EN EL
CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS

o NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE
COSTO DE LOS CONTRATOS,

VIGESIMA: “LA CONTRATISTA”. SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL
100% PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS
APORTEN ALGUN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERA ANEXARSE A
ESTE CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL

VIGESIMA PRIMERA: RETENCIONES. DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN AL
“CONTRATISTA”, SE LE RETENDRA EL 0.5% (5 AL MILLAR) DE CADA UNA DE ELLAS, PARA CUMPLIR
CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE INSPECCION,
VIGILANCIA'Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

VIGESIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO “LA
CONTRATANTE” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO
ELLO NO IMPLIQUE ALTERACION MAYOR A UN 25 % DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI
MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO, DANDO AVISO A “LA CONTRATISTA”, QUIEN
QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS ORDENES CORRESPONDIENTES. S| LAS MODIFICACIONES
QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN
INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES LOS
PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MODIFICACION O AMPLIACION DEL CONTRATO NO ACEPTARAN
VARIACION ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

wf
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VIGESIMA TERCERA: PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA
AMPLIACION CORRESPONDIENTE, “LA CONTRATISTA” DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS
ADICIONALES DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS.

VIGESIMA CUARTA: S| CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE “LA CONTRATANTE”
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A “LA CONTRATISTA” LOS
QUE EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. S| LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA
CLAUSULA ORIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS
PRECIOS UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMUN ACUERDO, DETERMINARAN UN
PROCEDIMIENTO ANALOGO AL ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL
PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

VIGESIMA QUINTA: CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL
PROGRAMA, SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

l.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) S| EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
ORDENAR A “LA CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
CONFORME A DICHOS PRECIOS

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL
CONTRATO Y EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE
EN LCS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “LA
CONTRATISTA”, EL CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES
PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), “LA CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “LA
CONTRATANTE"” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIO. S| AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO
RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “LA CONTRATISTA”
SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRACRDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS
UNITARIOS

D) EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PRCPOSICION DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “LLA CONTRATANTE” PODRA ORDENARLE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION, EQUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS. EN ESTE CASO, LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE
LOS TRABAJOS, AS] COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA

F LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE “LA
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Il.- AS{ MISMO, CON EL FIN DE QUE “LA CONTRATANTE” PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL “"CONTRATISTA"
PREPARARA Y COMETERA A LA APROBACION DE AQUEL, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE
EJECUCION RESPECTIVOS

lll.- EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS “LA CONTRATISTA” DESDE SU
INICIACION, DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS
DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE “LA CONTRATANTE”, PARA FORMULAR LOS
DOCUMENTOS DE PAGO CORRESPONDIENTES.

IV.- EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SENALADOS ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE”
DARA POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA” LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A
PARTIR DE ESE MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS
UNITARIOS RESPECTIVOS, QUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS
EFECTOS, EN LOS TERMINOS DEL DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA

VIGESIMA SEXTA: LA OBRA NO PODRA SER MOTIVO DE SUBCONTRATACION, SALVO CON
AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, TRATANDOSE DE PARTES DE
LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS
QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA EN ESTOS CASOS, “LA CONTRATISTA” SEGUIRA
SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE “LA CONTRATANTE” Y EL
SUBCONTRATANTE NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE “LA
CONTRATISTA”

VIGESIMA SEPTIMA: “LA CONTRATISTA” DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
OCUPARA EN PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE
LA COMUNIDAD O EN SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS
TRABAJOS, O A MENOS QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN
MENOS CABO DE LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE

VIGESIMA OCTAVA: EN RELACION A LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA, “LA CONTRATISTA” DEBERA PREFERIR SU ADQUISICION CON
PROVEEDORES LOCALES, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMIA MUNICIPAL, SIN
EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A “LA CONTRATISTA” COMO RESPONSABLE DE CALIDAD
DE LOS TRABAJOS

VIGESIMA NOVENA: “LA CONTRATISTA” SOLO PODRA CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA “LA
CONTRATANTE”, CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE, SIEMPRE Y
CUANDO NO TENGA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO
CONTRATO QUE TENGA CELEBRADO CON “LA CONTRATANTE”.

TRIGESIMA: “LA CONTRATANTE”, A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENDRA DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA” POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCION, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE “LA CONTRATANTE"

TRIGESIMA PRIMERA: EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
YA SEA PARCIAL O TOTAL, SE HARA SIEMPRE PREVIA VERIFICACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

Y CONFORME A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS, EN NINGUN CASO SE
EJECUTARAN PAGOS O SE CUBRIRAN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS

jw*
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EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS

TRIGESIMA SEGUNDA: ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” REALIZAR LAS INSPECCIONES DE
TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA SEA EN
EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION

TRIGESIMA TERCERA: “LA CONTRATISTA” DEBERA DE ENTREGAR A LA SUPERVISION, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE, A FIN DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DIAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU
CASO, SE AUTORICE

TRIGESIMA TERCERA BIS: EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O
NUMERICAS, LAS PARTES TENDRAN DOS DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO
DEL PLAZO SENALADO PARA LA REVISION, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU
CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS
LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION.

TRIGESIMA CUARTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. “LA CONTRATANTE” TIENE LA
FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ESTOS SE
ENCUENTREN, DANDO AVISO POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA", A SU VEZ SE OBLIGA A
ATENDER LAS INDICACIONES QUE “LA CONTRATANTE” LE HAGA CON RELACION A LA
SUSPENSION TEMPORAL © DEFINITIVA O DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE
EL PARRAFO QUE ANTECEDE. CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL O PARCIAL “LA
CONTRATANTE” INFORMARA AL “CONTRATISTA” SOBRE LA DURACION APROXIMADA Y
CONCEDERA LA AMPLIACION DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE S| LA SUSPENSION ES PARCIAL
“LA CONTRATANTE” PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATOQ; PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSION SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO EL CONTRATC. CUANDO “LA
CONTRATANTE” ORDENE LA SUSPENSION POR CAUSA NO IMPUTABLE A “LA CONTRATISTA”
PAGARA A ESTE, A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DE
TRABAJO QUE HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION

TRIGESIMA QUINTA: RELACIONES LABORALES. “LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y
PATRON PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ‘LA
CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES REPRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONTRATANTE” EN
RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO

TRIGESIMA QUINTA BIS. “LA CONTRATISTA” TENDRA QUE REALIZAR LOS TRAMITES
NECESARIOS PARA DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO
SOCIAL, PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY

TRIGESIMA SEXTA: LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA
CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RESERVANDOSE “LA
CONTRATANTE” ElLp DERECHO POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS /M
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A) “LA CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE PARA TAL EFECTO, “LA CONTRATISTA” NOTIFICARA POR
ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACION DE LAS
ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITO A FAVOR O EN
CONTRA Y SALDOS.

B) S| AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE “LA
CONTRATISTA” PARA CON “LA CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE
DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA
FIANZA OTORGADA POR “LA CONTRATISTA”.

C) S| AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “LA CONTRATISTA”,
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL
PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE
LOS TRABAJOS SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN
HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE
CONTRATO

D) LA RECEPCION O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y
SE ENCUENTREN AL 100%

TRIGESIMA SEPTIMA: “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A /
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”, ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO,

DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE" O

A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

TRIGESIMA OCTAVA: IGUALMENTE SE OBLIGA A “LA CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y/ /
POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE” EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS RELLACIONADOS CON LAS MISMAS

TRIGESIMA NOVENA: BASANDOSE EN LO ANTERIOR, “LA CONTRATISTA" SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE
“LA CONTRATANTE” DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE
SERAN EFECTUADOS POR “LA CONTRATISTA”, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION
ADICIONAL ALGUNA EN ESTE CASO, “LA CONTRATANTE” S! LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN
TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACION O REPOSICION S| “LA CONTRATISTA” NO ATE NDIERE
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CONTRATISTA” Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU
TERMINACION

CUADRAGESIMA: S| “LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO

CUADRAGESIMA PRIMERA: “LA CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VIAS PUBLICAS Y A LAS
DISPOSICIONES CON BASE EN AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO “LA CONTRATANTE” PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO
CORRESPONDIENTE

CUADRAGESIMA SEGUNDA: “LA CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS
PERJUICIOS QUE CAUSE A “LA CONTRATANTE” O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE” O
POR VIOLACION A LAS LEYES Y REGLAMENTOS. LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA
LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE “LA
CONTRATISTA"

CUADRAGESIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA”. “LA CONTRATISTA” SE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE
EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA CON MORTERO, LA JOYA, COLON, QRO.

B LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITACORA ELECTRONICA DE LA OBRA CONTRATADA
PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL
CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE"” DESIGNA A EL
LABORATORIO: LABORATORIO ANTONIO CENTENO MAYA QUE DEBERA REALIZAR LAS
PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO DE “LA
CONTRATISTA”, DEBIENDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN
APROBADAS.

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA SU
DESCONOCIMIENTO EN NINGUN CASO SERA EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO /

CUADRAGESIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES. S| “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA
OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A “LA CONTRATANTE” POR CADA DIA DE ATRASO UNA
CANTIDAD IGUAL A UNOC AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE
MAXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO CONTRATADO

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE)TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O
DE FUr RZA MAROR, H Q?f TAL CASO “LA CONTRATANTE” HARA LAS MODIFICACIONES AL
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INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO O
EXIGIR JUDICIALMENTE SU CUMPLIMIENTO. “LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR
POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA
EL MONTO DE LAS GARANTIAS OTORGADAS A “LA CONTRATANTE"

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A “LA CONTRATISTA”, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA POR “LA CONTRATISTA”

CUADRAGESIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO “LA CONTRATANTE",
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DE INTERES GENERAL

LA CONTRAVENCION DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS: ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE “LA
CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISION
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLIQUEN A
« A CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO “LA CONTRATANTE” SEA EL QUE
DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE
SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE Si “LA CONTRATISTA" QUIEN
DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA
LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, SI “LA CONTRATISTA™

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU
CASO EN LA QUE POR ESCRITO SENALE “LA CONTRATANTE"

2 SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA
CONTRATANTE”

3 NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO EST!IPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE™.

4 NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “LA CONTRATANTE”, EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO

5 NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS
PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL

6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSION DE PAGOS
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7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE
“LA CONTRATANTE”

8 CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO
DISPUESTO EN ESTE CONTRATO

9. NO DA A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE MATERIALES Y TRABAJOS

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS
ORDENES DE “LA CONTRATANTE"

CUADRAGESIMA SEXTA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “LA CONTRATANTE” CONSIDERA
QUE “LA CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE
CONSIGNAN EN LA CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARA A “LA CONTRATISTA” A FIN DE QUE
ESTE, EXPONGA AL RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ)
DIAS HABILES S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “LA CONTRATISTA” NO MANIFIESTA NADA EN SU
DEFENSA O S| DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “LA CONTRATANTE”
ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCION QUE PROCEDA
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIOR Y EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, LO QUE COMUNICARA A “LA CONTRATISTA” Y A LAS CONTRALORIAS
ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE
EMITA DICHA RESOLUCION

LA FIANZA OTORGADA POR “LA CONTRATISTA” CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE
CONTRATO, QUEDARA VIGENTE HASTA UN ANIO DESPUES DE LA FECHA DE LA RESOLUCION QUE
DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS
¥ VICIOS DE CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”,
INCLUIDAS LAS SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISION

CUADRAGESIMA SEPTIMA: INTERVENCION. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGANICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, “LA CONTRATISTA” SE
OBLIGA EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS
DEPENDENCIAS COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGESIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA
DEPENDENCIA EXTERNA A “LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI
TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURIDICAS CORRESPONDIENTES, POR
LO QUE “LA CONTRATISTA" TENDRA QUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACION CON EL AREA
DE SUPERVISION, PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO
REASIGNADO, REALIZANDO EL DICTAMEN TECNICO CORRESPONDIENTE

CUADRAGESIMA NOVENA: JURISDICCION. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES EN EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARQ. POR LO TANTO “LA CONTRATISTA”
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, SENALANDO AL RESPECTO “LA
CONTRATAMTE" (Y “LA CONTRATISTA”, COMO SUS DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS
DECLARACI 2| PRIMERA INCISO "E” Y SEGUNDA INCISO “G", DE ESTE INSTRUMENTO,
RESPECTI\ E 3,
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ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN
DE CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO EL DIA |23 DE
MAYO DE 2017.

POR “LA CONTRATANTE” _ POR “LA RIATISTA”
N

OA YALENCIA ABRAHAM GONJAL R TELL
COLON, QRO.

JOSE ALEJANDRO OCH
PRESIDENTE MUNICIP

LA CRUZ MAYELI MONRROY AGUIRRE
SINDICO MUNICIPAL—

- R —
LIC. DAM fr_c‘)P/Ez CASTILLO
SECRETA!??/DEL AYUNTAMIENT

ING ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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