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CARATULA DE CONTRATO DE OBRA
TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DATOS DE LA OBRA
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO 2DA ETAPA, MEXICO LINDO

LOCALIDAD: MEXICO LINDO

COLON, QRO.
DATOS CONTRATISTA

DANIEL HERRERA HERNANDEZ HEHD651212F70

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL

AV. CONSTITUCION No 122, EZEQUIEL MONTES, QRO., C.P. 76650 00116

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)

CONTRATO

NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

$ 418,017.80
MONTO DEL CONTRATO SIN L.V.A.

ADJUDICACION DIRECTA
MODALIDAD DE ADJUDICACION

SOP.AFEF.AD.012.2018
NUMERO DE ADJUDICACION

MCQ.SOP AFEF.AD.002.012.2018

$ 66,882.85
I.V.A. DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO

21 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE CONTRATACION

$ 484,900.65
MONTO TOTAL DEL CONTRATO

20 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE ADJUDICACION

30%| $ 125,405.34 || g
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO

20,064.85 | $ 145,470.19

MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO LV.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

AFEF 2018 0% 100% 0%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL % ESTATAL % FEDERAL
NA 2018-00052 2018GEQQ0052 22 DE ENERO DE 2018
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO DE APROBACION FECHA DE OFICIO DE APROBACION
GARANTIAS
$ 14547019 | § 48,490.07 $ 48,490.07

ANTICIPO CUMPLIMIENTO

CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

97 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCION

22 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

= |
And o HL-

ING. ISIDRO MAR RUBIO

15 DE MAYOQ DE 2018
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS

2PDE MAYO DE 2018
FECHA DE TERMINO DE CONTRATO
—_—

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

REPRESENTANTE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.
CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SINDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACION DE LIC. DANIEL
LOPEZ CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN
SU CARACTER DE SECRETRO DE OBRAS PUBLICAS; Y LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ, EN SU CARACTER
DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”
Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR DANIEL HERRERA HERNANDEZ, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA” Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA COMO "LAS PARTES", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES
I: DECLARA “EL MUNICIPIO”:

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERETARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGUN LO ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 115 FRACCION |l DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS: 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO Y 25 FRACCION | DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERETARO.

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 003 CON FECHA DEL 07
DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PUBLICADO EN LA “SOMBRA DE ARTEAGA” EN FECHA
PRIMERO DE ABRIL DEL ANO DOS MIL DIECISEIS; LIC. DANIEL LOPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO
MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACION DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL
ADMINISTRADOR DE OBRA PUBLICA Y LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIiZ, LO SUSCRIBEN EN LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTAN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTiCULO 3, 31 FRACCION VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO. 1 COL.
CENTRO, C.P. 76270 COLON, QRO., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NUMERO MCQ850101BPA.

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO 2DA ETAPA, MEXICO LINDO,
EN LA LOCALIDAD DE MEXICO LINDO SE CUBRIRAN CON RECURSOS FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFEF) 2018.

H. QUE LA INVITACION A LA PRESENTE LICITACION LA REALIZO EL MUNICIPIO DE COLON,
QUERETARO, POR MEDIO DE LA MODALIDAD ADJUDICACION DIRECTA NO.
SOP.AFEF.AD.012.2018, CON FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018.
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I. LA ADJUDICACION AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 20 DE FEBRERO DE 2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 30 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO.

Il: DECLARA “LA CONTRATISTA™:

A. SER PERSONA FiSICA CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES.

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES HEHD651212F70, SIGNADO POR LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARIA
DE LA CONTRALORIA, CON NUMERO DE REGISTRO 0 0 1 1 6; DENTRO DE LA CLASIFICACION
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRON TIENE LA ESPECIALIDAD 401 VIALIDADES.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TERMINOS AQUI ACORDADOS.

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE QUERETARO, CODIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERETARO, Y DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACION, EJECUCION Y ENTREGA DE LA
OBRA PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCION, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PUBLICA PARA LA QUE SE LE CONTRATA.

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN
AV. CONSTITUCION No 122, EZEQUIEL MONTES, QRO., C.P. 76650 Y NUMERO DE TELEFONO
442-431-8939.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACION MANIFESTADA POR ‘LA
CONTRATISTA” EN EL INCISO (E), AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACION DE TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA MISMA: "EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA
AHOGADA EN MORTERO 2DA ETAPA, MEXICO LINDO", EN LA LOCALIDAD DE MEXICO LINDO,
MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA
SU TOTAL TERMINACION, APEGANDOSE A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS,
PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASi COMO A LAS NORMAS
DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE MISMOS QUE SE TIENE POR
REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERA POR LA CANTIDAD DE $ 418,017.80 (CUATROCIENTOS
DIECIOCHO MIL DIECISIETE PESOS 80/100 M.N.), MAS $ 66,882.85 (SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
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OCHENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL 16% DEL IVA., HACIENDO UN TOTAL DE $
484,900.65 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 65/100 M.N.) DE
ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA. "LA CONTRATISTA" SE
OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO ACORDADA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA
PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE S! “LA CONTRATISTA” REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MAXIMO DE 97 DIAS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS
PERIODOS DEL 22 DE FEBRERO DE 2018 AL 15 DE MAYO DE 2018 PARA TERMINAR TRABAJOS DE
OBRA COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 15 DE MAYO DE 2018 AL 30
DE MAYO DE 2018 PARA REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SENALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL
IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGARSELE.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS “LA CONTRATANTE” SE
OBLIGARA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE” Y QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA. AMPLIACION DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A
“LA CONTRATISTA” CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE ANTES DEL
TERMINO DE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO
LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUD, “LA CONTRATANTE” RESOLVERA EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 10 DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA DE LA PRORROGA Y EN
SU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO “LA CONTRATISTA” O LA QUE ESTIME
CONVENIENTE, HACIENDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SEPTIMA. PRORROGAS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA",
ESTA PODRA TAMBIEN SOLICITAR UNA PRORROGA QUE DEBERA PRESENTAR EN UN PERIODO
MAXIMO DE 7 DIAS HABILES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO; PERO SERA OPTATIVO PARA
«|_A CONTRATANTE” CONCEDERLA O NEGARLA. S| LA CONCEDE, DECIDIRA S| PROCEDE IMPONER LAS
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A “LA CONTRATISTA” EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE
QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE
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OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, QUE OBRARA COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA DE TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO: DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: ING. EDGAR RESENDIZ HIPOLITO, ING. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, ARQ. CESAR
ENRIQUE CONTRERAS FLORES E ING. ANDRES JASSO RAMIREZ, EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE
RESIDENTE, ESTE SE SOLICITARA MEDIANTE OFICIO Y BITACORA DE OBRA, CON UN TIEMPO MINIMO
DE 5 DIAS HABILES Y SOLO PODRA SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES MENCIONADOS EN
ESTA CLAUSULA.

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” OTORGARA UN
ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, QUE
IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 145,470.19 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA
PESOS 19/100 M.N.) L.V.A INCLUIDO; Y “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL INICIO DE
LOS TRABAJOS PARA LA OBRA " EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO 2DA
ETAPA, MEXICO LINDO " EN LA LOCALIDAD DE MEXICO LINDO, MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO.

DECIMA. LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO SE DEBERA ENCONTRAR TOTALMENTE AL TERMINAR EL
EJERCICIO SENALADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO,
MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A “LA CONTRATISTA”.

DECIMA BIS. S| AL CONCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO
CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR “LA CONTRATISTA” A “LA CONTRATANTE” PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.

DECIMA PRIMERA. “LA CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS SIETE DIAS NAT'URALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACION DEL FALLO, DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL
100% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INICIARA EL
TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICION DE “LA
CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCION
PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

DECIMA SEGUNDA. FORMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES, LAS
QUE SERAN ELABORADAS POR “LA CONTRATISTA” Y PRESENTARA A LA SUPERVISION DENTRO DE
LOS CUATRO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERA A LOS TREINTA DIAS DE CADA
MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA ESTIMACION DE LA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LAS VALIDARA Y TRAMITARA
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE “LA CONTRATISTA” RECIBIRA LOS PAGOS
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POR CONCEPTOS DE ESTIMACION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN
PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO. 1, COL. CENTRO, C.P. 76270, COLON, QRO.

DECIMA TERCERA. LAS OBRAS SE PAGARAN BASANDOSE EN PRECIOS UNITARIOS, DICHOS PAGOS
INCLUYEN LA REMUNERACION A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA CONTRATISTA” POR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASi COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA. A LA FECHA DE TERMINO DE CONTRATO, LA OBRA DEBERA ENCONTRARSE EN
ESTATUS PAGADO: DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLON QUERETARO NO SE HARA RESPONSABLE DE
SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”.

DECIMA QUINTA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE
CONTRATO SON RIGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO.

DECIMA SEXTA. LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASi COMO EL PAGO DE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ULTIMOS CASOS, “LA CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL.

DECIMA SEPTIMA. S| “LA CONTRATISTA” ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O LA
LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO
LA ESTIMACION O LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO “LA CONTRATISTA” NO LA EFECTUA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE COMO
ACEPTADA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

DECIMA OCTAVA. GARANTIAS. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
QUE LE SEAN OTORGADOS POR “LA CONTRATANTE"”, CONSISTENTES EN:

A. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PQLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERA SER
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLON QUERETARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:

1. LA FIANZA SE OTORGARA POR LA CANTIDAD DE $ 48,490.07, (CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 07/100 M.N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 10% DEL
MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
MISMO.

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO.
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EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA.

SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATISTA”,

NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”.

LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS
282 Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 DIAS DESPUES DE QUE SEAN RECIBIDOS
FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

. FIANZA DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” EN DICHO TERMINO PROCEDERA A LA SUSTITUCION DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION SIENDO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN ANO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, “LA
CONTRATANTE” LO COMUNICARA POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA” Y “LA AFIANZADORA”
RENOVANDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN ANO MAS. DE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” LA AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION
AUTOMATICAMENTE.

FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE “LA CONTRATISTA” RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCION
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO, POR EL IMPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA POLIZA DEBERA CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO RECIBIDO POR “LA
CONTRATISTA”, CONFORME A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 145470.19 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 19/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL
ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO 1. V. A.

3. SE HARA EFECTIVA S| “LA CONTRATISTA” NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACION
TOTAL.

4, NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE".

5. LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 282 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

DECIMA NOVENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO O DENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O

REDUCCION DE UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL OCURRIR
DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

e SE REVISARA UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.

e CON BASE EN LA SOLICITUD “LA CONTRATANTE”, LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
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NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN LA INTELIGENCIA QUE
SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE
ESTEN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A “LA CONTRATISTA”.
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES, “LA CONTRATANTE”, DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DE “LA CONTRATISTA”, DESPUES DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICANDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA”, E INFORMARA A LA TESORERIA Y CONTRALORIA
MUNICIPAL LOS TERMINOS DE DICHO AJUSTE.

e S| LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCION SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, “LA CONTRATISTA” ACEPTA QUE “LA CONTRATANTE” OYENDOLO, PARA LO
CUAL CONCEDERA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION. EL AJUSTE SE APLICARA SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.

¢ NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS.

VIGESIMA. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL 100%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGUN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERA ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VIGESIMA PRIMERA. RETENCIONES; “EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

. EL 2% {DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCION, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTICULOS 59 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y EL
ARTICULO 109 FRACCION XXI DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
QUERETARO.

I EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL 2.00 % (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACION Y LAS
OBRAS MUNICIPALES, SEGUN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 90, 91, 92 Y 93 DE LA LEY DE
HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERETARO.

VIGESIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO “LA
CONTRATANTE” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,
ASi COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO IMPLIQUE
ALTERACION MAYOR A UN 25% DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI MODIFICACIONES SUSTANCIALES
AL PROYECTOQ, DANDO AVISO A “LA CONTRATISTA”, QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS
ORDENES CORRESPONDIENTES. LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS
ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO
TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MODIFICACION O
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AMPLIACION DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACION ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD.

VIGESIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA AMPLIACION
CORRESPONDIENTE, “LA CONTRATISTA” DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

VIGESIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE “LA CONTRATANTE”
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A “LA CONTRATISTA” LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. S! LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMUN ACUERDO, DETERMINARAN UN PROCEDIMIENTO ANALOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR.

VIGESIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
ORDENAR A “LA CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS.

B) S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “LA CONTRATISTA”, EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), “LA CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “LA
CONTRATANTE” Y DENTRO DE EL PLAZO QUE ESTE SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES. S| AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

D) EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA ORDENARLE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION, EQUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS. EN ESTE CASO, LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASi
COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.

Il. ASIMISMO, CON EL FIN DE QUE “LA CONTRATANTE” PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE
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REALICEN EN FORMA EFEICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL “CONTRATISTA” PREPARARA
Y SOMETERA A LA APROBACION DE AQUEL, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUCION RESPECTIVOS.

IIl. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS “LA CONTRATISTA” DESDE SU INICIACION,
DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE “LA CONTRATANTE”, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO
CORRESPONDIENTES.

IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SENALADOS ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” DARA POR
ESCRITO A “LA CONTRATISTA” LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
QUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TERMINOS DEL
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

VIGESIMA SEXTA. LA OBRA NO PODRA SER MOTIVO DE SUBCONTRATACION, SALVO CON
AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, TRATANDOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA.
EN ESTOS CASOS, “LA CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA
OBRA ANTE “LA CONTRATANTE” Y EL SUBCONTRATANTE NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO
DE LOS DERECHOS DE “LA CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. “LA CONTRATISTA” DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE OCUPARA EN
PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS
QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

VIGESIMA OCTAVA. EN RELACION A LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN DURANTE LA EJECUCION DE
LA OBRA, “LA CONTRATISTA” DEBERA PREFERIR SU ADQUISICION CON PROVEEDORES LOCALES, CON
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMIA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
“LA CONTRATISTA” COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

VIGESIMA NOVENA. “LA CONTRATISTA” SOLO PODRA CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE”,
CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA
CELEBRADO CON “LA CONTRATANTE”.

TRIGESIMA. “LA CONTRATANTE”, A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENDRA DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA” POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCION, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE “LA CONTRATANTE”.

TRIGESIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEA
PARCIAL O TOTAL, SE HARA SIEMPRE PREVIA VERIFICACION DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME
A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGUN CASO SE EJECUTARAN PAGOS O SE
CUBRIRAN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE
AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.
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TRIGESIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS
LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE
ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

TRIGESIMA TERCERA. “LA CONTRATISTA” DEBERA DE ENTREGAR A LA SUPERVISION, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN
DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DIAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

TRIGESIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS
PARTES TENDRAN DOS DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SENALADO
PARA LA REVISION, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

TRIGESIMA CUARTA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; “LA CONTRATANTE” TIENE LA FACULTAD DE
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA”; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE “LA
CONTRATANTE” LE HAGA CON RELACION A LA SUSPENSION TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE. CUANDO LA SUSPENSION
SEA TEMPORAL O PARCIAL “LA CONTRATANTE” INFORMARA AL “CONTRATISTA” SOBRE LA DURACION
APROXIMADA Y CONCEDERA LA AMPLIACION DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE. SI LA SUSPENSION ES
PARCIAL “LA CONTRATANTE” PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSION SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO “LA
CONTRATANTE” ORDENE LA SUSPENSION POR CAUSA NO IMPUTABLE A “LA CONTRATISTA” PAGARA A
ESTE, A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. “LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “LA CONTRATISTA” CONVIENE POR
LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONTRATANTE” EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO.

TRIGESIMA QUINTA BIS. “LA CONTRATISTA” TENDRA QUE REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR
CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

TRIGESIMA SEXTA. LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA
CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE”, EL DERECHO
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

A) “LA CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
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UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, “LA CONTRATISTA” NOTIFICARA POR ESCRITO LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE
GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE “LA
CONTRATISTA” PARA CON “LA CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR “LA
CONTRATISTA”.

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “LA CONTRATISTA”,
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE
QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

D) LA RECEPCION O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE
ENCUENTREN AL 100%.

TRIGESIMA SEPTIMA. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA
CONTRATANTE”, ASi COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA.

TRIGESIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A “LA CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FiSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS
QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE” EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO.

TRIGESIMA NOVENA. BASANDOSE EN LO ANTERIOR, “LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE 1LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “LA
CONTRATANTE” DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA,
CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE SERAN EFECTUADOS
POR “LA CONTRATISTA”, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE
CASO, “LA CONTRATANTE” Si LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACION O
REPOSICION. S| “LA CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE “LA CONTRATANTE”,
ESTE PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION
DE QUE SE TRATE CON CARGO A “LA CONTRATISTA” Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.
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CUADRAGESIMA. S| “LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGESIMA PRIMERA. “LA CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VIAS PUBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN
AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO “LA CONTRATANTE” PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS PERJUICIOS QUE
CAUSE A “LA CONTRATANTE” O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE” O POR VIOLACION A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS. LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA”. “LA CONTRATISTA” SE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE “EMPEDRADO CON PIEDRA
BOLA AHOGADA EN MORTERO 2DA ETAPA, MEXICO LINDO” EN LA LOCALIDAD DE MEXICO LINDO.

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITACORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACION, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE” DESIGNA A EL LABORATORIO:
LABORATORIO RODRIGUEZ-RUBIO CONTROL DE CALIDAD CONCRETO Y ASFALTO QUE DEBERA
REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO DE “LA
CONTRATISTA”, DEBIENDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN
APROBADAS.

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU
DESCONOCIMIENTO EN NINGUN CASO SERA EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO.

CUADRAGESIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. S| “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA
EN LA FECHA SENALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A “LA CONTRATANTE” POR CADA DIA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MAXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO
CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE

FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO “LA CONTRATANTE” HARA LAS MODIFICACIONES AL
PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE,

Pagina 12 de 15
'}MZ o

> e,



MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO

1 HAYUNTAMIENTO DE . ” | 7 ol
! coL o-N SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 3
il — CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.AFEF.AD.002.012.2018 COLON

PORE SN RT)

“LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO O EXIGIR JUDICIALMENTE SU
CUMPLIMIENTO. “LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTIAS
OTORGADAS A “LA CONTRATANTE”.

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A “LA CONTRATISTA”, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA POR “LA CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMA QUINTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE”, PODRA
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCION DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO; ASi COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA
CONTRATANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLIQUEN A “LA CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO “LA CONTRATANTE” SEA EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI “LA CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, S| “LA CONTRATISTA™:

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA QUE POR ESCRITO SENALE “LA CONTRATANTE”.

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA
CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE”.

4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “LA CONTRATANTE”, EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO.

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES
DE CARACTER LABORAL.

6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSION DE PAGOS.
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7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE”.

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A “LLA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE
MATERIALES Y TRABAJOS.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ORDENES DE
“LA CONTRATANTE”".

CUADRAGESIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “LA CONTRATANTE” CONSIDERA QUE “LA
CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARA A “LA CONTRATISTA” A FIN DE QUE ESTE, EXPONGA AL
RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES. SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “LA CONTRATISTA” NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O S| DESPUES
DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “LA CONTRATANTE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO
SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCION QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ULTIMO PARRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIOR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, LO QUE COMUNICARA A
“LA CONTRATISTA” Y A LAS CONTRALORIAS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EMITA DICHA RESOLUCION.

LA FIANZA OTORGADA POR “LA CONTRATISTA” CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO,
QUEDARA VIGENTE HASTA UN ANO DESPUES DE LA FECHA DE LA RESOLUCION QUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”, INCLUIDAS LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISION.

CUADRAGESIMA SEPTIMA. INTERVENCION. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGANICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGESIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA
EXTERNA A “LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERA
RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURIDICAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE “LA
CONTRATISTA” TENDRA QUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACION CON EL AREA DE SUPERVISION,
PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL
DICTAMEN TECNICO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGESIMA NOVENA. JURISDICCION. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL
MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO. POR LO TANTO “LA CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, SENALANDO AL RESPECTO “LA CONTRATANTE” Y “LA CONTRATISTA”, COMO SUS
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DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO “E” Y SEGUNDA INCISO "G”, DE
ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE
CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO EL DIA 21 DE FEBRERO
DE 2018.

POR “LA CONTRATANTE" POR “LA CONTRATISTA”

/

JOSE ALEJANDR@ OCHOA VALENCIA DANIEL HERRERA HER
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON, QRO. /

]‘. - o
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L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE
SINDICO MUNICIPAL
P .

ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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