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COLóN

MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉÍARO

SECREÍARíA DE OBRAS PÚBIICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

MCQ.SOP.FrSM.AD.026.A2.20t9

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE N¡UNICIPAL. C.
ELIZABETH ROJAS HERNANOEZ, SiNDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN OE LIC. DANIEL LÓPEZ
CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIo DE oBRAS PÚBLICAS; Y LIc. JULIAN MARTíNEZ oRTiz, EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO DE FINANZAS. A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE"
Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR CONSTRUCTORA IUADIAN S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR C. NESTOR ANDABLO MOLINERO A OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENON4INARÁ
..LA CONTRATISTA" Y A OUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES",
DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES
l: DECLARA "EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE INTEGRANTE OEL ESTADO DE OUERETARO, CONFORI\,4E A LO DISPUESTO EN EL
ARTíCULO 5 DE LA LEY ORGANICA I\,4UNICIPAI DEL ESTAOO DE OUERÉTARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURíDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTÍ cULoS 115 FRACCIÓN II DE LA CoNSTITUCIÓN PoLiTIcA DE LoS ESTADoS UNIDoS
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO Y 25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO.

C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAIVIIENTO, OE
ACUEROO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CON FECHA OEL 02 DE
OCTUBRE DE 2018 Y CONFOR¡/E A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL
DEL ESTADO DE OUERÉTARO, PUBLICADO EN LA'SOMBRA DE ARTEAGA' EN FECHA PRIMERO
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y LA C. ELIZABETH
ROJAS HERNANDEZ. SUSCRIBEN ESTE INSTRUI\,,'IENTO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL
ART|CULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONADO OROENAIV1IENTO LEGAL, ING. ISIORO MAR
RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL
ADMINISTRADOR DE OBRA PÚBLICA Y LIC. JULIAN MARTÍNEZ ORTíZ, LO SUSCRIBEN EN LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

D. OUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ART|CULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.
CENTRO, C.P. 76270 COLÓN, ORO,, MISMO OUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
OE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NUMERO MCQ85O1OlBPA.

G
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LAS EROGACIONES OUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
-OBRA "AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE.", EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO (TIERRA { (--

LIBERTAD), EN EL I/UNICIPIO DE COLÓN, QRO, SE CUBRIRÁN CON RECURSOS DEL FONDO DÉ:/
APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)

H. OUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO
QUERÉTARO. POR MEDIO DE LA MOOALIOAD ADJUDICACIÓN DIRECTA SOP.FIS
CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 20I9.
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MUNICIPIO OE COtÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA OE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO OE OBRA PÚBLICA

MCQ.SOP.FrSM.AO.026.82.2019
COLÓN

I. LA ADJUDICACTÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO IVEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019 CON FUNDAIVENTO EN LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 30 FRACCION IDE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO,

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA MORAL CON CAPACIDAD JURíDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRAÍO
Y CON ELLO ADOUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES. DEDICADA PREPONOERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES.

B. TENER CO¡,4O REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CMAI5O2O5A27, SIGNADO POR LA
SECRETARiA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE GOBIERNO DEL
ESTADO. CON NÚ[,4ERO DE REGISTRO 00003286: DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD D I1O3 AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INIVIEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS AOUI ACORDADOS,

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTAOO DE QUERÉTARO, Y DEMÁS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN. EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENfE CONTRATO.

F. OUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS OUE SE
EJECUTARÁ LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES OUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN. POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CoNTRATA,

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA CO[.4O SU DOMICILIO EL UBICADO EN
CARR. FEDERAL SAN JUAN OEL RIO.XILITLA KM, COLONIA LA CAMPANA, C.P.76388, LANDA
OE MATAMOROS, QUERETARO. TEL.: ¡t412657953

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULA
POR LOS ORDENAI\¡IENTOS A OUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN ¡,4ANIFESTADA POR
CONTRATISTA" EN EL INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAÚSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODO
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA: 'AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJ

LOS

LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO (TIERRA Y LIBERTAD), EN EL IIIUNICIPIO DE COLÓN , QRO. 'LA
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGÁNDOSE
A LOS PROGRAI\,4AS AUTORIZAOOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, ASi COMO A LAS NORMAS OE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR
OONDE DEBAN REALIZARSE MISMOS QUE SE T¡ENE POR REPRODUCIDOS COIVIO PARTE INTEGRANTE
DE ESTA CLÁUSULA.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERÁ POR LA CANTIDAD DE $1,290,227.08 (UN MI
DOSCTENTOS NOVENTA MtL DOSCTENTOS VEtNTtStETE PESOS 8/tOO M.N.), MÁS $206,436.33
(DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 33/1OO M.N.) CORRESPONDIENTE AL
16% DEL tVA., HACTENDO UN TOTAL DE $1,496,563.41 (UN MTLLON CUATROCTENTOS NOVENTA y SE|S
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 4II1OO M.N.} DE ACUERDO AL PRESUPUESTO
PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA. "LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A DE
CANTIDAD OE DINERO ACORDADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA PÚBLICA
PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES
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PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE
DEL t\,flSt\,40.

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAD POORA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR I¡AYOR VALOR DE LO INDICAOO, INDEPENDIENTEMENTE OE LA RESPONSABILIDAO EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIóN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MÁXII4O OE 19 DÍAS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS
PERIOOOS DEL 13 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA TERMINAR TRABAJOS DE OBRA Y DEL 28 AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA LOS TRAI!4ITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN OUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERI\¡INAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATI§TA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN. ACEPTANDO OUE TAL
II\,4PORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTII\,4ACIONES A PAGÁRSELE.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS AOMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARÁ A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INI\iIUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ CO[/O LOS DICTÁMENES,
PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE" Y OUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA. AMPLIACIóN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A
"LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE ANTES DEL
TÉRMINO DE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRÓRRoGA oUE coNSIoERE NEoESARIA. EXPRESANDo
LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 10 DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN
SU CASO, CONCEDERÁ tA OUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME
CONVENIENTE, HACIÉNDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAN¡A,

SÉPTIMA. PRóRRoGAS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LoS
TRABAJOS DENTRO OE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA',
ÉSTA PODRÁ TAMBIEN SOLICITAR UNA PRORROGA QUE DEBERA PRESENTAR EN UN PERIÓDo
MÁxIMo oE 7 DÍAS HABILES ANTES DEL VENCIMIENTo DE coNTRAToi PERo SERA oPTATIVo PARA

"LA CONTRATANTE" CONCEOERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, DECIDIRA SI PROCEOE IMPONER LAS
SANCIONES A OUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRATISTA" EL
CUMPLIMIENTO OEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE
OUE LOS TRABAJOS OUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL

CONTRATO DE CONFORMIDAO CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE

q

INSTRUMENTO

OCTAVA. AL REPRESENTANTE OE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICI
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO OE REALIZACIÓN OE LOS MISMOS, UN RE

PERMANENTE OUE OBRARÁ COMO RESPONSABLE DE LA CONTRATISTA, Et CUAL OEB

PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TOOO LO RELATIVO AL
rt,,ll \¡r.l

.o.
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NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN

ANTICIPO DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE,

QUE I\4PORTA LA CANTTDAD OE $748,331.7r (SETECTENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y UN PESOS 711100 M.N.) l.v.A INCLUIDO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA "AMPLIACIÓN OE RED DE DRENAJE.', EN LA

LOCALIDAD OE NUEVO RUMBO (TIERRA Y LIBERTAD), EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. SE

OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO), DENTRO DE LOS CINCO DíAS

NATURALES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA FACTURA ACEPTADA POR "EL MUNICIPIO'. SE HACE LA

OBSERVACIÓN OUE, SEGÚN EL ACUERDO ESTATAL PUBLICAOO EL 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO

EN EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ART|CULO 2, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTíCULO 21,

LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ART|CULO 26, LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 31 Y EL ARTíCULO 49,
TOOOS OE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE OUERETARO, Y EN PARTICULAR EL ARTICULO
26 MISMO QUE ESTABLECE QUE: "3 EL COMITÉ DE SELECCIÓN OE CONTRATISTAS CON BASE EN LOS

INSCRITOS EN EL PADRÓN RESPECTIVO, SELECCIONARÁ A AQUELLOS QUE CUENTEN CON AL MENOS
EL 30% DEL CAPITAL CONTABLE DEL MONTO APROBADO DE LA OBRA Y CUYA CAPACIDAD TÉCNICA Y
FINANCIERA SE ADECÚE A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA PÚBLICA POR EJECUTAR TOMANDO
EN CONSIDERACIÓN ADEMÁS LA EXPERIENCIA Y LA ESPECIALIDAD REQUERIDAS DEBIENDO
DIVERSIFICAR DICHA SELECCIÓN PARA EVITAR EL ACAPARAMIENTO DE LAS OBRAS A FAVOR DE UNO
o T,4ÁS CoNTRATISTAS LA AUToRIDAD Co¡.,1PETENTE SEGÚN CoRRESPoNDA EMITIRÁ LoS
LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE LOS CONTRATOS Y CONTRATISTAS INVITADOS LLEVANDO UN
CONTROL DE ESTOS', POR LO OUE EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR CON LOS TRABAJOS EN

FECHA ESPECIFICADA EN EL CONTRATO AUN SI NO HA RECIBIDO EL ANTICIPO MENCIONADO.

DÉcrMA. LA AMoRTtzActóN DEL ANTrcrpo sE DEBERÁ ENCoNTRAR TorAL¡,4ENTE AL TERr\,4rNAR

EJERCICIO SEÑALAOO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTOR
N¡EDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES OUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIOI\¡
POR TRABAJOS EJECUTADOS OUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATTSTA". (

DÉCIMA BIS. SI AL CoNCLUIR DIcHo TERMINo No SE HA AMoRTIzADo EL ANTICIPo, EL SALDo
CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA
GARANTIZAR tA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DÉCIMA PRIMERA. "LA CoNTRATISTA", DENTRo DE LoS SIETE DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA OE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL

tI,

L

S

7
100% DEL I\¡ONTO DEL ANTICIPO: CONTRA LA ENTREGA OE LA FIANZA POR PARTE DE
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARÁ EL
TRÁi,,!ITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPo, EL CUAL SERA PUESTo A DISPoSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" INDEPENDIENTEMENTE A LA FECHA PACTADA PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS; EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO NO
EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO LA CONTRATIST
DEL PLAZO SEÑALADO MAS AUN Y EL ARTiCULO
QUERÉTARO, NO PROCEDERÁ EL OIFERIMIENTO
EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SERA MOTIVO PARA OIFERIR EL P

A ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICI
55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE
Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR L

OE

.L¡
\

ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR LA SIGUIENTE PERSONA A ¡/ENCIONAR: lNG.

OFELIA VEGA RAMIREZ. EN CASO DE EXISTIR CAI\4BIO OEL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" EN

LA OBRA. ESTE SE SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA, CON UN TIEI\,4PO N/ÍNIMO DE 5

DÍAS HÁBILES Y SOLO PODRÁ SER REEN¡PLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES MENCIONADOS EN

ESTA CLAUSULA.

ESTADO
DE
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DECIMA SEGUNDA. FORMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN I\¡EDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTII\,4ACIONES ¡,4ENSUALES, LAS
OUE SERÁN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA' Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN OENTRO DE
LOS CUATRO DíAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA OUE SERÁ A LOS TREINTA DIAS DE CADA
MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANOO LAS ESTII¡ACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA ESTIMACIÓN DE LA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARÁ Y TRAMITARÁ
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ LOS PAGOS
POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN
PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIóN No. 1, coL. cENTRo, c.P.76270, coLóN, QRo.

DÉCIMA TERCERA. LAS oBRAS SE PAGARÁN BASÁNDoSE EN PRECIoS UNITARIoS, DIcHoS PAGoS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR
TODOS LOS COSTOS OIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASí COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA GUARTA. A LA FECHA DE TÉRMINo DE coNTRATo, LA oBRA DEBERÁ ENCoNTRARSE E

ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIE
DEL PRESENTE CONTRATO. EL ¡,4UNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO NO SE HARÁ RESPONSABLE
SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA QUINTA. LOS PRECIOS UNITARIoS oUE SE CoNSIGNAN EN EL (LoS) ANEXo (S) DE E
CONTRATO SON R¡GIDOS Y SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY OE OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTADo DE QUERETARo.

DÉCIMA SEXTA. LAS ESTIMACIONES Y LA LIOUIOACIÓN AUNOUE HAYAN SIoo PAGADAS No SE

CONSIOERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASi COMO EL PAGO DE

LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR

DICHAS CANTIDADES. MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. CONFORME A LA TASA OUE SERÁ

IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS OE LA FEOERACIÓN EN LOS CASOS OE

PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL.

DÉCIMA SÉPIMA. SI "LA CONTRATISTA" ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O LA

LIOUIOACIóN. TENORA UN PLAZO DE UN N¡ES, A PARTIR DE LA FECHA EN OUE SE HAYA FORMULADO

LA ESTIMACIÓN O LIOUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO

ESTE PLAZO "LA CONTRATTSTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE COMO

ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A ULTERTOR RECLAMACIÓN.

DÉCIMA OCTAVA. GARANTíAS. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,

\

EL CONTRAT
ÍERMINoS Y PROCEOIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO D

OUERÉTARO. LAS GARANTiAS A OUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO D

OUE LE SEAN OTORGAOOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

SIGUIENTE

fiil FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA OUE SEA EXPEDIDA

OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO Y CONTENER EXPR

/ \
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MCQ.SOP. FrSM.AO.026.82.2019

1. LA FIANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE $149,666.34 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.) l.V.A INCLUIDO; ||\,4PORTE CORRESPONDIENTE
AL 1O% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN EL ¡/ISI\,4O.

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
3. EN CASO OE OUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA,

4. SE HARÁ EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA
CONTRATISTA".

5. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
7. LA FIANZA DE CUN¡PLIMIENTO ESTARÁ VIGENTE 15 DÍAS DESPUÉS DE OUE SEAN RECIBIDOS

FOR¡/ALN4ENTE LOS TRABAJOS ENCOI\,{ENOADOS,

B. FIANZA DE GARANT|A CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TER¡.4INO DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS. "LA CONTRATISTA' EN DICHO TERMINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL IO% DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONOER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENOO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIi,4A GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERI\,,IINACIÓN OE LOS TRABAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "LA
CONTRATANTE" LO COIVIUNICARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MÁS. DE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE OE "LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEOERÁ A SU CANCELACIÓN
AUTOMATICAN4ENTE.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL OE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE DiAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN OUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEOIDA POR INSTITUCIÓ
AUTORIZAOA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COIÓN, QRO, POR EL IMPORTE TOT
DEL ANTICIPO OTORGADO. CUYA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

,I. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN OEL ANTICIPO RECIBIDO POR
CONTRATISTA", CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO,

2. SE OTORGA LA CANTTDAD DE S748,33r.71 (SETECTENTOS CUARENTA y OCHO
TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 711100 M.N.) l.V.A INCLUIOO; Y "LA CONTRATISTA"
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL l OOO/O DEL ANTICIPO RECIBIDO, INCTUYENDO I. V. A. SE
HARÁ EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.
NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".
LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN L
ARTíCULOS 282 Y 118 BIS OE LA LEY FEDERAL OE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

DÉCIMA NovENA. LAS PARTES ACUERoAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LoS coSToS QUE INIEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IN/PREVISTAS DE ORDEN ECONÓI¡ICO O DENOMINADO OUE DETERMINEN UN A
REDUCCIÓN OE UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS
OICHA CONTINGENCIA.

J
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VLA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO
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SECREfARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBIICA

MCQ.SOP.FtSM.AO.026.A2.20t9

SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS. OUE I!,IULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANOO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE OEL CONTRATO,
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN. EN LA INTELIGENCIA QUE
SOLO SERÁ ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE
ESTÉN REALIZANOO CONFORME AL PROGRAI\,4A DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR, OUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA".
DENTRO OE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE", DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN OE "LA CONTRATISTA", DESPUES DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS OUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
coNFoRME AL pRocRAMA, EJECUTEN A pARTTR DE LA FEcHA DE pRESENTAcTóru oe u
SoLIcITUo DE .LA CoNTRATISTA", E INFoRMARÁ A LA TESoRERiA Y coNTRALoRiA
MUNtctpAL Los rERMtNos DE DtcHo AJUSTE.
SI LOS COSTOS OUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
coNTRATo SUFREN vARrAcroNES oRTGTNADAS poR DtsMrNUcróN DE Los pREctos DE Los
MATERTALES, sALARros, Eourpos v oeuÁs FACToRES euE TNTEGRAN DrcHos cosros,
TALES ouE tMpLteuEN Le Reouccró¡r supERroR AL 5% DEL vALoR DE Los TRABAJoS AUN
No EJEcurADos, "LA coNTRATtsrA" AcEprA euE "LA CoNTRATANTE" oyÉNDoLo, PARA Lo
cuAL coNcEoERÁ uN pLAzo DE eutNcE DÍAS NATURALES, A FtN DE euE MANTFTESTE to euE
A SU OERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONOA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OUE SE
EJECUTEN APARTTR DE LA FECHA DE NorFrcAcróN. EL AJUSTE sE ApLrcARÁ soBRE Los
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
OE LOS CONTRATOS.

EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL I¡.4PORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJo poR coNcEpro DE DEREcHos, poR Los sERvrcros oE vtGrLANctA, tNSpEccróN
y coNTRoL NECESARTo PARA LA EJEcuctóN, Lo ANTERToR EN BASE A Lo ESTABLECTDo poR
rl laricuLo ro9 FRAcctóN xxt DE LA LEy DE HACTENDA DE Los MuNrctpros DEL EsrAoo
DE QUERÉTARo.
EL 25% (VE|NT|C|NCO POR CTENTO) DEL 2.00 % (DOS POR CIENTO) SOBRE EL ||\,4PORTE DE LAS
ESTTMAcIoNES poR coNcEpro DE DEREcHoS DEL tMpuESTo pARA LA eouctclót¡ v tes
oBRAS MUNrcrpALEs, SEGúN Lo orspuEsTo eru Los enricutos 90, 9r,92 y 93 DE LA LEy DE
HAcIENDA DE Los MuNtcrptos DEL ESTADo DE QUERÉTARo.
Los coNTRATrsrAS cuBRtRÁN EL ctNco AL MTLLAR (0.5%) soBRE EL \,tpoRTE TorAL oEL
CONTRATO OE ANTICIPO Y LAS ESTIMACIONES OUE HAYA OUE PAGAR AL CONTRATISTA CON

vcÉstMA. "LA coNTRATtsrA" sE oBLtcA A euE Los TRABAJoS EJEcurADos FUNctoNEN AL 1oo%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PoRCENTAJE PARA CUMPLIR coN LAS IVIETAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

vtGÉsrMA PR|MERA. RETENC|oNES; "Et coNTRATtsrA" AcEprA, euE DE LAS ESTTMAC|oNES euE sE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

fr'ft

Los AFtLrADos A LA CÁ¡/ARA y oprATtvA A Los No AFrLrADos PoR coNCE
CONVENIO DE COLABORACION PARA EL APOYO A LA CAPACITACION A LOS TRA
DE LA coNSTRUcctóN cMtc (cÁMARA MExTCANA DE LA TNDUSTRIA oE LA coN
DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019, CUARTA CLAUSULA,

ffi
\¡:E7
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VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y

VARIACIONES EN LAS CANTIOADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CONTRATANTE" PODRÁ MOOIFICAR EL PROYECTO. EL PROGRAMA Y EL MONTO OE LOS TRABAJOS,

ASí CO¡/O LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO IMPLIQUE

ALTERACIÓN MAYOR A UN 25% OEL ¡.4ONTO TOTAL O OEL PLAZO, NI I\,4ODIFICACIONES SUSTANCIALES

AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS

ORDENES CORRESPONDIENTES. LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS

ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO

TANTO, OBLIGATORIAS POR Ai\¡BAS PARTES. LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA I\¡ODIFICACIÓN O

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES

OE INDIRECTOS Y UTILIDAD.

VIGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUIVlPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

VIGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO OE "LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEI\,,tBOLSARÁ A "LA CONTRATISTA" LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUAOO. SI LAS MODIFICACIONES A OUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS OUE SIRVIERON OE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, OETERMINARAN UN PROCEDIMIENTO ANALOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRÁ EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR.

VIGÉSIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS

EXTRAOROINARIOS OUE NO ESTÉN COMPRENOIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, S

PROCEDERA OE LA SIGUIENTE MANERA:

I.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE
APLICABLES A LOS TRABAJOS OE QUE SE TRATE. EL MUNICIPIO ESTARÁ FACULTADO
ORDENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS.

B} SI PARA ÉSTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETER¡,4INAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS OE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

c) sr No FUESE posrBLE DETERMTNAR Los NUEVos pREcros uNrrARros EN a FoRiÉ
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA
CoNTRATANTE" y oENTRo oE EL pLAzo ouE ÉsrE SEñALE, sot/ETERÁ A su coNStDERActóN
Los NUEVoS pREcros uNrrARtos, ACoMpAñADos DE sus RESpEcIVoS ANÁLtsts, EN LA
rNTELrcENcrA DE ouE, PARA LA rr¡ecróru DE Ésros pREctos, DEBERÁ ApLrcAR EL MtsMo
cRrTERto euE HUBTERE sEGUrDo PARA LA DETERMTNACTóN DE LoS pREcroS uNrTARtos
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO N

oE 1s (outNcE) oíAS NATURALES. st AI/BAS PARTES LLEGARAN A uN AcuERDo R

P

YOR

Ecros uNrrARros A ouE sE REFTERE ÉsrE rNcrso, "LA coNTRATtsrA" sE oBLtcA
LO BAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS

\"

\\y
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MCq.SOP.FtSM.AD.026.82.2019

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A OUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRÁ ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICÁNDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN OIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EOUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS. EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASi
COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA MISMA. SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

II. ASIMISMO, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR OUE LAS OBRAS SE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL 'CONTRATISTA' PREPARARÁ
Y SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE AOUÉ1, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN RESPECTIVoS.

VIGÉSIMA SEXTA. LA oBRA No PoDRÁ SER MoTIVo DE SUBCoNTRATACIÓN, SALVo coN
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", TRATANDOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO AOQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA.
EN ESTOS CASOS, "LA CONTRATISTA" SEGUIRA SIENOO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO OUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO
OE LOS DERECHOS OE 'LA CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA GoNTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE OCUPARÁ EN

PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN

SU CASO OEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS

QUE SE REQUIERA IV.IANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA

CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

VIGÉSIMA ocTAvA. EN RELACIÓN A LoS I\,4ATERIALES QUE SE EI\4PLEARÁN DURANTE LA EJECUCIÓN DE

LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADOUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON

LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOT/íA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A

"LA CONTRATISTA" COI¡O RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA NOVENA. "LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE

{

M
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS tE EXPIDA "LA CONTRATANTE"
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO OE ÉSTE, SIEIIPRE Y CUAND
OBLIGACIONES PENDIENTES OE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO CONTRATO
CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

.4..
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III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN,
DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO
CORRESPONDIENTES.

IV. EN CUALESQUIERA OE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE" DARÁ POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE

MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
OUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TOOOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL
DOCUI!4ENTO QUE SE SUSCRIBA,

OUE
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TRIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO

DESIGNE, TENDRÁ DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL

CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME

PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS

MODIFICACIONES OUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE".

TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE'LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS
LOS MATERIALES OUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE

Ésros o EN Los LUGARES DE ADeurstcróN o DE FABRrcAcróN.

TRIGÉSIMA TERCERA. "LA CONTRATISTA" DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS

ESTII\,4ACIONES OUE SE GENEREN. ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN

DE OUE OENTRO DE LOS OCHO DíAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMERICAS, LAS

PARTES TENORÁN DOS DiAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓ
CORRESPONOIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS. LAS PENDIENT

DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTA

tr

I

E

SUSPENDER TE¡/4PORAL O DEFINITIVAI\¡ENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO OUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DANDO A o
POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE '
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TE¡.4PORAL O DEFINITIVA O OE LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A OUE SE REFIERE EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE. CUANDO tA SUSPENSIÓN
SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORMARÁ AL'CONTRATISTA" SOBRE LA DURACIÓN
APROXIMADA Y CONCEDERÁ tA AMPTIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUST¡FIQUE. SI LA SUSPENSIÓN ES

PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRÁ REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO| PARA EL CASO DE OUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANOO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARÁ A
ÉsrE, A Los pREcros uNrrARtos FrJADos EN EL coNTRATo, LAS CANTTDADES DE TRABAJo ouE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

,\ TR|GES|MA QU|NTA. RELACTONES LABORALES. "LA CONTRATTSTA", COMO EMPRESARTO y PATRÓN

\.-l\ eensoruaL ouE ocupA coN Molvo DE Los TRABAJos MATERTA DEL coNTRATo. sERÁ EL úNrco
\ESPoNSABLE DE LAS oBLIGACIoNES DERIVADAS DE LAS DISPoSICIoNES LEGALES Y DEMÁS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, "LA CONTRATISTA"
LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJAOORES
EN SU coNTRA o EN coNTRA DE "LA CoNTRATANTE" EN RELACIÓN coN LoS
CONTRATO.

,i--
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TRIGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS I¡ISIúAS, YA SEA
PARCIAL O TOTAL. SE HARÁ SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN OE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME

A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÜN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE

CUBRIRÁN ESTII\.4ACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE

AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.
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TRIGÉSIMA QUINTA BIS. "LA CONTRATISTA" TENDRÁ OUE REALIZAR LOS TRÁN¡ITES NECESARIOS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR
CON LOS TERN,IINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.
TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL o PARCIAL, SE REALIZARÁ
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS OUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO, RESERVÁNDOSE "LA CONTRATANTE". EL DERECHO
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O IV1AL EJECUTAOOS.

A) "LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE

UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARÁ POR ESCRITO LA
TERN¡INACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE

GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.
B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIOUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,

EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE CO¡,4PROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE". EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE OEDUCIRA DE

LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA".

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE LAS I\,4ISMAS, A I\,4ÁS TARDAR EN EL PLAZO DE

OUINCE DíAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE

EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARiA DE OBRAS
PÚBIICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE
ENCUENTREN AL 1OO%,

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS ¡,,IATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUIVPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABTECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE 'LA
CONTRATANTE", ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS

OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ

EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL I\4ONTO

TOTAL DE LA MISMA.

TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A'LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FíSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ÉSTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, ASí COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS

OUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACTÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA
COI{TRATANTE" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY OE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

\

fr,R

rnrcÉsrul NovENA. BASÁNDosE EN Lo ANTERtoR. "LA coNTRATtsrA" sERÁ Ntco
RESPoNSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN R

ACUERDO CON LO ESTIPULAOO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCI

CoNTRATANTE" DAoAS poR EScRtro, Esre oRoerunnÁ su REpARActóN o REpostct
CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS OUE SE \/"

D
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POR "LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE
CASO, "LA CONTRATANTE' SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O

PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O

REPOSICIÓN. SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERII\,4IENTOS DE "LA CONTRATANTE",
ÉSTE PooRÁ ENCoI\,4ENDAR A UN TERCERo o HACER DIRECTAI\,4ENTE LA REPARACION O REPOSICIÓN
DE OUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRAÍISTA" Y SIN QUE ESTO SEA I\4OTIVO PARA AI\.IIPIIAR Et
PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN,

CUADRAGESIMA. Sl "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR l\ilAYOR VALOR DEL INDICADO,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES. NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO,

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIOADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN

AQUELLOS TENGA ESTABLECIOO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA

LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.'LA CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS OUE
CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LII\,4PIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL
I!,IOMENTO DE SU ENTREGA, SERÁN A CARGO DE 'LA CONTRATISTA",

CUADRAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA" S

CON¡PROMETE EXPRESAMENTE A:

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE OBRA'AMPLIACIÓN
REO DE DRENAJE', EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO (TIERRA Y LIBERTAD), EN
IV]UNICIPIO DE COLÓN, ORO.

EL

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITÁCORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITA
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO
LA EJECUCIÓN OE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LAS OBRAS I\,4ATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE DESIGNA AL
LABORATORIO CONSTRUCTORA KEIJARAQ S.A DE C.V. OUIEN DEBERÁ REALIZAR LAS
PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO OE "LA
CONTRATISTA", DEBIÉNDOSELE DEOUCIR DE LAS ESTIN4ACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN
APROBADAS.

CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRA¡,4A ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ
CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DiA DE ATRASO UNA CANTIDAO IGUAL A UNO AL I\,IIILLAR DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MÁXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO
CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LA
ESTIPULADAS NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONAOAS POR CASO F

/)

\§FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARÁ LAS MODIFI
PROGRAI\,4A A SU JUICIO

,-t-.
\

20r4,202r
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INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE,
"LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JUDICIALMENTE SU
CUMPLIMIENTO, "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO OE DAÑOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA EL MONTO OE LAS GARANTíAS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE",

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONATES QUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA". SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUI!4PLI MIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIóN ADMINISTRATIVA OEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE", PODRÁ
EN CUALQUIER MON¡ENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS OISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; ASi COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA
CONTRATANTE", ADEMÁS DE QUE SE APLIQUEN A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA
PARA EL CUMPTIMIENTO DEL MISMO,

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINOIDO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL OUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO OERECHO Y SIN NECESIDAO OE OECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO OUE SI "LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ
NECESARIO OUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN

CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", SI "LA CONTRATISTA"

1, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA OUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE".

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE",

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAO CON LO ESTIPULADO O SIN IVIOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE".

4. NO OA CUMPLIMIENTO AL PROGRAI\4A DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL
ATRASO PUEDE OIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO.

5. NO CUBRE OPORTUNAi,4ENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJAOORES Y DEMÁS PRESTACIONES

\

fult

DE CARACTER LABORAL.
6. ES DECLARADO EN OUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.
7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR E

CONTRATANTE".

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE
EN ESTE CONTRATO.

.4.
/ \r:--jffi
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9. NO OA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR.
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
MATERIALES Y TRABAJOS.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLII\¡IENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE
.LA CONTRATANTE".

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI "LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA

CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARÁ A "LA CONTRATISTA" A FIN DE OUE ÉSTE, EXPONGA AL
RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) OÍAS HÁBILES. SI

TRANSCURRIDO ÉSTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS
DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA OUE LAS MISMAS NO

SON SATISFACTORIAS, DICTARÁ LA RESOLUCIÓN OUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

úLTrMo pÁRRAFo DE LA CLAUSULA ANTERToR y EN LA cLÁusuLA S|GU|ENTE, Lo ouE coMUNtcARÁ A
"LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORíAS ESTATAL Y I\,4UNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (OIEZ) DíAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA oUE SE EI!4ITA DICHA RESOLUCIÓN.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TÉRI,4INOS DE ESTE CONTRATO,
OUEDARÁ VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN OUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCIÓN. COI!4O DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA". INCLUIDAS LAS

SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN,

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS OUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGÁNICAS Y SUS REGLAI\¡ENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA
EXPRESAI\,4ENTE A FACILITAR LAS INÍERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORI\,4E A DICHAS DISPOSICIONES,

CUADRAGÉS|MA OCTAVA: EN EL CASO DE EX|ST|R RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCTA /-)
EXTERNA A "LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERA/ /
RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURíDICAS CORRESPONDIENTES, POR LO OUE .LA

CONTRATISTA' TENDRÁ QUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SUPERVISIÓN,
PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO. REALIZANDO EL
DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLII\,4IENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASí COMO PARA TODO AQUELLO OUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
I\4ISMO. LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURTSDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL
I\,4UNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO, POR LO TANTO 'LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOI\,4ICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COMO SUS
DOMICILIOS LOS INDICADOS EN tAS DECLARACIONES PRI¡,4ERA INCISO "E" Y SEGUNDA INCISO'G", DE

6 \f

A t

ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.
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COLÓN

MUNICIPIO DE COIÓN, qUERÉÍARO

SECRETARfA DE OBRAS PÚBLICAs

CONTRATO DE OERA PÚBLICA

MCQ.SOP.FtSM.AO.026.A2.20t92014.20¡

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE
CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO OE COLÓN, QUERÉTARO EL OiA 12 DE DICIEMBRE
oE 2019.

POR "LA CONTRAT POR 'LA CONTRATISTA"

--I
,t
L

JOSE ALEJANDRO
PRESIOENTE MUN

,

rgl
1

I

OA VALENCIA
DE COLÓN, ORO.

CONSTRUCTORA I\¡ADIAN S,A. DE C,V

C.E AS HERNANDEZ
SíN MUN PAL

CASTILLO
SECRET DEL UNTAMIE

LIC. JU íNEz oRTíz
SE DE FINANZAS

, ll l/,1
ING. ISIORO MAR RUBIO
SEcRETARTo DE oBRAs púgr-rcls

úa¡

REPRESENTANTE LEGAL
C. NESTOR ANDABLO MOLINERO
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