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PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

TIPO DE CONTRATO:

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DATOS DE LA OBRA

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE SODOLITA EN LA LOCALIDAD DE NOGALES,
COLON QUERETARO."
COLON, QRO.

LOCALIDAD: NOGALES
DATOS CONTRATISTA
EATI7507317JA

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL

IGNACIO ESTRADA TREJO
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

ABOGADOS No. 213, COL. EL MARQUES, C.P. 76047, QUERETARQ, QRO.

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)

00001705

NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

CONTRATO
$ 1,288,658.19 INVITACION A CUANDO MENOS TRES
MONTO DEL CONTRATO SIN L.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.FAFEF.INV.009.27.2019
$ 206,185.31 SOP.FAFEF.INV.027.2019
I.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE GONTRATO
$ 1,494,843.50 18 DE JUNIO DE 2019 A LAS 11:00 HRS. 18 DE JUNIO DEL 2019 I
MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION
ANTICIPO
30%)| § 386,597.46 || g 61,855.59 | § 448,453.05
FORGENTAAE REL MONTO TORAL RRE MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
CONTRATO
FUENTE DE LOS RECURSOS
FAFEF 2019 0% 100% 0%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL % ESTATAL % FEDERAL
NA 2019-00308 2019GEQ00812 14 DE MAYO DEL 2019
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO DE APROBACION FECHA DE OFICIO DE APROBACION
GAR_ANTiAS
$ 448,453.05 | § 149,484.35 $ 149,484.35
ANTICIPO CUMPLIMIENTO CALIDAD (VICIOS OCULTOS)
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
90 DIAS NATURALES /]
PLAZO DE EJECUCION / //
L
25 DE JUNIO DEL 2019 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 22 rﬁ;é SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS FE% DE TERMINO DE CONTRATO
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AAUNTAMSENTO DF CONTRATO DE OBRA PUBLICA

COLON
2018-202) No MCQ.SGP.FAFEF.INV.009.27.2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, C.
ELIZABETH ROJAS HERNANDEZ, SINDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACION DE LIC. DANIEL LOPEZ
CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN SU
CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS; Y LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ, EN SU CARACTER
DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”
Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. IGNACIO ESTRADA TREJO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA” Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA COMO "LAS PARTES", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES
I: DECLARA “EL MUNICIPIO”:

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERETARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGUN LO ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS: 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 3 DE LA LEY

ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO Y 25 FRACCION | DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERETARO.

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTOQ, DE /
ACUERDO CON EL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO CON FECHA DEL 02 DE
OCTUBRE DE 2018 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL /

DEL ESTADO DE QUERETARO, PUBLICADO EN LA “SOMBRA DE ARTEAGA” EN FECHA PRIMERO

DE ABRIL DEL ANO DOS MIL DIECISEIS; LIC. DANIEL LOPEZ CASTILLO Y LA C. ELIZABETH

ROJAS HERNANDEZ, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO MAR
RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACION DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y E v
ADMINISTRADOR DE OBRA PUBLICA Y LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIiz, LO SUSCRIBEN EN L
DISPUESTO POR EL ARTICULO 48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTAN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULO 3, 31 FRACCION VIIl Y 34 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA l:{EROES DE LA REVOLUCION @L 1 COL.
CENTRO,.C.P. 76270 COLON, QRO., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS NEG&E&\
DE ESTE CONTRATO. ==

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NUMERO MCQ850101BPA. \
o

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA
“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE SODOLITA EN LA

LOCALIDAD DE NOGALES, COLON QUERETARO.” SE CUBRIRAN CON RECURSOS DEL FONDO
DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIV F) >(

2019.
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H. QUE LA INVITACION A LA PRESENTE LICITACION LA REALIZO EL MUNICIPIO DE COLON,
QUERETARO, POR MEDIO DE LA MODALIDAD INVITACION A CUANDO MENOS TRES NO.
SOP.FAFEF.INV.027.2019, CON FECHA 29 DE MAYO DE 2019.

I. LA ADJUDICACION AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 18 DE JUNIO DE 2019 A LAS 11:00 HRS. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 30 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO.

ll: DECLARA “LA CONTRATISTA”:

A. SER PERSONA MORAL CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO
Y CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES.

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EATI7507317JA, SIGNADO POR LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE GOBIERNO DEL
ESTADO, CON NUMERO DE REGISTRO 00001705, DENTRO DE LA CLASIFICACION
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRON TIENE LA ESPECIALIDAD 401 VIALIDADES.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE- MANERA )
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TERMINOS AQUi ACORDADOS. //
E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE QUERETARO, CODIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERETARO, Y DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACION, EJECUCION Y ENTREGA DE LA
OBRA PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO. ~
7
F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE /
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN /
EN SU EJECUCION, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PUBLICA PARA LA QUE SE LE CONTRATA.

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN
ABOGADOS No 213, COL. EL MARQUES, C.P. 76047, QUERETARO, QRO. TEL. (414)2732629:

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACION MANIFESTADA POR "LA
CONTRATISTA” EN EL INCISO (E), AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACION DE TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA MISMA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE SODOLITA EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, COLON
QUERETARO.” LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL
TERMINACION, APEGANDOSE A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PR TO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASI COMO A LAS
CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE MISMOS QUE S
REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DEESTA CLAUSULA.

(i

W
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERA POR LA CANTIDAD DE $1,288,658.19 (UN MILLON
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N.), MAS
$206,185.31 (DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.),
CORRESPONDIENTE AL 16% DEL IVA, HACIENDO UN TOTAL DE $1,494,843.50 (UN MILLON
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.) DE
ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA. “LA CONTRATISTA" SE
OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO ACORDADA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA
PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,

SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI “LA CONTRATISTA” REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN

QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR

PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO )
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MAXIMO DE 90 DIAS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS /'/
PERIODOS DEL 25 DE JUNIO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA TERMINAR TRABAJOS DE OBRA 7

Y DEL 07 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO )
SENALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS /
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL
IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGARSELE.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS “LA CONTRATANTE” SE
OBLIGARA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE” Y QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS. —

SEXTA. AMPLIACION DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN
“LA CONTRATISTA” CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE ANTES DEL
TERMINO DE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO
LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUD, “LA CONTRATANTE" RESOLVERA EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 10 DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA DE LA PRORROGA Y EN
SU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO “LA CONTRATISTA” O LA QUE ESTIME
CONVENIENTE, HACIENDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA. k
7

SEPTIMA. PRORROGAS; S| SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA”,
ESTA PODRA TAMBIEN SOLICITAR UNA PRORROGA QUE DEBERA PRESENTAR EN UN PERIBDO
MAXIMO DE 7 DIAS HABILES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO; PERO SERA OPTATIMO PAR

“LA CONTRATANTE” CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, DECIDIRA S| PROCEDE |
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A “LA CONTRA

PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO.1COL. CENTRO, COLON, QRO.
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CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE
QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE
INSTRUMENTO.

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, QUE OBRARA COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA DE TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: ING. IGNACIO ESTRADA TREJO, EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE RESIDENTE, ESTE SE
SOLICITARA MEDIANTE OFICIO Y BITACORA DE OBRA, CON UN TIEMPO MINIMO DE 5 DIAS HABILES Y
SOLO PODRA SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES MENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA.

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” OTORGARA UN
ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, QUE
IMPORTA LA CANTIDAD DE: $448,453.05 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.) L.V.A INCLUIDO: Y “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A
UTILIZARLO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA: "‘CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE SODOLITA EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, COLON / /
QUERETARO." s

i

DECIMA. LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO SE DEBERA ENCONTRAR TOTALMENTE AL TERMINAR EL st P 4
EJERCICIO SENALADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO/
MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONE

POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A “LA CONTRATISTA”.

DECIMA BIS. SI AL CONCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO
CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR “LA CONTRATISTA” A “LA CONTRATANTE” PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.

DECIMA PRIMERA. “LA CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS SIETE DIAS NATURALES SIGUIENES
FECHA DE LA NOTIFICACION DEL FALLO, DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POREL
100% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE “L
CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INICIARA EL
TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICION DE “LA
CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS: EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCION
PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, NO o
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. Q}

DECIMA SEGUNDA. FORMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJE
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSH
QUE SERAN ELABORADAS POR “LA CONTRATISTA” Y PRESENTARA A LA SUPERVISION
LOS CUATRO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERA A LOS TREINTA DiASTE
MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO: CUANDO LAS ESTIMACIONE

PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO.1COL. CENTRO, COLON, QRO.
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PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA ESTIMACION DE LA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LAS VALIDARA Y TRAMITARA
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE “LA CONTRATISTA” RECIBIRA LOS PAGOS
POR CONCEPTOS DE ESTIMACION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN
PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO. 1, COL. CENTRO, C.P. 76270, COLON, QRO.

DECIMA TERCERA. LAS OBRAS SE PAGARAN BASANDOSE EN PRECIOS UNITARIOS, DICHOS PAGOS
INCLUYEN LA REMUNERACION A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA CONTRATISTA” POR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASi COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA. A LA FECHA DE TERMINO DE CONTRATO, LA OBRA DEBERA ENCONTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLON QUERETARO NO SE HARA RESPONSABLE DE
SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA". //

DECIMA QUINTA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE
CONTRATO SON RIiGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO.

DECIMA SEXTA. LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, AS| COMO EL PAGO DE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ULTIMOS CASOS, “LA CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL.

DECIMA SEPTIMA. S| “LA CONTRATISTA” ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACION
LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULABO

LA ESTIMACION O LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION, SI TRANSCURRIDO

ESTE PLAZO “LA CONTRATISTA” NO LA EFECTUA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE COMO \
ACEPTADA POREL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. -

DECIMA OCTAVA. GARANTIAS. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Vi
QUE LE SEAN OTORGADOS POR “LA CONTRATANTE”, CONSISTENTES EN:

A. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA P_OLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERA SER
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLON QUERETARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:

1. LA FIANZA SE OTORGARA POR LA CANTIDAD DE $149,484.35 (CIENTO CUARENTA Y,
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.) IV.A INCLUIDO
{ / CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO
\ ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.
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2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO.

3. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA.

4. SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATISTA”.

5. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”.

6. LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS
282Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 DIAS DESPUES DE QUE SEAN RECIBIDOS
FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FIANZA DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” EN DICHO TERMINO PROCEDERA A LA SUSTITUCION DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION SIENDO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN ANO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, “LA
CONTRATANTE” LO COMUNICARA POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA” Y “LA AFIANZADORA”
RENOVANDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN ARO MAS. DE NO HABER INCONFORMIDAD -
POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” LA AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION )
AUTOMATICAMENTE. /

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE “LA CONTRATISTA” RECIBA”
ANTICIPO, ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES A &
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCION
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO, POR EL IMPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA POLIZA DEBERA CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO RECIBIDO POR “LA
CONTRATISTA”, CONFORME A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE $448,453.05 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.) IV.A INCLUIDOQ; Y
CONTRATISTA” IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL ANTICIPO
INCLUYENDO 1. V. A. SE HARA EFECTIVA S| “LA CONTRATISTA” NO APLICA EL ANTICI
LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA
AMORTIZACION TOTAL.

3. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE”.

4. LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 282 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

DECIMA NOVENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOM!CO\\O DENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE UN 5% O MAS DE LOS COST({S DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL OCURRIR
DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZA@EI&NTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: § (h\‘\&“

e SE REVISARA UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORR
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CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.

e CON BASE EN LA SOLICITUD “LA CONTRATANTE”, LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN LA INTELIGENCIA QUE
SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE
ESTEN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A “LA CONTRATISTA”.
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES, “LA CONTRATANTE”, DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DE “LA CONTRATISTA”, DESPUES DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICANDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA”, E INFORMARA A LA TESORERIA Y CONTRALORIA
MUNICIPAL LOS TERMINOS DE DICHO AJUSTE.

e S| LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCION SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN /’
NO EJECUTADOS, “LA CONTRATISTA” ACEPTA QUE “LA CONTRATANTE” OYENDOLO, PARALO /
CUAL CONCEDERA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO QUE - ‘
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION. EL AJUSTE SE APLICARA SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.

o NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS.

VIGESIMA. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL 100%

PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN

ALGUN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERA ANEXARSE A ESTE ‘
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VIGESIMA PRIMERA. RETENCIONES; “EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE i
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: |

=3 [

I, EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONEE‘TL\~
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION™
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCION, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTICULOS 59 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO Y EL
ARTICULO 109 FRACCION XXI DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
QUERETARO.

IL. EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL 2.00 % (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE LAS [}ﬁ/
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACION Y LAS
OBRAS MUNICIPALES, SEGUN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 90, 91, 92 Y 93 DE LA LEY DE
HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERETARO.

VIGESIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRALQ “LA
CONTRATANTE” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOSA 0S,
AS| COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO :
ALTERACION MAYOR A UN 25% DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI MODIFICACIONES SUS f
AL PROYECTO, DANDO AVISO A “LA CONTRATISTA”, QUIEN QUEDARA OBLIGADO AfA R4

!/.7 /
it
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ORDENES CORRESPONDIENTES. LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS
ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO
TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MODIFICACION O
AMPLIACION DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACION ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD.

VIGESIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA AMPLIACION
CORRESPONDIENTE, “LA CONTRATISTA” DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

VIGESIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE “LA CONTRATANTE”
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A “LA CONTRATISTA” LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMUN ACUERDO, DETERMINARAN UN PROCEDIMIENTO ANALOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR.

VIGESIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE

PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA: /f
g

/
l.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS. /

APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
ORDENAR A “LA CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A .

DICHOS PRECIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN ;/

B) S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO
PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “LA CONTRATISTA”,

CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS. k

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA®
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), “LA CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “LA |
CONTRATANTE” Y DENTRO DE EL PLAZO QUE ESTE SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION \

LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA .
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES. S| AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR
\ LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.
Vi ‘\\D) EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE
\4} ~PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA ORDENAR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS AUl
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COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA E\!ECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.

II. ASIMISMO, CON EL FIN DE QUE “LA CONTRATANTE” PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL “CONTRATISTA” PREPARARA
Y SOMETERA A LA APROBACION DE AQUEL, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUCION RESPECTIVOS.

lll. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS “LA CONTRATISTA” DESDE SU INICIACION,
DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE “LA CONTRATANTE”, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO
CORRESPONDIENTES.

IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SENALADOS ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” DARA POR

ESCRITO A “LA CONTRATISTA” LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS, ™
QUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TERMINOS DEL ///
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

VIGESIMA SEXTA. LA OBRA NO PODRA SER MOTIVO DE SUBCONTRATACION, SALVO CON
AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE", TRATANDOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA.( \
EN ESTOS CASOS, “LA CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAC_/

OBRA ANTE “LA CONTRATANTE” Y EL SUBCONTRATANTE NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO /
DE LOS DERECHOS DE “LA CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA. “LA CONTRATISTA” DURANTE LA EJ ECUCION DE LOS TRABAJOS SE OCUPARA EN,
PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS
QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

VIGESIMA OCTAVA. EN RELACION A LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN DURANTE LA EJECUCI
LA OBRA, “LA CONTRATISTA” DEBERA PREFERIR SU ADQUISICION CON PROVEEDORES LOCALES, CO
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMIA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
«_A CONTRATISTA” COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

VIGESIMA NOVENA. “LA CONTRATISTA” SOLO PODRA CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE”",
CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA /
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA
CELEBRADO CON “LA CONTRATANTE".

TRIGESIMA. “LA CONTRATANTE”, A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENDRA DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA” POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES IME -~
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCION, EN LA FORMA CONVENIDA S ™
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE “LA CONTRATANTE".
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TRIGESIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEA
PARCIAL O TOTAL, SE HARA SIEMPRE PREVIA VERIFICACION DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME
A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGUN CASO SE EJECUTARAN PAGOS O SE
CUBRIRAN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE
AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.

TRIGESIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS
LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE
ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

TRIGESIMA TERCERA. “LA CONTRATISTA” DEBERA DE ENTREGAR A LA SUPERVISION, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN
DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DIAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

TRIGESIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS
PARTES TENDRAN DOS DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SENALADO
PARA LA REVISION, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO.
POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA”; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE “LA %

TRIGESIMA CUARTA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; “LA CONTRATANTE” TIENE LA FACULTAD DE //)

CONTRATANTE” LE HAGA CON RELACION A LA SUSPENSION TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE. CUANDO LA SUSPENSION
SEA TEMPORAL O PARCIAL “LA CONTRATANTE” INFORMARA AL “CONTRATISTA” SOBRE LA DURACION
APROXIMADA Y CONCEDERA LA AMPLIACION DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE. SI LA SUSPENSION ES
PARCIAL “LA CONTRATANTE” PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO: PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSION SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO “LA
CONTRATANTE” ORDENE LA SUSPENSION POR CAUSA NO IMPUTABLE A “LA CONTRATISTA” P |
ESTE, A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. “LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “LA CONTRATISTA” CONVIENE POR
LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONTRATANTE” EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO.

TRIGESIMA QUINTA BIS. “LA CONTRATISTA” TENDRA QUE REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE\ STE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, P
CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

Pagina 10!
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TRIGESIMA SEXTA. LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA
CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE”, EL DERECHO
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

A) “LA CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, “LA CONTRATISTA” NOTIFICARA POR ESCRITO LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE
GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE “LA
CONTRATISTA” PARA CON “LA CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y Sl NO r
FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR “L /
CONTRATISTA”. =

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “LA CONTRATISTA” )
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO D //
QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

D) LA RECEPCION O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE

ENCUENTREN AL 100%.

TRIGESIMA SEPTIMA. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUI QUE S
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CO
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACI
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA
CONTRATANTE”, ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA.

TRIGESIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A “LA CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FiSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS
QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE” EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARQ

TRIGESIMA NOVENA. BASANDOSE EN LO ANTERIOR, “LA CONTRATISTA” SERA
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CONTRATANTE” DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA,
CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE SERAN EFECTUADOS
POR “LA CONTRATISTA”, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE
CASO, “LA CONTRATANTE” SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACION O
REPOSICION. SI “LA CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE “LA CONTRATANTE”,
ESTE PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION
DE QUE SE TRATE CON CARGO A “LA CONTRATISTA” Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

CUADRAGESIMA. SI “LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGESIMA PRIMERA. “LA CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VIAS PUBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN
AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO “LA CONTRATANTE” PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE. /

CUADRAGESIMA SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS PERJUICIOS QUE
CAUSE A “LA CONTRATANTE” O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE” O POR VIOLACION A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS. LOS RIESGOS, 'LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL 2
MOMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”. '

CUADRAGESIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA”. “LA CONTRATISTA” SE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE OBRA “CONSTR - —1
DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE SODOLITA EN LA LOCALIDAD DE
NOGALES, COLON QUERETARO.”

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITACORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACION, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN
LA EJECUCION DE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE DESIGNA AL
LABORATORIO CONSTRUCTORA KEIJARAQ S.A DE C.V. QUIEN DEBERA REALIZAR LAS
PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO DE “LA
CONTRATISTA”, DEBIENDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN
APROBADAS.

CUADRAGESIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. S| “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA
EN LA FECHA SENALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA CONVENCIONE 3

CUBRIR A “LA CONTRATANTE” POR.CADA DIA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO Al
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SI[ENDO EL TOPE MAXIMO DE LA PENA EL 10%
CONTRATADO.

.
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PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE
FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO “LA CONTRATANTE” HARA LAS MODIFICACIONES AL

PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE,
«_A CONTRATANTE” PODRA OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO O EXIGIR JUDICIALMENTE SU
CUMPLIMIENTO. “LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTIAS
OTORGADAS A “LA CONTRATANTE”.

IMPONGAN A “LA CONTRATISTA”, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA POR “LA CONTRATISTA".

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APL|CAC|C)N DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE 7
Vs

CUADRAGESIMA QUINTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE”, POD
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS D

INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCION DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS

QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO; ASI COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN

EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA /
CONTRATANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLIQUEN A “LA CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

S s

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO E
INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO “LA CONTRATANTE” SEA EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIC}N
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA\
CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI “LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACION

CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE", SI “LA CONTRATISTA™:
1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN /
LA QUE POR ESCRITO SENALE “LA CONTRATANTE".

2 SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA

CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO,
NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE”.
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4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “LA CONTRATANTE”, EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO.

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES
DE CARACTER LABORAL.

6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSION DE PAGOS.

7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE”.

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE
MATERIALES Y TRABAJOS.

CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ORDENES DE
“LA CONTRATANTE”.

CUADRAGESIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “LA CONTRATANTE” CONSIDERA QUE “LA / /

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 7

CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARA A “LA CONTRATISTA” A FIN DE QUE ESTE, EXPONGA AL
RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES. Si
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “LA CONTRATISTA” NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUES
DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “LA CONTRATANTE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO /\
SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCION QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ULTIMO PARRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIOR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, LO QUE COMUNICARA A
“LA CONTRATISTA” Y A LAS CONTRALORIAS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EMITA DICHA RESOLUCION.

LA FIANZA OTORGADA POR “LA CONTRATISTA” CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO,
QUEDARA VIGENTE HASTA UN ANO DESPUES DE LA FECHA DE LA RESOLUCION QUE DECLARE\
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”, INCLUIDAS LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISION.

CUADRAGESIMA SEPTIMA. INTERVENCION. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGANICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGESIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA

“EXTERNA A "LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPQ&®=SERA \
RESPONSABLE DE L'AS IMPLICACIONES JURIDICAS CORRESPQND!ENTES, POR L@ f'. ‘LA '}*\tk
CONTRATISTA” TENDRA QUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACION CON EL AREA DE RUVASION, |
PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALZANBDO'EL

DICTAMEN TECNICO CORRESPONDIENTE.
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CUADRAGESIMA NOVENA. JURISDICCION. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL
MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO. POR LO TANTO “LA CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, SENALANDO AL RESPECTO “LA CONTRATANTE” Y “LA CONTRATISTA”, COMO SUS
DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO “E" Y SEGUNDA INCISO “G”, DE
ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE
CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO |$7L DIA 18 DE JUNIO DE
2019 .

POR “LA CONT!TTANTE”
(\
O OCHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON, QRO.

fa

C. ELIZABETH AS HERNANDEZ
SINDICO MUN A

LIC~D OPEZ CASTILLO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

| LIAN MARTINEZ ORTIZ
CRETARIO DE FINANZAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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