AYUNTAMIEN'TO DE

COLON MUNICIPIO DE COLON, QRO.
2021-2024 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE FERNANDO DE TAPIA, EN LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON QRO.
L L . il s B R

INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL,SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V. ICO140414QVA
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
Vasconcelos S/N, Col. Magisterial, Jalpan de Serra, Qro., C.P. 76340 MCQ.SOP.PC.2022/0012

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

$1,570,030.46 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.80P.FISM.AD.012.20/2022-PY033
$251,204.87 SOP.FISM.AD.012/2022-PY033
I.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$1,821,235.33 23 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 1200 HRS. 24 DE AGOSTO DE 2022 |

MONTO TOTAI. DEI. CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION

30% $471,009.14 $75,361.46 $546,370.60
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN I.V.A DEL
DEL CONTRATO ANTICIPO I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

[ FISM 2022 | 100% ] 0% | 0% |

[ FONDO O PROGRAMA | % MUNICIPAL || % ESTATAL | % FEDERAL |

[ NA | PY033 | [ SF-0627-2022 | 08 de Agosto de 2022 |
GONVENIO | N'. DE OBRA | | N’ DE OFICIO AUTOHIZACION | FECHADE OFICIO DE AUTOREZAGION -,

$182,123.53
CALIDAD (VIGIOS OCI.II.TOS) 10%

90 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCION

$546,370.60 $182,123.53

ANTICIFO 30% CUMPLIMIENTO 10%

[ 29 DE AGOSTO DE 2022 [ 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 [ 11 DE NOVIEMBRE QE 2022
FECHA DE | DE LOS TRABAJOS | FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS | FEGHA DE TERMINO DE CQNTR

ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI
INCHAUSTEGUI
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.012.20/2022-PY 033

AYUNTAMIENTO DE
>

COLON

2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARAQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARA(}TER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL,SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA ARQ. SANDY BELL RUIZ
MARTINEZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segln lo establecen
los articulos 115 fraccion Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y
25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucion No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colon, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

I.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de‘lay
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha /) ,
2 de octubre de 2021. _;ﬂ:ﬁ‘p;‘f "'\ £

facultado para ello, verificaron que el procedlmlento de adjudicacion a que hace referencia el numgral que .J'"i_.
antecede, cumplié con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente y a?{cagte
al momento, autorizando bajo su mas estricta responsabilidad y competencia la presente contrataci

.

I.5. “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas Municipales manifiesta que ‘el in geb*l'g“(.m'f_
objeto de la presente contratauon ha sido prev:amente Ilberado y serd puesto a dlSpOSICIOI"I .d**"E'i’f ‘
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SEDESU-0074-2022, de fecha 08 de agosto de 2022 suscrito por Ing. Hugo Tadeo Costa Sanchez de la
Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de Colon.

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio nimero SF-0627-2022, de fecha 08 de Agosto
de 2022.

1.7. El sitio donde se realizara la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningun
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No SEDESU-0074-2022, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Urbano del Municipio de Colén, Qro.

I.8. La participacion del Arg. Fidel Lépez Becerril, Director de Obras Publicas y el Ing. Francisco Javier
Hernandez Herndndez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar seglin su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colén, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones I, Il y lll del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

1.12. El Arg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y
competencia para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en seSIon""‘"':"";‘. .
extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Colén, Querétaro,.
en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Admmlstramon
Publica Municipal, la Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colon, Qro., a efect01

P
qg{ / J
puedan suscribir en su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos jurl enyﬁ

donde el Municipio forme parte, durante la administracién pablica municipal 2021-2024; asi com -los) ‘\l
articulos 6 fraccion XVIIl del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon

Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; A
nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo
como Secretario de Obras Publicas del Municipio de Colon, Querétaro. e

1.13. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacién legal en términos del articulo51. -
Pabir il o HEAY

de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro. LT b
£ it Paginas
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Asi mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a través del procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA No. SOP.FISM.AD.012/2022-PY033, y adjudicada a “EL CONTRATISTA”, de
conformidad con los articulos 31 fraccidn I, [Ty 111, 33 y 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas conveniente
para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacion del dia 23 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 12:00 HRS.

il.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes 1C0140414QVA, vy se
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Publica No. 106 de
fecha 14 de Abril de 2014 pasada ante la fe de Paulina Saenz y Saenz, Corredor Publico No. 8 del Estado de
Querétaro, bajo el folio mercantil No. 46374 de fecha 22 de Abril de 2014; y se encuentra legalmente
representada en este acto por Sandy Bell Ruz Martinez, quien manifiesta tiene facultades bastantes para
obligarse en los términos establecidos en las cldusulas del presente contrato en su nombre y representacion,
manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o
restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio particular del C. ARQ. SANDY BELL RUIZ MARTINEZ
conforme a su clave de elector No. RZMRSN87060821M000, es Av. Revolucion No. 58, Col. Eusebio Jauregui,
C.P. 62748, Cuautla, Morelos, cuenta con capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas
y econdmicas para obligarse a la ejecucidn de las obras objeto del presente contrato.

B). “La empresa”, tiene su domicilio Fiscal en Vasconcelos S/N, Col. Magisterial, Jalpan de Serra, Qro.,
C.P.76340 TEL.: 4412961166/4411510506, siendo este Ultimo el que sefiala para oir y recibir todo tipo de
documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento
expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el siguiente
correo electronico: icocsa-12@hotmail.com

I.1. Dentro de su objeto social, se encuentra “La realizaciéon de todo tipo de obras de Ingenieria y
arquitectura, sean publicas o privadas por cuenta propia o de terceros, relacionadas de forma enunciativa
mas no limitativa con la construccion y obra pesada, disefio, remodelacion, arrendamiento, restauracion,—" 7/
supervision, conservacion, administracion, reparacion de inmuebles, edificaciones y urbanizaciones”. /A

1.2. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira considerando. .como ﬂ' ;
AL

mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocara la proteccidén de ninglin ge;btef’nc%(«

extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacion mexicana, cualquier derecho derivado del presente )

contrato. T
11.3. Se encuentra registrado en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Mur{dﬁo * ] 5
de Colén Querétaro, con nimero de Registro MCQ.SOP.PC.2022/0012 el cual tiene una \ngencna del})Z de/
Mayo de 2022 al 31 de Enero de 2023. o k.
, Péagina 3 ge” i
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1l.4. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acreditd ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo
con su registro en el Padrén y/o en la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén Querétaro.

11.5. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora,
catdlogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

I1.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacion de los trabajos de la presente contratacidn, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizard al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutardn todos y cada uno de los conceptos.

11.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

. DECLARAN “LAS PARTES":

1.  Sereconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse Or
al cumplimiento del mismo.

11.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presién o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su

voluntad. i
.4,  Esvoluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes;;,@/
@, /(\t
Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes: <

CLAUSULAS

i )
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizaci\%‘fﬁé’,@}
obra “URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE FERNANDO Dg g
EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON QRO.", en la localidad de EL BLANCO, aplicando las ti y
volimenes del catdlogo de conceptos, obligandose a realizarla hasta su total terminacion, acata n/dg\pa
lo establecido por la Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro, asi como no estar er],»lds sup
sefialados en la segunda declaracién inciso I1.5, de este contrato. Los programas autorizados y presupu

pasan a formar parte integrante del presente instrumento. :
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“LAS PARTES” acuerdan que la bitadcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia
de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, lo anterior con fundamento en el
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $1,570,030.46 (UN MILLON
QUINIENTOS SETENTA MIL TREINTA PESOS 46/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado
correspondiente por la cantidad de $251,204.87 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO
PESOS 87/100 M.N.) Siendo un total de $1,821,235.33 (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.) Dicha cantidad serd destinada por “EL CONTRATISTA”
Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto,
presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato serd el dia 29 de agosto de 2022, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 26 de noviembre de 2022, siendo el plazo de ejecucion
de obra de 90 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de la
recepcion del anticipo.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,
mediante oficio No SEDESU-0074-2022, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de

Coldn, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevara a cabo los trabajos de obra, Q
materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacion de los
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de
la Administracién Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgard un anticipo del 30 % -
(treinta por ciento) de la asignacién aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantiddd de(\ o,
$471,009.14 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NUEVE PESOS 14/100 M.N.) més $75,361.46 (SETENTA Yy
CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado Io f
que da la cantidad total de $546,370.60 (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SET "'EESOS

60/100 M.N.), obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mismo a fr%f.- ’ L~,

MUNICIPIO” cantldad que se entrega a “EL CONTRATISTA" para que reallce en el 5|t|o de los s ! Jof.}()

los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcmon e inicio de los trabajos; asi coy h 0, paraila
compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que, se inst ‘-
permanentemente y demds insumos que deberén otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a feS/E‘} ar,
la documentacion que acredite la aplicacion de dicho anticipo. &’ 7, 1

S .‘{’ _"“y
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El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccion | de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que alude
el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procederd diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como
lo establece el articulo 54 fraccidn Ill de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario
“EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferira en igual tiempo el programa de ejecucion pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones mensuales, éstas deberan
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago
de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en
la licitacién, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revision y
aprobacion por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las
estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% debera amortizar el 100% de anticipo, mismas que
se acompafiaran de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo
establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacién del anticipo, sera aplicada a cada estimacion y se sujetara como minimo al porcentaje que
le fue otorgado por este concepto, el cual debera quedar totalmente amortizado antes de la estimacion Q
finiquito. ‘

El anticipo debera estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” debera revisary, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturgjfe;,s;g;;_:-_;:f} /

contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO™y f(§"

que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. < J'

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizaran mediante transferencia bangﬂfﬂ ' /
. . % )

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que corresP dan’ {

al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en B da '}

licitacién, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ¢
pagara al verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito. vy

/S

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan SEI’"B]ES'[ ef0s e
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compensado en las siguientes estimaciones, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEPTIMA - El monto del presente contrato, serd pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucidon no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Coldn, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago via electronica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Colon.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por
dias calendario, desde la fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se considerardn como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Sidel finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se Q
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, debera exigirse por oficio su reintegro, mds los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacion, en el caso
de prérroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran —
por dias calendario desde la fecha de recepcion o pago y hasta la fecha en que se pongan ’.J(\., o
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el relntegroﬂ
“EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las garantias.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circus
de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen un aumento 0 reduccic’)n de los ¢

correspondiente deberda constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circuns'
correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, deberd sujetarse al proced

establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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DECIMA - Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito
de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de
ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacion o reposiciéon
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucidn adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacion.

DECIMA PRIMERA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE
COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacion se describen, renunciando
“EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe equivalente al 10%
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe @
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del
contrato, garantia que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcién de los
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles f,ﬁ"

siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fiaﬁ'i‘féj.{'s“‘f"'? X,
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato. ~y

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato apro
proporcionado por “EL MUNICIPIO”.

obligaciéon de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de Ias f ri@s,ﬁ.
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos. b,

necesaria la modificacion o la ampliacién en el alcance originalmente contratado, la contratapt
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autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacion o ampliaciéon siempre y cuando no se rebase el
veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios
adicionales entre las partes. Estos convenios deberdn ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la
Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto vy el plazo de ejecucién de la modificacidn al contrato original deberan formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su
aprobacion y autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” debera otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcién sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al pendltimo parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medio
de la Direccion de Obras Publicas y la Direccion Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas
seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento quienes tendran entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. —

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberan de ser acatadas por "EL
CONTRATISTA”, en un plazo méaximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRQ gk
el cumpllmlento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sel ta
causa suficiente para la inmediata rescisién del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNIC

DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRAT,

obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucién de la obra publica materia de,f P
contrato, deberdn de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICiPI
apego a las disposiciones Estatales y Federales que aphquen al respecto “EL CONTRATIS‘I‘A” se o!

“EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.
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DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialara un representante de la obra a realizarse, quien
debera contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion
de obras similares a la de este contrato, asi mismo debera en todo momento encontrarse en el sitio de
realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendrd a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA SEXTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podra ser motivo de subcontratacién, salvo
con autorizacion previa y por escrito de “EL MUNICIP1O”, tratandose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira siendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIPIO” podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucion de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello
o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cldusula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones lll y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo :
caso pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que ~

estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato. :

DECIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el / j
inicio del procedimiento de su rescision, éste procederd a tomar inmediata posesion de los it@ba] 5{‘\’;
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con

comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

1:}.\7

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” estard obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de/ ]
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion qu‘e;r
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos, de conformidad al Ultimo parrafo del articulo 6
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Koy’

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencion a las disposiciones, lineamjé
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, regl

5 Pégi
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aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccion Il de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicard por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a éste, un plazo de 3
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolverd sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procedera a dictar la resolucion que determine si procede o no la
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificara a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor
de 3 (tres) dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la clausula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias

hébiles siguientes al acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificard la suspension, rescision o terminacion Q
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hara de su conocimiento de la Contraloria
del Municipio de Colon.

VIGESIMA SEGUNDA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las eszimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones: f .

I. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago pror.f ;
servicios de vigilancia, inspeccién y control necesarios para la ejecucion de los servicios contratados, de / f
conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaroy eI "rl" /]
109 Fraccion XX1 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

concepto de Derechos Del Impuesto Para La Educacion Y Las Obras Municipales, segun lo dispues p' %&)
Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.
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calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIQ” procedera a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencidn se aplicara en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA" podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucion autorizado.

Sifenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha seialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que debera cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccion VIl del articulo 53
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dara aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacion de los trabajos, por lo que una
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estard obligado a realizar los tramites correspondientes
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcion.

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendrd el caracter de aprovechamiento en términos del
articulo 29 del Codigo Fiscal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposici'c'ine's- 4
del presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VII, de las Infraccuones hA Ias
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA CUARTA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRA ; >
comunicara por escrito la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados por la Secreta rl‘aj' F

Publicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaria de la Contha %1
Municipal, la terminacion de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcion a fin de que esta, jl loestim /a
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcion. .,

.f..’y
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Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que este lleve a cabo la
reparacion de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este
plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacion, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por Gltimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibira los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y
“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,
“EL CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” harad entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacidon, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas
documentacion para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Deberd comunicar por escrito : \
a “EL MUNICIPIO”, la terminacidn de la obra publica materia del presente contrato, quien verificara dentro
de los 10 (diez) dias hahiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha sefialada para la recepcion, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL -

o T

CONTRATISTA”. et

SN

VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado

a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualqtj X
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conf

que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacion.

/ 2 N/ A
VIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los arti /Iz}s/
do. :

fraccion lll, 35, 36, 38 y demas relativos de la ley de responsabilidades administrativas Ldel estel/// - 4
Querétaro, estd obligado, aun después del finiquito de la obra publica materia del presente contrate *f% 1

i ) 9 < . . . 5 P/
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los organos de'cor

competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicablé’:s u‘mf"l ! ‘:\ ;
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VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relaciéon laboral con los
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estaran limitadas
exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patron y empresario, esta obligado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estara obligado a
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,
de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a él o a “EL MUNICIPIO"”, quedando esta
ultima eximida de toda obligacion que tenga como bhase dicha relacion de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relacién laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, Unico patrdn
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion del mismo, liberando
expresamente a  “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL
MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrén substituto.

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademas de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos
para la ejecucidn de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilizacion de los materiales propios de la regién y el equipo que se @
utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL 5
MUNICIPIO”, que la Direccién de Obras determine y, a que la realizacion de todas y cada una de las partes
de dicha obra, se efecttien a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y
riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equo‘ de’
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes. **'__;5

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutard la obra, en eﬂh
deberan quedar restos de materiales de excavacién, demolicion, sobrantes de obra, gravilla, basura %
e lnorganlca materlales mﬂamables o] exploswos y a prever que los trabajos no causaran deseq
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de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago
en la estimacion.

Asi también, se deberan considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y
nivelacion de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracién de indirectos.

“EL CONTRATISTA” debera observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y economicas, asi como un sistema de semaforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario
Oficial de la Federacion, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de
la construccion, la mineria y la referente a la fabricacion de equipo de transporte, son consideradas como
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad
sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacion de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucion de los trabajos o al término de estos, sera responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad seran por su cuenta y costo,
sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accion u omision de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucidn de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable, quedando obligado a
resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacién comenzara a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” el —
sitio de la obra y cesara con la firma del acta de extincion de derechos y obligaciones. Lo anterl""‘""'”"'
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos tosg /) |
trabajos, en los términos establecidos en la legislacion aplicable - |
o LS
e.i( /

¢’|
“EL CONTRATISTA” tendrd que realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra objetoéae S
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley. ";Ma
/
TRIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciara a partif d%}s
firma y continuard vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obllg cjones
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extension y el de las garantias a que’haya!ugar'
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscnpc:odfde con e;n;s
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de caracter legal y administrativo iniciados al ampf/; de

este contrato. Misma que no podra rebasar de ninguna forma el término de la presente administrap_l
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TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacion,
documento o material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacidn por escrito
de este Ultimo; asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad de los
servicios objeto de este instrumento.

TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro,
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 24 DE AGOSTO DE 2022 en el Municipio de Colon, Querétaro.

Por “EL CONTRATISTA” _

ARQ. NOEL EDILBERTO VERDIMNCHAUSTEGUI INGENIERIA CONTROLEN OBRA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. CIVIL,SERVICIOS YARRENPAMIENTO, S. DE R.L.
g =

> D -V.

// ARQ. SANDY BELL RUIZ MARTINEZ
- REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

Fl Z BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. — =
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

7

ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
DIREGTOR ADMINISTRATIVO.
ADMINMISTRADOR DEL CONTRATO
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ALz

R STALA CECENAS
TESTIGO.

—

C. FRANCISCO JAVIER ANTONIO MEDINA
TESTIGO.
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