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En cumplimiento al proceso de contratac¡ón se emite el DICTAMEN QUE CONSTITUYE EL FUNDAMENTO PARA
EL FALLO relativo al proceso de contratación No. SOP.FISM.AD.0'18/2022-PY037, pa.a la obra denominadal
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN OE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA
FINCA, COLON, QRO., en la localidad de SANTA ROSA FINCA en el Munic¡pio de Colón, Qro., a llevarse a cabo
mediante la modalidad de AdJudicación Directa conforme la invitación tealizada.

REFERENCIAS

Se hace constar que se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públ¡cas del Mun¡c¡p¡o de Colón, Qro.,
ubicadas en Calle Sonora no 2, colonia centro, Colón Qro., las personas que suscriben el presente documento, para
proceder a realizar el ANALISIS de los documentos presentados por las empresas invatadas, tomando en
consideración los presupuestos presentados se procedió a revisar conforme los siguientes puntos:

. Que cuentan con los recursos técnicos y financieros necesarios, además de contar con la experiencia y
capacidad según su especialidad.

. Que cuentan con su regislro actualizado en el padrón de contratistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas del Estado de Querétaro.

. Que declaran bajo protesta de dec¡r verdad que no se encuentran en los supuestos del artículo 27 de la Ley
de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

. Que todos y cada uno de los conceptos que integran el presupuesto, eslablezcan su importe.
Que los precios propuestos por los part¡cipantes y la conformación de las tarjetas de precios un
congruentes.

itarios son

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERG¡A
ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA,
COLON, QRO., EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA EN
EL MUNICIPIO DE COLON, QRO,

INVERSIÓN APROBADA: s900,000.00
ORIGEN DE LOS RECURSOS; FrsM 2022
FECHA OE FALLO OEL CONCURSO: 30 DE SEPTIEMBRE OE 2Q22 A LAS 12100 HRS
PARTICIPANTES: 1, . ING, ULISES ALFONSO RIVERA HERNÁNDEZ

2,- INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL. SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTO, S, DE R,L, DE C.V,
3..ING. ALBERTO OLVERA SANJUAN
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De lo anterior, se em¡ten las observaciones y comentarios siguientes:

¿

r!
I



§tr

2021-201A
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Referencia del expediente: soP.FlsM.AD.0l 812022-PY o37

o
DEL MONTO PROPUESTO

CON IVA INCLUIDONO.

NOiTBRE (COMPLETO)
RAZON SOCIAL
CONTRATISTA
PARfICIPANTE

ING. ULISES ALFONSO
RIVERA HERNÁNDEZ

OBSERVACIÓN O COMENTARIO

Derivado de la rev¡sión detallada se encontró que la propuesta
cumple con lo sol¡c¡tado en la inv¡tación, así mismo que el
presupuesto presentado se encuentra dentro del techo
financiero en un 1.12% por debajo del presupuesto autorizado
para esta obra, lo cual es económ¡camente viable para el
Municip¡o.
Der¡vado de la revisión realizada se encontró que no cumple
con el requer¡miento de opinión de cumplim¡ento de
obligaciones fiscales se encuentra fuera de fecha toda vez que
el requerimiento en la invitac¡ón espec¡fica que d¡cho
documento debe estar vigente a la fecha del acto de la apertura
de la proposic¡ón., en los concepto con clave 01010001

, denominado CARTELERA DE IDENTIFICACION... no
:presenta: el desglose de lo que incluye, por lo que no se tiene
certeza de que dicho concepto se ejecule tal como lo espec¡fica
el catálogo de conceptos otorgado., en lo general presenta
variac¡ones en sus prec¡os unitarios, ya que algunos están muy
por debajo del estudio de mercado y olros excesivamente altos
;Asimismo el presupueslo presentado se encuentra en un

5.69% por encima del techo financiero dest¡nado para esta
obra, lo cual no es económ¡camente viable para el Municipio.

Derivado de la revisión rcalizada se encontró que no cumple
con el requerimiento de acreditac¡ón de la experienc¡a, esta no
se presenta conforme al anexo de bases (actas de entrega-
recepción de obras similares a los de la obra descr¡ta de 2 años)
en los conceplo con clave 01010001 denominado CARTELERA
DE lDENTlFlCAClON... no presenta: el desglose de lo que
¡ncluye, por lo que no se tiene certeza de que d¡cho concepto
se ejecute tal como lo especifaca el catálogo de conceptos
otorgado., concepto con clave 01020502 denomjaado
LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINjITI-.DE.:T4
OBRA...presenta cuadrilla de mano de obra con rend¡miento
alto para ia ejecución de los trabajos., concepto ton clave

2

INGENIERiA CONTROL
EN OBRA CIVIL,
SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTO, S-
DE R, L, DE C,V.

ING, ALBERTO OLVERA
SANJUAN

§ 889,881.50

s 1,001 ,883.60

07030584 denom¡nado CRUCETA
SUM|N|STRO...presenta material clave:
CRUCETA PR 200 el cual presenta un
encuentra en el estud¡o de mercado., e

PR. INCLUYE
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to al que se
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ING, ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ

INGENIERíA CONTROL EN OBRA CIVIL,
SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO. S, DE R.L- DE
c.v.

ING ALBERTO OLVERA SANJUAN

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS

Referenc¡a del exped¡ente: SOP.FISM.AD.0'l 812O22-PY 037

POR LOS LICITANTES
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