MUNICIPIO DE COLON, QUE'RETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Referencia del expediente: SOP.FISM.AD.002/2022

AYUNTAMIENEO DE

2021-2024

En cumplimiento al proceso de contratacion se emite el DICTAMEN QUE CONSTITUYE EL FUNDAMENTO PARA
EL FALLO relativo al proceso de contratacion No. SOP.FISM.AD.002/2022, para la obra denominada AMPLIACION
DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLON, QRO, en
la localidad de LA CARBONERA en el Municipio de Colén, Qro., a llevarse a cabo mediante la modalidad de
Adjudicacion Directa conforme la invitacion realizada.

REFERENCIAS

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES
EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLON, QRO, EN LA
LOCALIDAD DE LA CARBONERA EN EL MUNICIPIO DE COLON,

QRO.
INVERSION APROBADA: 300,000.00
ORIGEN DE LOS RECURSOS; FISM 2022
FECHA DE FALLO DEL CONCURSO: 30 de Mayo de 2022
PARTICIPANTES: 1.- SINUE MUNOZ ARTEAGA

2.- CONSTRUCCIONES CIAT, SA. DE C.V.
3.-JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ

Se hace constar que se reunieron en las oficinas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Coldn, Qro.,
ubicadas en Calle Sonora no. 2, colonia centro, Colon Qro., las personas que suscriben el presente documento, para
proceder a realizar el ANALISIS de los documentos presentados por las empresas invitadas, tomando en
consideracion los presupuestos presentados se procedié a revisar conforme los siguientes puntos:

» Que cuentan con los recursos técnicos y financieros necesarios, ademas de contar con la experiencia y
capacidad segun su especialidad.

e Que cuentan con su registro actualizado en el padrén de contratistas de |la Secretaria de Desarrollo Urbano
y Obras Publicas del Estado de Querétaro.

= Que declaran bajo protesta de decir verdad que no se encuentran en los supuestos del articulo 27 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

» Que todos y cada uno de los conceptos que integran el presupuesto, establezcan su importe.

» Que los precios propuestos por los participantes y la conformacién de las tarjetas de precios unitarios son

congruentes.

De lo anterior, se emiten las observaciones y comentarios siguientes: T \
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NO.

NOMBRE (COMPLETO) O
RAZON SOCIAL DEL
CONTRATISTA
PARTICIPANTE

MONTO PROPUESTO
CON IVA INCLUIDO

OBSERVACION O COMENTARIO

SINUE MUNOZ

ARTEAGA

$ 291,497.89

Derivado de la revision detallada se encontré que la propuesta
cumple con lo solicitado en la invitacion, asi mismo que el
presupuesto presentado se encuentra dentro del techo financiero en
un 0.51% por debajo del presupuesto autorizado para esta obra, lo
cual es econdémicamente viable para el Municipio.

CONSTRUCCIONES
CIAT, S.AA. DEC.V.

$ 328,726.87

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P. 76270
(419) 292 01 08 -
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. un rendimiento bajo para la ejecucion del concepto. % o

Derivado de la revision realizada se encontré que no cumple con el
requerimiento de opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales,
opinién de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad
social, copia del ultimo pago al IMSS de cuotas obrero patronales,
Copia del protocolo en sentido APROBADO de Construccion Retorno
Seguro, Constancia de situacién fiscal emitida por el SAT., Copia
simple del registro en el padron de contratistas; Asimismo en las tarjetas
de precios unitarios concepto con clave 01010001 denominado:
CARTELERA no presenta: el desglose de lo que incluye, por lo que no se
tiene certeza de que dicho concepto se ejecute tal como lo especifica el
catadlogo de conceptos otorgado, aunado a esto no presenta mano
especializada para el desarrollo del concepto que solicita la descripcién de
concepto, En el concepto clave 01021003 denominado: TRAZO Y
NIVELACION presenta mano de obra clave MOCU-020 denominada:
CUADRILLA No.20 (1 TOPOGRAFO + 1 CADENERO exhibe un rendimiento
alto para la ejecucién del concepto. En el concepto clave 02030017
denominado: CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION Y ACARREO AL 1ER KILOMETRO.... no incluye el pago de
derecho de tiro, aunado a esto exhibe un rendimiento alto para la ejecucién
del concepto. En el concepto clave 03010001 denominado: CAMA DE
ARENA DE MINA... presenta mano de obra clave MOCU-001 denominada:
CUADRILLA No.1 (1 PEON) exhibe un rendimiento alto para la ejecucion del
concepto. En el concepto clave 06010001 denominado: CINTA PLASTICA
COLOR AZUL PARA COLOCAR DENTRO DE LA ZANJA... presenta mano
de obra clave MOCU-031 denominada: CUADRILLA No.31 (1 OFICIAL
TUBERO + 1 AYUDANTE GENERAL) exhibe un rendimiento alto para la
ejecucion del concepto. En el concepto clave 06010202 denominado: TEE
DE PVC HIDRAULICO 2" X 2" DE DIAMTERO... presenta mano-de obfa
clave MOCU-031 denominada: CUADRILLA No. 31 (1 OFICIAL TUBERO 1
AYUDANTE GENERAL) exhibe un rendimiento alto para la ejecucion /del
concepto. En el concepto clave 06010181 denominado: TAPON DE, PVC
HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO... presenta matenaLBQn clave AP 34
denominado TAPON DE PVC HIDRAULICO DE 2" el cuélx\bféfsen“ta ‘con un
costo mayor al que se encuentra en estudio de mercadb‘ aunado a esto
presenta mano de obra clave MOCU-031 denominada: C‘UADRILLA No.31
(1 OFICIAL TUBERO + 1 AYUDANTE GENERAL) exhibe ﬁrendumlento alto
para la ejecucion del concepto. En el concepto clave 06011002 denominado:
VALVULA DE COMPUERTA DE 2" DIAM. ...No mcluyegf‘gl ﬁ'laterlal de
tornillo de cabeza hexagonal con tuerca y empaquevde naopreno
aunado a esto presenta mano de obra clave MOCU-031- demjmmada
CUADRILLA No.31 (1 OFICIAL TUBERO + 1 AYUDANTE GENERAL) exhibe
r\?&
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| En el concepto clave 06011202 denominado: TOMA DE ALIMENTACION DE

AGUA POTABLE. ... presenta material con clave AP-37 denominado LLAVE
DE INSERCION 1 53 13, material con clave AP-38 denominado CODO
COMBINADO KITECK C 5313 y material con clave AP-41 denominado
TUBO GALVANIZADO DE %" el cual presentan con un costo mayor al que
se encuentra en estudio de mercado, aunado a esto no presenta material de
concreto ni mano de obra para la construccion de dados de 20 x 20 x 20 el
cual se especifica en la descripcion del concepto. En el concepto clave
06020001 denominado: ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150
KG/ICM2. ... presenta mano de obra clave MOCU-005 denominada:
CUADRILLA No.5 (1 ALBANIL + 1 AYUDANTE GENERAL) exhibe un
rendimiento alto para la ejecucion del concepto. En el concepto clave
06020202 denominado: CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS... No
incluye el material contramarco y el mortero cemento arena 1:3:8 En
el concepto clave 01020501 denominado: LIMPIEZA GENERAL DE LA
OBRA... exhibe un rendimiento alto para la ejecucion del concepto. Asi
mismo el presupuesto presentado se encuentra en un 9.58% por
encima del techo financiero destinado para esta obra, lo cual no es
econdémicamente viable para el Municipio.

JOAN JONATHAN
ALCANTARA
RESENDIZ

www.colon.gob.mx (419)2920108-2920234-292 0061/~
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$317,919.92

Derivado de la revision realizada se encontrd gue no cumple con el
requerimienio Copia del protocolo en sentido APROBADO de
Construccion Retorno Seguro); en las tarjetas de precios unitarios en
el concepto con clave 01021003 denominado: TRAZO Y
NIVELACION presenta mano de obra clave CUAD-3 denominada:
TOPOGRAFO + CADENERO exhibe un rendimiento alto para la
ejecucion del concepto., en el concepto con clave 02020122
denominado: EXCAVACION EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO “B”
presenta mano de obra clave CUAD-4 denominada: AYUDANTE
exhibe un rendimiento alto para la ejecucion del concepto., en el
concepto con clave 02030017 denominado: CARGA A MAQUINARIA
DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y ACARREO AL
1ER KM. No incluye pago de derecho de tiro., el concepto con clave
03010001 denominado: CAMA DE ARENA DE MINA presenta mano
de obra clave CUAD-1 denominada: PEON exhibe un rendimiento
alto para la ejecucién del concepto. El concepto con clave 06010001
denominado: CINTA PLASTICA COLOR AZUL presenta mano~de

obra clave CUAD-9 denominada: OFICIAL TUBERO MAS‘-.:;-.

AYUDANTE exhibe un rendimiento alto para la ejecuclon‘del
concepto. El concepto con clave 06010004 denominado: TUBERIA
HIDRAULICA DE PVC INGLES RD-26 DE 2" DIAM. Ptegenta mano
de obra clave CUAD-9 denominada: OFICIAL T!ﬁJB @{f \
AYUDANTE exhibe un rendimiento alto para | \feecucl‘é'
concepto. El concepto con clave 06010202 denomi éo TE ¥ DE
PVC HIDRAULICO 2 X 2”. el cual presenta con un costo mayor ‘
se encuentra en estudio de mercado, aunado a esto}p*r ta ‘mano
de obra clave CUAD-9 denominada: OFICIAL M“
exhibe un rendimiento alto para la ejecucion/ del Fpnce- :
concepto con clave 06010202 denominado: TAP%D,)B‘E

HIDRAULICO 2". el cual presenta con un costo ma rt}Lﬁq e se
encuentra en estudio de mercado, aunado a esto presenta mano de
obra clave CUAD-9 denominada: OFICIAL MAS AYUDANT e:_;‘(hi,t?e

un rendimiento alto para la ejecucion del concepto. | 4 b
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T "El concepto con clave 06011202 denominado: TOMA DE
ALIMENTACION DE AGUA POTABLE. El cual no presenta el
material de tapon de foga, codo combinado, tornillos ac. Inox., y el
concreto de resistencia f'c=200 kg/cm2 para los dados con un costo
mayor al que se encuentra en estudio de mercado, aunado a esto
presenta mano de obra clave CUAD-9 denominada:
OFICIAL MAS AYUDANTE exhibe un rendimiento alto para la
ejecucion del concepto. El concepto con clave 06020001
denominado: ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150
KG/CM2... presenta mano de obra clave CUAD-6 denominada:
ALBANIL MAS AYUDANTE exhibe un rendimiento alto para la
gjecucion del concepto, aunado a esto no presenta el auxiliar del
concreto f'c=150 kg/cm2 por lo que no se tiene certeza de que dicho
concepto se ejecute tal como lo especifica el catélogo de conceptos
otorgado. El concepto con clave 06020202 denominado: CAJA DE
OPERACION DE VALVULAS...no incluye los materiales de acero de
refuerzo, marco, contramarco, viga de acero IPS, mortero 1:3:8, v
concreto f'c=200 kg/cm2 el cual se especifica en la descripciéon del
concepto: asimismo el presupuesto presentado se encuentra en un
5.97% por encima del techo financiero destinado para esta obra, lo
cual no es econdomicamente viable para el Municipio.

Tomando en consideracion lo antes expuesto, la secretaria de obras publicas procede a emitir el siguiente
DICTAMEN.

Derivado de lo anterior se considera que la persona fisica SINUE MUNOZ ARTEAGA reune las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas, otorga certeza en la ejecucion y conclusion de los trabajos, asegura las mejores
condiciones de contratacion en cuanto al precio, calidad, financiamiento y oportunidad, asi mismo es la propuesta
econémicamente mas solvente para la convocante.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra el presente resultado a las 11:25 Hrs. horas del dia 30 de Mayo de
2022 dando por concluido el acto correspondiente, se firma como constancia de la evaluacion y dictamen del proceso
de contratacion. Se firma el presente dictamen por los servidores publicos encargados de la elaboracién y aprobacmn y
del presente.

POR EL MUNICIPIO <

Autorizd
ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGU!

HERNANDEZ I _;E
Director Administrativo de la Secreta ﬂ% 6_h§‘as
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Elaboré Revisod
C. FRANCISCO JAVIER ANTONIO MEDINA ARQ. DIANA ESTALA CECENAS
Jefe de Departamento de Concursos y Contratos. Auxiliar Administrativo
Vo. Bo. Vo. Bo.
ING. VICTOR SAMUEL PEREZ AYHLLON ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL
Director de Auditoria, Prevencién y Atencion de Director de Obras Publicas

Instrumentos de Rendicion de cuentas de la
Secretaria de la Contraloria Municipal

POR LOS LICITANTES

SINUE MUNOZ ARTEAGA

CONSTRUCCIONES CIAT, S.A. DEC.V.

JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ
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