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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTAOO EN ESTE ACTO POR EL ARQ,
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES, coMo REPRESENTANTE LEGAL oEL MUNICIPIo Y coMo
..ADMINISTRADORES DEL CONTRATO'' EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR AOMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS, Y OE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL TECNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4, S.A. DE C.V., A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA'" REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR C. ARQ. ADRIAN FLORENCIO OLGUIN EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN "LAS PARTES'' Y SE
SUJETAN A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara "EL MUNlClPlO" a través de su representante que:

1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, según lo establecen
los artículos 115 fracc¡ón il de la Const¡tución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos; 35 de la

Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado

de Querétaro y 25 fracción ldel Código Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.3. Cuenta con la facultad para suscr¡bir el presente contrato, conforme a lo d¡spuesto en el artículo 3 e

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, así como lo autor¡zado en el Acuerdo de Cabildo de feiñar
2 de octubre de 2021

1.4. La Secretaría de Obras Públ¡cas Mun¡cipales, a través de los administradores del presente ins
y facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicación a que hace referencia e
que antecede, cumplió con todos y cada uno de los requ¡s¡tos establec¡dos por la normatividad
aplicable al momento, autorizando bajo su más estricta responsabilidad y competenc¡a la

contratación.

1,5. "EL MUNICIPIO" a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales man¡f¡esta qu€ el ¡n

objeto de la presente contratación ha sido prev¡amente l¡berado y será puesto a disposición
CONTRATISTA" para la realización de la obra pública en contratación; lo que se acredita con
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l.Z. Que señalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ub¡cado en PIaza Héroes de la

Revolución No. 1 colonia centro, C,P. 76270 Colón, Qro. y con Reg¡stro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No.MCQ.SMDrF.REPRO.00l.002.2022

COLóN
2421-2024

número SDUE-0486-2O22, de fecha 18 de Mayo de 2022 suscr¡to por Arq. M¡guel Cabrera López de la

Secretaría de Desarrollo Urbano del Mun¡cip¡o de Colón.

1,5. La obra a realizar, mot¡vo del presente contrato, cuenta con suf¡ciencia presupuestal otorgada por la

Secretaría de Finanzas del Municipio de Colón mediante oficio número DGlO58l2O22, de fecha 20 de Abril
de 2022.

1.7. El s¡t¡o donde se realizará la obra, mot¡vo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningún

imped¡mento legal ni físico, de acuerdo con el oficio No SDUE-0486-2022, em¡tido por la Secretaría de

Desarrollo Urbano del Mun¡cip¡o de Colón, Qro.

1.8. La participación del Arq. Fidel López Becerril, D¡rector de Obras Públicas y el lng. Francisco Javier

Hernández Hernández, Director Adm¡nistrat¡vo, ambos adscr¡tos a la Secretaría de Obras Públicas, como
admin¡stradores del contrato, t¡ene por objeto el seguim¡ento al cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones contenidas en el presente ¡nstrumento jurídico, haciéndose responsables de las m¡smas para

todos los efectos legales a que haya lugar según su competencia.

1.10. "EL MUNlClPlO", a través de los adm¡nistradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y

competencia, el contenido del presente instrumento jurídico.

1.11. "EL MUNlClPlO", a través de los administradores del presente instrumento .¡uríd¡co manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra pública objeto del presente contrato, ha cumplido con lo señalado en

las fracciones l, ll y lll del artículo 28, así como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

1.12. El Arq. Noel Ed¡lberto Verdi lnchaustegu¡, Secretario de Obras Públicas, acredita su personal

Querétaro, en el que se delega al Presidente Muní
Admin¡stración Pública Municipal, la Representació

a efecto de que puedan suscribir en su nombre y

actos jurídicos en donde el Municipio forme parte,
así como en los artículos 6 fracción XVlll del Regl

Municipio de Colón, Querétaro; 54 y 57 de la Ley

Querétaro; y con el nombramiento de fecha 01
Ayuntamiento, que lo acredita como Secretario de

1.13. Que la formalización del presente contrato ob
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

cipal y a los T¡tulares de las Secretarías que ¡nteg ra n

durante la adm¡nistración públ¡ca mun¡c¡pal 20

para el Manejo de los Recursos Públicos del E

de Octubre de ?027, expedido por el Secr

la,

amento lnter¡or de la Secretaría de Obras Púb ca5 del

n Legal del Ayuntam¡ento del Mun¡c¡pio de Col

representación todos los convenios, contratos

Obras Públicas del Munic¡p¡o de Colón, Querétaro

a

/
e

tí ;/
edece a una obl¡Bac¡ón legal en términos del artí
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1.9 5u domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No.2, Col. Centro, Colón, Qro.,
c.P.76270

competencia para la suscr¡pción del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emit¡do en sesfdfl

ltmim

§/
extraord¡nar¡a de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 202L pot el H. Ayuntam¡ento de Cotón^.
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Así mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a "EL CONTRATISTA" a través del proced¡miento de
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. SMDIF.REPRO.OOll2O22, y adjudicada a "EL CONTRAT|STA", de conformidad
con los artículos 3l fracción l, lly lll, 33 y 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en virtud de

satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta más conven¡ente para el

Municipio, de acuerdo con el fallo para adjud¡cac¡ón del día 30 de Mayo de 2022 a las 11:00 Hrs,.

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Reg¡stro Federal de Contr¡buyentes T1C140918GC1, y se

encuentra legalmente const¡tu¡da bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Pública No. 1469 de
fecha 18 de Septiembre de 2014 pasada ante la fe de María lsabel Rodríguez Hernández, Corredor Público
No. 63 de la plaza del D¡strito Federal, bajo el fol¡o mercantil No. 2465-3 de fecha 04 de D¡c¡embre de
2OL4; y se encuentra legalmente representada en este acto por Adrian Florencio Olguin, quien man¡fiesta

t¡ene facultades bastantes para obl¡garse en los térm¡nos establecidos en las cláusulas del presente

contrato en su nombre y representación, manifestando ba.io protesta de decir verdad que dichas facultades
no le han s¡do revocadas, modificadas o restr¡ngidas en forma al8una. Así mismo, el domic¡l¡o particular del

C. ARQ. ADRIAN FLORENCIO OLGUIN conforme a su clave de elector No. F[O1AD79010213H900, es Av. De

los Arcos s/n, Fracc los Arcos C.P.75658, Ezequ¡el Montes, Querétaro, cuenta con capacidad.jurídica para

contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de las obras objeto
del presente contrato.

B). "La empresa", tiene su domicilio Fiscal en Chichenitzá No. 206, Col. Valle Alameda, Querétaro, qro.,
C.P. 76040 TEL.: 442496-520l, s¡endo este último el que señala para oír y recibir todo tipo de documentos
y not¡ficac¡ones que se der¡ven del presente contrato. Asimismo, otorga su consent¡miento expreso para

que las notif¡caciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el sigu¡ente correo
electrónico: gerencia. m4 @gm a il.com

11.1, Dentro de su objeto social, se encuentra "Gerencia y construcción de proyectos; Construcción,
edificación urban¡zac¡ones; Estudio de factibilidad de mercados; Proyectos y construcc¡ones ecol
Arqu¡tectura y diseño; Prestar a personas físicas y/o morales, públicas y/o privadas, nacionales y/o
extranjeras todo tipo de servicios profesionales, científicos y técnicos, en especial los relacionados con ld' §
construcción y arquitectura".

ll.Z, En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá consideran
mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocará la protección de
gobierno extran.jero, su pena de perder en beneficio de la nación mexicana, cualquier derecho deri
presente contrato.

11.3. Se encuentra reg¡strado en el Pad

de Colón Querétaro, con número de R

Mayo de 2022 al 31 de Enero de 2023.

rón de Contrat¡stas de la Secretaría de Obras Públic Mu
egistro MCQ.sOP.PC.ZO22(OO74 el cualtiene una vi
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NIUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBI,ICA

No.NlCQ.Sllt DIF.REPRO.00 1.002.2022

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades sufic¡entes para celebrar legalmente el presente instrumento, y

obligarse al cumplimiento del m¡smo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, s¡n que se

encuentren somet¡dos a presión o vicios que pudieren invalidar el |ibre y espontáneo ejercicio de

COLóN
2021-2024

11.4. Posee una exper¡encia mínima de dos años en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de

Querétaro, tal como lo acreditó ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder
Ejecut¡vo con su registro en el Padrón y/o en la Secretaría de Obras Públicas del Mun¡c¡pio de Colón

Querétaro.

11.5, Conoce el contenido, condiciones y requ¡sitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte ¡ntegral del presente

contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimac¡ones, convenios, bitácora,
catálogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa más no l¡m itativa.

11,6, Ha inspecc¡onado debidamente el sit¡o donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin de

considerar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente contratación, así

como el presupuesto de conceptos. Asim¡smo, consideró que el pago de los diversos conceptos de obra, se

realizará al precio que se füe en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condic¡ones que pud¡eron influir en sus precios unitar¡os, y todos los mater¡ales, equípos y herram¡entas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

11.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro.

lll. DECtARAN,,LAS PARTES":

u.1.
t.2.

lll.3.

su volu ntad
lll.4. Es voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento de las sigu¡entes:

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las s¡guientes

tl

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATTSTA" la re
IA ObrA ,,REHABILITACIÓN DE ÁN¡E Og ATIMENTOS EN LAS INSTAI.ACIONES DEt DIF MUNI
CABECERA MUNICIPAL, aplicando las part¡das y volúmenes del catálogo de conceptos, ob
realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establec¡do por la Ley de Obra Pública del
de Querétaro, así como no estar en los supuestos señalados en la segunda declaración ¡nc¡sj lt.S,

ali
ct

eS

contrato. Lo

instrumento.
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MUNICIPTO DE COLóN, QUIRÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No.MCQ.SMDlF.REPRO.00l.002.2022

2021-2021

"l¡S PARTES" acuerdan que la b¡tácora que se genere con mot¡vo de la realización de los trabajos materia
de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio, lo anterior con fundamento en el
artículo 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONfRATO.- El monto del presente contrato es de 598,802.25 (NOVENTA Y OCHO
Mlt OCHOCIENTOS DOS PESOS 25/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado correspondiente por la
cant¡dad de 515,808.36 (QUINCE Mlt OCHOCIENTOS OCHO PESOS 36/100 M.N.) S¡endo un total de

sl14,510.61 (CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 511100 M.N.)D¡cha cantidad será destinada
por "EL CONTRATISTA" única y exclus¡vamente en la obra pública materia del presente contrato, de

conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERíoDo DE EJEcuclÓN.- "LAS PARTES" acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato será el día 6 de junio de ?022, de acuerdo al artículo 57 párrafo primero de la Ley de Obra Pública

del Estado de Querétaro, para term¡nar la obra el día 20 de julio de 2022, siendo el plazo de ejecución de
obra de 45 días naturales, en términos de lo establec¡do en el programa de obra anexo al presente.

En términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, "EL
CONTRATISTA" podrá inic¡ar la obra, si lo est¡mare conven¡ente y bajo su responsab¡lidad, aún antes de la
recepción del anticipo.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBTES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "ET MUNICIPIO",
med¡ante of¡c¡o No SDUE-0485-2022, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de

Colón, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del s¡t¡o en el que se llevará a cabo los trabajos de
obra, mater¡a del presente contrato a el "EL CONTRATISTA" y en caso de ser necesarias para la realización
de los trabajos contratados, las licencias, perm¡sos o autorizaciones de Dependenc¡as o Entidades
Paraestatales de la Administración Pública Federal, Estatal o Munic¡pal, conforme a las disposiciones que
resulten apl¡cables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos obieto de este contrato, se otorgará un anticipo
(treinta por c¡ento) de la asignación aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantiffi{de
s29,640.68 (VETNTTNUEVE Mrt SEISC|ENTOS CUARENTA PESOS 58/100 M.N.) más 54,742.5t (C

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 5fl100 M.N.), por concepto de lmpuesto al Valor Agregad
UAT Mtt

da
la cantidad total de s34,383.18 (TRE|NTA y CUATRO MlL TRESCTENTOS OCHENTA y TRES pE

M.N.), obligándose "EL CONTRATISTA" a otorgar una fianza por el 100% del mismo a fa
MUNlclPlO", cantidad que se entrega a "EL CONTRATISTA" para que realice en el sitio de los
construcción, instalac¡ón y/o habilitación de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y,
para los gastos de traslado de la maquinaria y equ¡po de construcción e in¡cio de los trabajos; así

compra y producción de materiales de construcc¡ón, la adquisición de equipos que se
permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, quedando obligado "EL CONTRATü9fA" a
la documentación que acredite la aplicacíón de dicho anticipo.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉI'ARO
SECRE'I'ARiA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No.MCQ.SMDlF.REPRO.00l-002.2022
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2421 2021

El anticipo se entregará a "EL CONTRATISTA" en los térm¡nos prev¡stos en el artículo 54 fracc¡ón I de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, prev¡a entrega que efectúe a "EL MUNICIPIO" de la garantía a que

a lude el párrafo anterior.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantías y la factura antes de la fecha para el inicio de los

trabajos, no procederá diferimiento, y por lo tanto deberá ¡n¡c¡ar la obra en la fecha establecida originalmente,
tal y como lo establece el artículo 54 fracción lll de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, ya que de
lo contrar¡o "Et MUNICIPIO" se ve imposibilitada de tramitar el ant¡c¡po en t¡empo y forma. El atraso en la
entreBa del anticipo d¡ferirá en ¡gual tiempo el programa de ejecuc¡ón pactado.

sEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACIÓN DEt ANTICIPO.- "LAS PARTES" conv¡enen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, éstas

deberán ser elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNlClPlO", con periodos de corte
para el pago de estimac¡ones acordes a los programas mensuales de los trabajos entreBados por "EL
CONTRATISTA" en la licitación, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberán cubrirse contra
prestación, revisión y aprobación por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del
importe del contrato, considerando que debe amort¡zar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en
cada una de las estimaciones, cuando quede pend¡ente de pagar un 15% deberá amortizar el 100% de

antic¡po, m¡smas que se acompañarán de la documentación necesaria que acred¡te la procedencia de su

pago, tal y como lo establece el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortización del anticipo, será aplicada a cada estimación y se sujetará como mínimo al porcentaje que
le fue otorgado por este concepto, el cual deberá quedar totalmente amortizado antes de la est¡mación
finiquito.

El anticipo deberá estar amortizado en su total¡dad al llegar al 85% del avance financiero del ¡mporte total
contratado. "E[ MUNICIPIO" deberá revisar y, en su caso, aprobar la estimación correspondiente en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales.

El pago de dichas est¡maciones se reali¿ará dentro de un plazo no mayor a 20 (ve¡nte) días natura
contados a part¡r de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de "Et MUNICIPIO" y

que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspond¡ente.

Los pagos debidamente autor¡zados por "EL MUNlclPlO" se realizarán med¡ante transferencia ba

Se pagarán est¡mac¡ones con el reconocimiento de los trabajos efect¡vamente ejecutad
correspondan al total de cada activ¡dad y/o trabalo presupuestado, de conformidad con lo establ

BASES de l¡citac¡ón, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por c¡ento), el restante 15% (q

c¡ento) se pagará al verificar la conclusión de los trabajos, en la ESTIMACIÓN finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberán ser ajistado
sigu¡ente estimac¡ón y/o s¡gu¡entes estimac¡ones. En caso de que el pago realizado en exceso no p

compensado en las sigu¡entes estimac¡ones, deberá ser reintegrado por "E[ CONTRATISTA"
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términos establec¡dos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de obra Pública del Estado de

Querétaro.

SÉPTIMA - El monto del presente contrato, será pagado en los términos del mismo, por la Secretaría de
Finanzas, s¡to en Plaza Héroes de la Revolución no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colón, Qro., en horar¡o de
oficina.

Para efectuar el pago vía electrónica deberá presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por "Et CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada,
d¡r¡g¡do a la Secretaria de Finanzas del Municip¡o de Colón.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya rec¡bido "EL CONTRATISTA" de "Et
MUNlClPlO", deberá reintegrarlos, con los ¡ntereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual

a la establecida por la Ley de lngresos de la Federac¡ón para los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por

días calendario, desde la fecha de recepc¡ón y pago hasta la fecha en que las cant¡dades se pongan a

disposición de "Et MUNlClPlO".

Las est¡maciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los

trabajos, pues "EL MUNlClPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pa8os hechos en exceso.

a) Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "Et MUNlClPlO", el importe de los mismos se

deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suf¡cientes estos, deberá exig¡rse por oficio su reintegro, más los intereses correspond¡entes,
conforme a una tasa que será iguala la establecida en la ley de ingresos de la federación, en el caso

de prórroga para el pago de créditos fiscales.

I
I

D¡chos gastos se calcularán sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computará
por días calendario desde la fecha de recepc¡ón o pago y hasta la fecha en que se po

efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNlClPlO". En caso de no obtenerse el
1T

reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efect¡vas las garantías

aNOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONÓMICO.- "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circu
de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los

los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, d¡chos costos deberán ser re tsados,
atendiendo a lo acordado por "[AS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o r
correspondiente deberá constar por escrito, med¡ante la suscripción del acta circun
correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anter¡or, deberá sujetarse at proceOi

establecido en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
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DECIMA.- S¡ "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por
escr¡to de "Et MUNlClPlO", independ ientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de

los traba.los excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del
plazo de ejecución de los traba.jos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a

las órdenes escritas de "EL MUNlclPlO", éste podrá ordenar su demolición, reparación o repos¡ción

inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "Et CONTRATISTA"

sin que tenga derecho a retribución adic¡onal alguna por ello, en este caso, "EL MUNlClPlO", si lo estima
necesario podrá ordenar la suspens¡ón total o parc¡al de los trabajos contratados en tanto no se lleve a

cabo la reposición o reparación de los mismos, s¡n que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para

su term¡nac¡ón.

DÉclMA PRIMERA GARANTíAS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a const¡tu¡r las garantías necesarias para el

cumplimiento del contrato en los térm¡nos y condic¡ones fi.iados de conformidad con el artículo 55 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por lnstituc¡ones
autorizadas en los términos de la Ley de lnst¡tuc¡ones de Seguros y de F¡anzas, a favor de EL MUNICIPIO DE

COLÓN QUERÉTARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuación se describen, renunciando

"EL CONTRATISTA" a la proporciona lidad de las fianzas de cumplimiento y v¡c¡os ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumpl¡m¡ento del contrato será por el importe equivalente al 10%

del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, inclu¡do el lVA.

"Et CONTRATISTA" presentará fianza para garantizar la calidad y ausencia de vic¡os ocultos con un ¡mporte
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el lVA, antes de la firma
del contrato, garantía que tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepc¡ón de
los trabajos de obra.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a presentar a "EL MUNlclPlO" en el transcurso de los 7 (s¡ete) días háb

s¡guientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrat
fianzas para garant¡zar el cumpl¡miento, calidad y vicios ocultos del contrato.

"EL CONTRATISTA" debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato ap
proporcionado por "EL MUNlClPlO".

Para el caso de que se requiera la formalización de algún tipo de convenio "Et CONTRATISTA",

obligación de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de la

cubriendo las nuevas fechas y montos establec¡dos.

DÉCIMA SEGUNDA MODIFICACIONES At CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra púb

encuentren vigentes y en ejecución dentro de los plazos establecidos y sea el caso de q

requer¡mientos de la obra, debidamente justificados y suscr¡tos por las partes en la

correspondiente, resulte necesar¡a la modificación o la ampliación en el alcance orig¡nalmente co

I

drá la
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la contratante podrá autor¡zar, bajo su responsabilidad, dicha mod¡ficación o ampliación siempre y cuando
no se rebase el veinticinco por ciento del monto original conforme al artículo 56 de la Ley de Obra Pública
del Estado de Querétaro; en caso de no alterar el proyecto n¡ las cond¡c¡ones de la obra, se podrán celebrar
conven¡os adicionales entre las partes. Estos conven¡os deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del
titular de la Dependencia, Ent¡dad o Mun¡cip¡o.

El monto y el plazo de ejecución de la modificación al contrato original deberán formalizarse a través del
contrato mod¡f¡cator¡o suscrito en t¡empo y forma.

Lo anter¡or corresponderá a conceptos nuevos, repet¡t¡vos o ¡ncremento en los volúmenes y ejecutados al

amparo del contrato original, asÍ como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizarán de

conformidad con los nuevos requer¡mientos.

"EL MUNICIPIO" deberá elaborar un convenio modificator¡o adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volúmenes y los conceptos no considerados ¡nicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"

presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 días previos al término del presente, el

presupuesto correspondiente en papelería membretada y firmado por el Administrador Único para su

aprobac¡ón y autorizac¡ón por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable d¡recto, tomando
en cuenta que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de
realización.

Por su parte, "Et CONTRATISTA" deberá otorgar las garantías adicionales correspondientes, para el

cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporción sobre el monto del convenio
mod¡ficatorio respectivo, esto en apego al penúlt¡mo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública del

Estado de Querétaro.

DÉOMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.. "EL MUNICIPIO" POT

medio de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección Admin¡strativa adscritas a Ia Secretaría de Obras
Públicas serán responsables del seguim¡ento y en general de verificar el cumplim¡ento del contenido
obligacional de este instrumento qu¡enes tendrán entre otras, las facultades y obligaciones que esta ¡a

§' rrel artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Por lo que las observac¡ones em¡tidas por escr¡to por "Et MUNlClPlo" deberán de ser acatadas
CONTRATISTA", en un plazo máximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a "Et CONT

el cumplimiento integral del Contrato; s¡ en este plazo no se hacen los camb¡os correspond¡entes,
causa suficiente para la inmediata resc¡sión del presente contrato sin responsabilidad
MUNrCrPrO".

DÉCIMA CUARTA RESPONSABTE DET CONTRATO POR PARTE DE ,.ET CONTRATISTA". - "EL CONTRA

se obliga a que los materiales y equipo que ut¡l¡ce en la ejecuc¡ón de la obra pública materiirrdel p

contrato, deberán de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque "EL MUNICIPI

apego a las dispos¡c¡ones Estatales y Federales que apl¡quen al respecto. "EL CONTRATISTA" se

soNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLóN, ORO. C.P.76270
wwwcolon.gob.mx <419, 2 92 Ol 08 - 2 92 02 34 - 2 92 OO 61

a

I
aLtf,

)
¡¡r

sde 7



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARTA DE OBRAS PUALICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No.MCQ.SM DIF.REPRO.00l.002.2022

2021 2024

comprobar ante "EL MUNICIPIO" la calidad de la obra públ¡ca mediante pruebas de laboratorio aceptado
por "E[ MUNICIPIO" que consten en d¡ctamen f¡rmado por el perito a cargo.

DÉCIMA QUINTA.- "EL CONTRATTSTA" deberá asignar mediante oficio girado a "Et MUNtCtptO,,, previo a

dar in¡c¡o a los trabajos objeto del presente contrato, señalará un representante de la obra a realizarse,
quien deberá contar con título profesional en ingeniería, arquitectura o carrera afín, con experiencia en la
ejecución de obras similares a la de este contrato, así mismo deberá en todo momento encontrarse en el
sit¡o de realizac¡ón de la obra y contar con poder bastante, amplio y sufic¡ente para tomar dec¡siones en
todo lo relat¡vo al cumplim¡ento de este contrato.

"Et MUNI€lPlO" podrá en todo tiempo objetar dicha designación, debiendo proceder "EL CONTRATISTA" a

realizar una nueva designación.

As¡mismo previo al in¡cio de los trabajos, "EL CONTRATISTA" propondrá a "EL MUNlClPlO" un responsable
adm¡nistrat¡vo de la obra, quien tendrá a su cargo la realización de las tareas referidas en la normatividad
apl¡cable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DÉCIMA SEXTA PROHIBICIÓN DE GEDER DEREcHos.- La obra no podrá ser motivo de subcontratación,
salvo con autorización previa y por escr¡to de "Et MUNlClPlO", tratándose de partes de Ia obra o cuando
adqu¡era materiales o equipos que ¡ncluyan su ¡nstalac¡ón en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA"

seguirá siendo responsable de la ejecución de la obra ante "EL MUNlClPlo" y el subcontratarte no quedará

subrogado en n¡nguno de los derechos de "EL CONTRATISTA".

DÉctMA sÉpflMA suspENstóN TEMPoRAL y rERMtNActóN ANTtctpADA DEL coNTRATo.- "Et
MUNICIPIO" podrá suspender, parcialo totalmente y de forma temporalo definitiva la ejecución de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para

ello o razones de interés general, en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cláusula DÉCIMA

NOVENA.

a lo d¡spuesto por el artículo 61, fracc¡ones lll y lV de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en

cuyo caso pagará a "Et CONTRATISTA" Ios trabajos ejecutados, así como los gastos no recu

s¡empre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen d¡rectam

este contrato. É

§

n

DECIMA OCrAVA.- Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO" la terminación ant¡cipada del cont
inicio del proced¡m¡ento de su rescisión, éste procederá a tomar inmediata poses¡ón de los

ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las ¡nstalac¡ones respectivas, levantando con o
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanc¡ada del estado en que se encuentra laobra.

DÉC|MA NOVENA.- "Et CONTRATISTA" estará obl¡8ada a devolver a "EL MUNlClPlO" en un pla
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éste le hub¡ere entregado para la real¡zac¡ón de los trabajos, de conformidad al último párrafo del artículo
61 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

VIGÉSIMA RESCISIóN DE tA ADMINISTRATIVA.- La contravenc¡ón a las disposiciones, lineam¡entos,
proced¡m¡entos y requis¡tos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones com plementa r¡as, asícomo el incumpl¡m¡ento a cualquiera de las obligaciones de
"EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNICIPIO" para determinar la

rescis¡ón administrat¡va de este contrato, en térm¡nos de lo prev¡sto por el artículo 61 fracc¡ón ll de la Ley

de Obra Pública del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el s¡gu¡ente proced¡miento:

l. Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conocim¡ento del incumplimiento a cargo de "EL CONTRATISTA", le
comunicará por escr¡to en qué cons¡ste el incumplimiento al contrato, y le otorgará a éste, un plazo de 3
(tres) días hábiles para que por escr¡to exponga ante "EL MUNICIPIO" lo que a su derecho convenga y
aporte las pruebas que est¡me pertinentes;

ll. Rec¡bida la contestac¡ón por escr¡to de "Et CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se

resolverá sobre la admisión de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un plazo no
mayor a 5 (cinco) días hábiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procederá a dictar la resoluc¡ón que determine si procede o no la

rescisión administrativa del contrato de obra, la cual se notificará a "Et CONTRATISTA" en un plazo no
mayor de 3 (tres) días hábiles.

Lo anter¡or independientemente de que se aplique a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato y se le hagan efect¡vas las garantías otor8adas.

VIGÉSIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de obra pública del estado

de Querétaro, de ocurrir los supuestos señalados en la cláusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) días

hábiles siguientes al acto de suspensión, "Et MUNICIPIO" notificará la suspensión, rescisión o terminación
ant¡cipada del contrato a "E[ CONTRATISTA" y posteriormente, lo hará de su conocimiento
Contraloría del Municip¡o de Colón.

vtGÉstMA sEGUNDA RETENcIÓN.- "EL coNTRAT|srA" conviene expresamente y otorga su consen
para que de las estimac¡ones que se le cubran, se le hagan las s¡guientes retenciones:

l. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, co

por servicios de vigilanc¡a, inspección y control necesarios para la ejecuc¡ón de los servicios contra

conformidad a lo establecido en el Artículo 59 de La Ley De Obra Pública Del Estado De Que

artículo 109 Fracc¡ón XXI de La Ley De Hac¡enda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.
¡

ll. El 25o/o (veinticinco por ciento) del 2.00 o/" (dos por ciento) sobre el importe de las estimac¡o

concepto de Derechos Del lmpuesto Para La Educación Y Las Obras Mun¡c¡pales, se8ún lo d¡spues

Artículos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.
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V|GÉSIMA TERCERA APLlcAclóN DE tA PENA CONVENCIONAL.- "Et MUNtctPtO" se reserva la facultad de
verificar a través de la supervisión de la obra que "EL CONTRATISTA" esté ejecutando los trabajos de
acuerdo al calendario de ejecución aprobado, verificando el avance físico de la obra que nos ocupa, contra
el avance calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se

encuentre vigente, "Et MUNICIPIO" procederá a:

a) Retener el totaldel 2.5% (dos punto c¡nco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debió realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
lmpuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los días en que haya persistido el atraso.

D¡cha retención se apl¡cará en la estimac¡ón que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine
el atraso, misma que "Et CONTRATISTA" podrá recuperar en las estimaciones subsecuentes, s¡empre y
cuando regularice los tiempos de atraso señalados en el calendario de ejecución autor¡zado.

Si fenec¡do el plazo contractual y/o convenio vigente, "EL CONTRATISTA" no ha term¡nado la total¡dad de
los traba.jos, las retenc¡ones determ¡nadas a esa fecha, tendrán el carácter sanc¡ones.

b) Si "EL coNTRATlsTA" no e.iecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha señalada en el contrato y

programa anexo, se le aplicará una pena convencional, que deberá cubrir a "EL MUNlClPlO", por cada día

de atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope máximo de la
pena el 10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes señaladas, no podrán ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantía de cumpl¡m¡ento, lo anter¡or de conformidad con lo señalado en la fracción Vll del artículo 53

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

"EL CONTRATISTA" dará aviso por escrito a "EL MUNlClPlO" de la terminación de los traba.¡os, por lo que

una vez que esto se haya constatado, "EL CONTRATISTA" estará obl¡gado a real¡zar los trá
correspondientes para el cierre admin¡strat¡vo, lo anter¡or para estar en condic¡ones de firmar el ac

e nt rega-rece pción.

VIGÉSIMA CUARTA TERMINACIÓN, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE tA OBRA

CONTRATISTA" comunicará por escrito la terminación de los trabajos que le fueron encomendado

Secretaría de Obras Públicas de "EL MUNlClPlO", y ésta a su vez, se obliga a informar por e
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Señala "EL MUNICIPIO" que la pena convencional tendrá el carácter de aprovecham¡ento en tér
artículo 29 del Cód¡go Fiscal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aquí pactadas, si "EL CONTRATISTA" infringe las dispo cton

del presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establecido en Título Vll, de las lnfra

las Sanciones, Capítulo Único, de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro.
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Secretaría de la Contraloría Mun¡c¡pal, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción
a f¡n de que esta, s¡ lo estima conveniente, nombre a un representante para que as¡sta al acto de recepción.

Realizado lo anterior "EL MUNlClPlO" a través de la Secretaría de Obras Públicas, verificará que los trabajos
estén debidamente conclu¡dos conforme a lo establec¡do en la CLÁUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificación de los trabajos, "Et MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminación
de los mismos, deberá sol¡c¡tar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que este lleve a cabo la

reparación de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que

este plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "tAS PARTES".

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, la Secretaría de Obras Públicas de "EL
MUNlClPlO", "EL CONTRATISTA" procederá alcierre administrat¡vo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince días naturales, contados a part¡r de la verificación física de estos, en tanto "EL
CONTRATISTA" no cumpla con esta obligac¡ón, no se podrá f¡rmar el acta de entrega recepc¡ón, lo anterior,
de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado

de Querétaro.

Por último "EL MUNlClPlO" a través de su responsable directo, recibirá los trabajos ejecutados levantando
el acta correspond¡ente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrat¡vo y

"Et MUNICIPIO" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recib¡r dichos trabajos,
'Et CONTRATISTA" podrá entregarlos directamente a la Secretaría de la Contraloría Municipal debiendo
notificar lo anterior, por escr¡to a el responsable directo de "Et MUNlClPlO",

§'vtGEstMA qutNTA TERM|NAC|ÓN DE LOS CONTRATOS.- "Et CONTRATISTA" Deberá comunicar por escrito..

a "EL MUNlClPlO", la terminación de la obra pública materia del presente contrato, qu

de los 10 (diez) días hábiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.
¡en ver¡fica rá dentro

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha señalada para la recepc¡ón, "EL MUNlclPlo" bajo su respon

recibirá los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de "EL MUNICIPIO"

CONTRATISTA".

obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de ooalqui

responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrat
conformidad a los plazos de garantía estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo d
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"Et CONTRATISTA" hará entrega al responsable directo de "Et MUNlclPlO" de los planos definitivos
autor¡zados, las normas y espec¡f¡cac¡ones que fueron aplicados durante la ejecución de la obra, así como
los manuales e instructivos para su funcionam¡ento, conservac¡ón, mantenimiento correspondiente y los

certificados de garantía de calidad de los bienes ¡nstalados, en su caso. Así como las facturas y demás

documentación para el finiquito de los trabajos.

vIGESIMA sÉPTlMA.- Conclu¡da la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA"

de
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en el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, "Et CONTRATISTA" se obliga a
atender las auditorías que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalización.

VIGESIMA OCTAVA.- "Et CONTRATISTA" manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los artículos 3

fracción lll, 35, 36, 38 y demás relativos de la ley de responsabilidades adm¡n¡strat¡vas del estado de

Querétaro, está obligado, aún después del finiquito de la obra pública materia del presente contrato, a

atender con d¡ligenc¡a las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

vtGÉStMA NOVÉNA OBLTGACTONES LABORALES.- "EL CONTRATTSTA" La retación taboral con tos

trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estarán l¡m¡tadas
exclusivamente a "EL CONTRATISTA", quien como patrón y empresario, está obl¡gado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estará obligado a

responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,
de seguridad social o de cualquier otra índole, le sean formuladas a él o a "Et MUNlClPlO", quedando esta
últ¡ma ex¡m¡da de toda obligación que tenga como base d¡cha relación de trabajo.

Asim¡smo, queda expresamente est¡pulado que el personal que part¡c¡pe en las activ¡dades derivadas de la
ejecución y cumplimiento de este contrato, no tendrá vínculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, nise puede presum¡r, relación laboral alguna entre "LAS PARTES" en términos del artículo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo "EL
CONTRATISTA" que cuenta con los elementos prop¡os suficientes, siendo en consecuencia, único patrón
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecuc¡ón del mismo, liberando
expresamente a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, laboral,

administrativa, o de cualquier otra índole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia "EL
MUNICIPIO" no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrón substituto.

TRIGÉSIMA RESPONSABILIDADES ESPECíHCAS DE "Et CONTRATISTA".- Además de otras obligaciones

establec¡das en el presente contrato, de acuerdo con las característ¡cas de la obra y alcance
para la ejecución de los trabajos, cuando aplique, "EL CoNTRATISTA" se obliga a tomar
empleo preferente de los recursos humanos, la utilización de los materiales prop¡os de la regi

que se utilice en el cumplimiento del ob.ieto de este contrato, cumplan con las normas de calidad ex ida s

por "EL MUNlClPlO", que la Dirección de Obras determine y, a que la realización de todas y cada u

partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de la misma, debiendo en su caso, de respond s

cuenta y riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los daños y perjuicios

inobservanc¡a o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNlClPlo" o a terceros.

Así m¡smo, "EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra portara en todo momento e
protecc¡ón cons¡stente en botas de trabajo, casco y chaleco con refle.jantes.

De igual forma, 'EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sit¡o en que se ejecutará la obra, en el

deberán quedar restos de materiales de excavación, demolición, sobrantes de obra, gravilla

orgánica e inorgánica, materiales inflamables o explos¡vos, y a prever que los trabajos no
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desequilibrios ecológicos, ni rebasará los límites ni cond¡c¡ones establec¡das en las d¡sposic¡ones jurídicas
relat¡vas a la protección del ambiente y a la preservación y restauración de ecos¡stemas.

El señalam¡ento tipo de protecc¡ón de obra, será conforme a la propuesta que elabore "EL CONTRAT|STA",
el cual presentará para su revisión y autorización a "Et MUNlClPlO", mismo que bajo ninguna circunstancia
debe interrumpir la circulación de los usuarios de la vialidad o sit¡o de obra, debe garantizar la seguridad de
los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sit¡o de obra, el cual será colocado y utilizado al

ejecutarse los trabajos de la obra y ret¡rado al concluir la misma, señalamiento que debió ser considerado
en el cálculo de los ¡nd¡rectos, al igualque dos carteleras de obra, por lo cual se ex¡me a "EL MUNICIPIO" de
hacer su pago en la estimac¡ón.

Así también, se deberán considerar los servicios de una Brigada de Topografía encargada del trazo y
nivelación de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integrac¡ón de indirectos.

"Et CONTRATISTA" deberá observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y económicas, asi como un s¡stema de semáforo por regiones para

evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de act¡v¡dades en cada

entidad federat¡va, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el día 14 de mayo de 2020,
en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se establece en su artículo CUARTO que las actividades de la
¡ndustr¡a de la construcción, la minería y la referente a la fabr¡cación de equipo de transporte, son

cons¡deradas como esenc¡ales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los

l¡neam¡entos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, emit¡dos el 17 de mayo de 2020 por la Secretar¡a
de salud, para estar en posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de jun¡o de 2020.

Así como los lineamientos y medidas san¡tar¡as determ¡nadas por las autor¡dades competentes, para ev¡tar
la propagación y contag¡os por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicación de los mismos o por el proceso

construct¡vo durante la e.iecución de los trabajos o al término de éstos, será responsabilidad exclusiva de

r>
(-,/

/

"EL CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serán por su

costo, sin cargo alguno para "E[ MUNICIPIO" y a satisfacción de ésta.

Para el caso de que por acción u omisión de "Et CONTRATISTA" dentro de la ejecución de la
ocas¡onen daños y/o perjuicios a terceros, "EL CONTRATISTA" será el único responsable,

obligado a resarc¡rlos, liberando a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabil¡dad.

CUE
1\'

A" elDicha obligac¡ón comenzará a surtir efectos a partir de que se ponga a disposición de "EL CONTRA

sit¡o de la obra y cesará con la f¡rma del acta de extinción de derechos y obligaciones. Lo

independientemente de cualqu¡er otra responsab¡l¡dad que sur.ia aun cuando hayan sido conclu

trabajos, en los térm¡nos establecidos en la legislación aplicable tt

"EL CONTRATISTA" tendrá que realizar los trám¡tes necesarios para dar de alta la obra objeto

contrato, delante del Seguro Soc¡al, para cumplir con los térm¡nos y estatutos de Ley.

soNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLóN, ORO. C.P.76270
www.colon.gob.mx (419t 2 92 Ol 08 '292 02 34' 2 92 OO 6I

Pág

ío

.6..
t{§
ilm

\

COLóN

idos

,
\

I



l{§lw
NTUNICIPIO DT] Cot,ÓN, QUERÉTARO
SI'CRE'T'ARíA DE OBRAS PÚBLI('AS

CON-I'RATO DE OBRA PÚBLICA

No.MCQ.SNI l)l r.R8PRO.001.002.2022

COLóN
2021-2024

TRIGÉ$MA PRIMERA.- "tAS PARTES" acuerdan que la vigenc¡a del presente contrato ¡niciará a part¡r de su
firma y continuará vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligac¡ones
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extensión y el de las garantías a que haya lugar,
que deban exigirse o reclamarse con poster¡oridad, así como los derivados de la suscripción de convenios,
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de carácter legal y admin¡strat¡vo in¡c¡ados al amparo de
este contrato. Misma que no podrá rebasar de ninguna forma el término de la presente adm¡n¡stración.

TRlcÉ$MA SEGUNDA RESERVA DE INFoRMACIÓN.- Asimismo queda expresamente prohibido "EL
CONTRATISTA", a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier información,
documento o material entregado por "EL MUNICIPIO" con motivo del serv¡cio s¡n la autorización por
escr¡to de este último; así como guardar "EL CONTRATISTA" y los antes mencionados, la confidencialidad
de los servicios objeto de este ¡nstrumento.

TRIGÉS|MA TERCERA.- Para la interpretación y cumplim¡ento del presente contrato, así como para todo
aquello que no esté expresamente est¡pulado en el mismo, "tAS PARTES" se someten a la jurisdicción y

competencia de los Tribunales competentes de Tolimán, Querétaro; por lo que "Et CONTRATISTA",

renuncia expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio
presente o futuro, o que llegare a adqu¡rir por cualqu¡er otra causa.
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Leído que fuere el presente contrato por "LAS PARTES", e ¡mpuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el día 31 de Mayo de 2022 en el Municip¡o de Colón, Querétaro.

Por ,,EL MUNICIPIO,,
Por "EI CONTRATI

ARQ. NOEt EDILBERTO VE IINCHAUSTEGUI TECNICAS E I s M4, S.A.

SECRETARIO DE OBRAS PÚBTICAS,

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FIDET PEZ BECERRIL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ADMINISTRADOR DET CONTRATO

ING, FRANCISCO J ER HE Áuorz xrRrÁnoez
DIRE ADMIN ISTRATIVO.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

LA CECEÑAS

TESTIGO.

DE C.V.

ARQ. ADRIAN FLORENCIO OTGUIN

REPRESENTANTE LEGAT

CONTRATISTA

1,{
t 

,'l

it
/

ING. FRANCISCO IO MEDINA
ESTIGO,
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