

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO SAN FRANCISCO

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

CESAR DURAN COLÍN	DUCC870731HQ2
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
SENDA DEL AMANECER 77, MILENIO III, EL MARQUES, QRO., C.P. 76060	03111
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)	NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

CONTRATO

\$ 861,567.78	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MCQ.SOP.AFEF.INV.023.76.2017
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	
\$ 137,850.84	SOP.AFEF.INV.076.2017	NÚMERO DE CONTRATO
I.V.A. DEL CONTRATO	NÚMERO DE ADJUDICACIÓN	09 DE OCTUBRE DE 2017
\$ 999,418.62	09 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 09:00 HRS	FECHA DE CONTRATACIÓN
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	

ANTICIPO

30%	\$ 258,470.33	\$ 41,355.25	\$ 299,825.58
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO	I.V.A DEL ANTICIPO	MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

AFEF 2017	0%	100%	0%
FONDO O PROGRAMA	% MUNICIPAL	% ESTATAL	% FEDERAL
NA	2017-00748	2017GEQ01627	13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONVENIO	N°. DE OBRA	N° DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN

GARANTÍAS

\$ 299,825.58	\$ 99,941.86	\$ 99,941.86
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

62 DÍAS NATURALES		
PLAZO DE EJECUCIÓN		
10 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE NOVIEMBRE DE 2017	10 DE DICIEMBRE 2017
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO


ING. ISIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



CESAR DURAN COLÍN
REPRESENTANTE