

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO

LOCALIDAD:

NUEVO PROGRESO

COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

CESAR DURAN COLÍN	DUCC870731HQ2
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
SENDA DEL AMANECER 77, MILENIO III, EL MARQUES, QRO. C.P. 76060	03111
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)	NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

CONTRATO

\$ 111,888.03	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCQ.SOP.FISM.AD.027.87.2017
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	
\$ 17,902.08	SOP.FISM.AD.087.2017	NÚMERO DE CONTRATO
I.V.A. DEL CONTRATO	NÚMERO DE ADJUDICACIÓN	13 DE OCTUBRE DE 2017
\$ 129,790.11	13 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 11:00 HRS	FECHA DE CONTRATACIÓN
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	

ANTICIPO

30%	\$ 33,566.41	\$ 5,370.63	\$ 38,937.03
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO	I.V.A DEL ANTICIPO	MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS


FISM 2017	0%	100%	0%
FONDO O PROGRAMA	% MUNICIPAL	% ESTATAL	% FEDERAL
NA	FISM-019-2017	MCQ-OA-FISM-019-2017	07 DE JULIO DE 2017
CONVENIO	N°. DE OBRA	N° DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN

GARANTÍAS

\$ 38,937.03	\$ 12,979.01	\$ 12,979.01
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

45 DÍAS NATURALES		
PLAZO DE EJECUCIÓN		
13 DE OCTUBRE DE 2017	13 DE NOVIEMBRE DE 2017	26 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO



ING. ISIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



CESAR DURAN COLÍN

REPRESENTANTE