



CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR EN LA LOCALIDAD DEL BLANCO COLÓN

LOCALIDAD: EL BLANCO COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

HUGO GUDIÑO RODRÍGUEZ	GURH850817QF2
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
DOMICILIO CONOCIDO CHARCO FRIO VIZARRÓN, CADEREYTA DE MONTES, C.P. 76509	01623
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)	NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

CONTRATO

\$ 3'003,782.38	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MCQ.SOP.FISE.INV.003.44.2018
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	
\$ 480,605.18	SOP.FISE.INV.044.2018	
I.V.A. DEL CONTRATO	NÚMERO DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO
\$ 3'484,387.56	16 DE MAYO DE 2018 A LAS 12:00 HRS	17 DE MAYO DE 2018
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN

ANTICIPO

30%	\$ 901,134.72	\$ 144,181.56	\$ 1'045,316.28
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO	I.V.A DEL ANTICIPO	MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018	0%	100%	0%
FONDO O PROGRAMA	% MUNICIPAL	% ESTATAL	% FEDERAL
NA	2018-00471	2018GEQ00878	18 DE ABRIL DE 2018
CONVENIO	N°. DE OBRA	N° DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN

GARANTÍAS

\$ 1'045,316.27	\$ 348,438.76	\$ 348,438.76
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

150 DÍAS NATURALES		
PLAZO DE EJECUCIÓN		
17 DE MAYO DE 2018	28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	13 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO

ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

HUGO GUDIÑO RODRÍGUEZ