

**CARATULA DE CONTRATO DE OBRA**

TIPO DE CONTRATO:	PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**DATOS DE LA OBRA**

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE TIERRA Y LIBERTAD

LOCALIDAD: TIERRA Y LIBERTAD

COLÓN, QRO.

**DATOS CONTRATISTA**

JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ	CAHJ840123791
<b>NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>	<b>CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL</b>
AZAFRÁN S/N, AJUCHITLAN, COLÓN, QUERÉTARO C.P. 76280	0 2 8 7 9
<b>DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)</b>	<b>NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN</b>

**CONTRATO**

\$ 1'068,486.41	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MCQ.SOP.FISM.INV.005.28.2018
<b>MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.</b>	<b>MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN</b>	
\$ 170,957.83	SOP.FISM.INV.028.2018	
<b>I.V.A. DEL CONTRATO</b>	<b>NÚMERO DE ADJUDICACIÓN</b>	<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>
\$ 1'239,444.24	24 DE ABRIL DE 2018 A LAS 11:00 HRS	24 DE ABRIL DE 2018
<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DE ADJUDICACIÓN</b>	<b>FECHA DE CONTRATACIÓN</b>

**ANTICIPO**

30%	\$ 320,545.92	\$ 51,287.35	\$ 371,833.27
<b>PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO</b>	<b>I.V.A DEL ANTICIPO</b>	<b>MONTO TOTAL DEL ANTICIPO</b>

**FUENTE DE LOS RECURSOS**


FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2018	100%	0%	0%
<b>FONDO O PROGRAMA</b>	<b>% MUNICIPAL</b>	<b>% ESTATAL</b>	<b>% FEDERAL</b>
NA	FISM-009-2018	MCQ-OA-FISM-009-2018	22 DE MARZO DE 2018
<b>CONVENIO</b>	<b>N°. DE OBRA</b>	<b>N° DE OFICIO DE APROBACIÓN</b>	<b>FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN</b>

**GARANTÍAS**

\$ 371,833.27	\$ 123,944.42	\$ 123,944.42
<b>ANTICIPO</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>CALIDAD (VICIOS OCULTOS)</b>

**VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN**

90 DÍAS NATURALES		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>		
24 DE ABRIL DE 2018	08 DE JULIO DE 2018	22 DE JULIO DE 2018
<b>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS</b>	<b>FECHA DE TERMINO DE CONTRATO</b>



ING. ISIDRO MAR RUBIO  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ