

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

AMPLIACION DE RED DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE QUIOTES

LOCALIDAD: LOS QUIOTES COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

JOSE FLORES OBREGON	FOOJ870724921
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CARRET. AMEALCO SAN ILDEFONSO KM 10, EL APARTADERO, QRO., C.P. 76890	0 2 9 3 0
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)	NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

CONTRATO

\$ 1'074,985.18	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MCQ.SOP.FISM.INV.010.34.2018
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	
\$ 171,997.63	SOP.FISM.INV.034.2018	
I.V.A. DEL CONTRATO	NÚMERO DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO
\$ 1'246,982.81	07 DE MAYO DE 2018 A LAS 10:00 HRS	08 DE MAYO DE 2018
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN

ANTICIPO

30%	\$ 322,495.55	\$ 51,599.29	\$ 374,094.84
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO	I.V.A DEL ANTICIPO	MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS


FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2018	100%	0%	0%
FONDO O PROGRAMA	% MUNICIPAL	% ESTATAL	% FEDERAL
NA	FISM-010-2018	MCQ-OA-FISM-010-2018	27 DE MARZO DE 2018
CONVENIO	N°. DE OBRA	N° DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN

GARANTÍAS

\$ 374,094.84	\$ 124,698.28	\$ 124,698.28
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

120 DÍAS NATURALES		
PLAZO DE EJECUCIÓN		
08 DE MAYO DE 2018	20 DE AGOSTO DE 2018	04 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO



ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



JOSE FLORES OBREGON