



MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y TRABAJOS PARA RECIBIR CIRCULADO Y PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL 7 EN PREPA UAQ AJUCHITLAN

LOCALIDAD: AJUCHITLAN COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

GREGORIO FLORES FLORES	FOFG610412M3A
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
EL APARTADERO S/N, AMEALCO, QRO.	02437
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)	NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

CONTRATO

\$ 968,198.54	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MCQ.SOP.PID.INV.003.31.2018
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	
\$ 154,911.77	SOP.PID.INV.031.2018	
I.V.A. DEL CONTRATO	NÚMERO DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO
\$ 1'123,110.31	24 DE ABRIL DE 2018 A LAS 15:00 HRS	24 DE ABRIL DE 2018
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN

ANTICIPO

30%	\$ 290,459.56	\$ 46,473.53	\$ 336,933.09
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO	I.V.A DEL ANTICIPO	MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA (PID) 2018	0%	100%	0%
FONDO O PROGRAMA	% MUNICIPAL	% ESTATAL	% FEDERAL
NA	PID-003-2018	MCQ-OA-PID-003-2018	26 DE MARZO DE 2018
CONVENIO	N°. DE OBRA	N° DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN

GARANTÍAS

\$ 336,933.09	\$ 112,311.03	\$ 112,311.03
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

45 DÍAS NATURALES		
PLAZO DE EJECUCIÓN		
24 DE JUNIO DE 2018	24 DE MAYO DE 2018	07 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO

ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

GREGORIO FLORES FLORES