‘;g’é‘g{‘gg SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA

; PRESIDENCIA . . .
MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS COLON

20122015 TRABAIAMOS

DICTAMEN TECNICO DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES
DEL CONCURSO MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

En la ciudad de Colén, Qro., siendo las 12:50 hrs. del dia 24 de Julio de 2015, en cumplimiento al acto de
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES de fecha 24 de Julio de 2015 y articulo 38 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se emite el RESULTADO DE LA EVALUACION DE
LAS PROPOSICIONES relativo al concurso MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015 para la obra denominada
“Urbanizacion en Varias Localidades (Varias Calles), Colon, Qro.”, a llevarse a cabo mediante la
modalidad de Licitacién Publica Nacional.

Se hace constar que se reunieron en las oficinas de la Direccion de Obras Publicas, ubicadas en Calle Sonora
No. 2, Colonia Centro, Colén, Qro., las personas que suscriben el presente documento, para proceder a realizar
LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES del concurso en cita a los documentos presentados por las
empresas aceptadas y las cuales quedaron registradas en el ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES de fecha 24 de Julio de 2015, tomando en consideracion las propuestas presentadas se
procedio a revisar conforme los siguientes puntos:

v' Se analiza la propuesta técnica y la propuesta econémica de conformidad con las bases de licitacion,
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento

De lo anterior, se emiten las observaciones y comentarios siguientes:

NO. NOMBRE (COMPLETO ) O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA PARTICIPANTE MONTO PROPUESTO CON IVA INCLUIDO
1.- VIALIDADES Y PUENTES, S.A. DE C.V. $10,677,767.52
INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTO LEGAL

Técnico: Derivado de la revision realizada se encontr6 lo siguiente:

Punto 1.4 Curriculum vitae de cada uno de los profesionales técnicos
Incumple lo sefialado en las bases de licitacion Punto 1.4. que sefala:
Los curriculos presentados por la empresa participante del personal propuesto
para la ejecucion de los trabajos no se presentan firmados por el que emite cada | “...Dichos curriculos deberan estar firmados por los emisores del mismo ..."
uno de ellos. No requisito el formato

Punto 1.4.2. Nombramiento del superintendente de construccion. Incumpliendo las bases de licitacion ANEXO | punto 1.4.2. que sefiala:

La carta compromiso que la empresa presenta del personal que se compromete a
fungir como superintendente no viene firmada por el que la emite en este caso el
Ing. Nathanael Apuleyo Pifia Rivera

Para la persona que se haya propuesto como superintendente de v
construccion, se requerira de una carta compromiso en la cual dicho personal v

se compromete a fungir como superintendente durante toda la ejecucion

la obra y hasta su finiquito. >\/d

~ -~

Punto I.7.1 Relacién de maquinaria y equipo de construccion. Incumpliendo las bases de licitacion ANEXO | punto 1.4.2. que sefiala:

La empresa presenta relaciéon de maquinaria incompleta conforme a lo solicitado | Debera presentarse debidamente elaborado y firmado de conformidad con el
en las bases de licitacion. formato 10, de la presente convocatoria.

INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTO LEGAL
P

Econémico: Derivado de la revision realizada se encontro lo siguiente: )

Punto 11.10.3. Programa de utilizacién de anticipo
Incumpliendo con lo sefalado en las bases de licitagion al existir
En este documento indica que su propuesta es de 11,665,780.24 sin embargo su | incongruencia de datos e informacion de los documentos que integran la
propuesta es de 9,204,972.00 no incluye IVA por lo que el anticipo que sefala en | propuesta

el programa no corresponde, asi mismo sus porcentajes sefialan hasta un
203.70% debiendo cerrar en 100%.

Y
“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA! F?xks DISTINTOS A LOS ETABLECIDOS EN EL PROGRAMA” b\,

“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FE LES”
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DEL CONCURSO MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

INCUMPLIMIENTO

FUNDAMENTO LEGAL

Punto 11.5. Andlisis, calculo e integracién de los costos indirectos.

El calculo del Costo indirecto es incorrecto ya que la empresa efectia su
obtencién del porcentaje entre un costo del ejercicio del afio anterior a costo
directo sin embargo en las bases de licitacion se sefiala que sea entre el costo
directo de la obra, lo anterior incrementa su porcentaje de indirectos hasta en un
20% lo cual afecta la solvencia econémica referida.

Incumpliendo con lo sefialado en las bases de licitacion Punto 1.5 (formato
16) que sefala:

% DE INDIRECTOS OFICNAS CENTRALES )

% DE INDIRECTOS QBRAM

% DEINDIRECTOS TOTALES=

V.2 CAUSAS POR LAS QUE SE DESECHARAN PROPOSICIONES

15.- QUE LOS ANALISIS DE COSTOS DIRECTOS NO SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL

REGLAMENTO Y EN ESTA CONVOCATORIA.

18.- QUE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS NO SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL

REGLAMENTO Y EN ESTA CONVOCATORIA.

23.- CUANDO LA INFORMACION CONSIGNADA EN ALGUN DOCUMENTO DE SU PROPUESTA, NO SEA CONGRUENTE CON LA INFORMACION

PROPORCIONADA EN OTRO DOCUMENTO DE LA MISMA.

31.- LA FALTA DE PRESENTACION DE LOS ESCRITOS O MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDADES SOLICITADAS EN LA
PRESENTE CONVOCATORIA, O LA FALTA DE FIRMA DE LOS MISMOS, POR INCUMPLIR LAS DISPOSICIONES JURIDICAS QUE LOS ESTABLECEN

NO. NOMBRE (COMPLETO ) O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA PARTICIPANTE MONTO PROPUESTO CON IVA INCLUIDO

2. MAQCO PLAIN, S.A.DEC.V.

$11,581,176.10

INCUMPLIMIENTO

FUNDAMENTO LEGAL

Técnico: Derivado de la revision realizada se encontr6 lo siguiente:

Punto 1.4 Curriculum vitae de cada uno de los profesionales técnicos

Los curriculos presentados por la empresa participante del personal propuesto
para la ejecucién de los trabajos no se presentan firmados por el que emite cada
uno de ellos.

Incumple lo sefialado en las bases de licitacion Punto 1.4. que sefiala:

“...Dichos curriculos deberan estar firmados por los emisores del mismo ...”

Punto 1.4.2. Nombramiento del superintendente de construccion.

La carta compromiso que la empresa presenta del personal que se compromete a
fungir como superintendente no viene firmada por el que la emite en este caso el
Arq. Cesar Gamez Beltran

Incumpliendo las bases de licitacion ANEXO | punto 1.4.2. que sefala:

Para la persona que se haya propuesto como superintendente de
construccion, se requerira de una carta compromiso en la cual dicho personal
se compromete a fungir como superintendente durante toda la ejecucién de

Z

INCUMPLIMIENTO

FUNDAMENTO LEGAL /:)\\

Econdmico: Derivado de la revision realizada se encontré lo siguiente:

Punto II.3. Analisis, Calculo e Integracion del Factor de Salario Real

En el célculo de la integracion de los salarios reales de mano de obra la empresa
sefiala la utilizacion del Salario Minimo General para el Estado de Querétaro por
un monto de $66.45 debiendo haber utilizado el Salario vigente el cual es de
$68.28

Incumpliendo con lo sefialado en las bases de licitacion Punto 11.3.1)que
sefala:

“....SE CONSIDERARA EL SALARIO MINIMO PARA EL ESTADO DE
QUERETARO..."

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PA INES DISTINTOS A LOS ETABLECIDOS EN EL PROGRAMA”

A

“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOJFEDERALES”

Plaza Héroes de la Revolucién No 1, Centro. Colon, Qro. C.P. 76270

Teléfonos (419) 292
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OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DICTAMEN TECNICO DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES
DEL CONCURSO MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

INCUMPLIMIENTO

FUNDAMENTO LEGAL

Punto 11.10.3. Programa de utilizacién de anticipo

El programa del anticipo refiere una cantidad de $2,995,131.75 lo cual equivale a
un 30% (treinta por ciento) del total de su propuesta debiendo realizar dicho
programa con la cantidad del 50% (cincuenta por ciento) de acuerdo a la Junta de
Aclaraciones de fecha 18 de Julio de 2015.

Incumpliendo con lo sefialado en las bases de licitacion Punto 11.10.6 que
sefnala:

Debidamente elaborado de acuerdo a lo solicitado y firmado en el formato
26, de la presente convocatoria.

V.2 ‘CAUSAS POR LAS QUE SE DESECHARAN PROPOSICIONES
23.- CUANDO LA INFORMACION CONSIGNADA EN ALGUN DOCUMENTO
PROPORCIONADA EN OTRO DOCUMENTO DE LA MISMA.

DE SU PROPUESTA, NO SEA CONGRUENTE CON LA INFORMACION

31.- LA FALTA DE PRESENTACION DE LOS ESCRITOS O MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDADES SOLICITADAS EN LA
PRESENTE CONVOCATORIA, O LA FALTA DE FIRMA DE LOS MISMOS, POR INCUMPLIR LAS DISPOSICIONES JURIDICAS QUE LOS ESTABLECEN
33.- LA INCONGRUENCIA DE DATOS E INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA

NO.

NOMBRE (COMPLETO ) O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA PARTICIPANTE

MONTO PROPUESTO CON IVA INCLUIDO

GRUPO KA, S.A.DE C.V.

$11,763,629.91

INCUMPLIMIENTO

FUNDAMENTO LEGAL

Técnico: Derivado de la revision realizada se encontro lo siguiente:

Punto 1V.3.2.9. Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el
sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales

Presenta manifestacion escrita pero No anexar copia de Acta de visita de Obra y
Junta de aclaraciones.

Incumpliendo con lo sefialado en las bases de licitacion Punto 1V.3.2.9.que
sefiala:

“...anexar constancia de visita y acta de junta de aclaraciones y circulares...”

Punto 1.3. La descripcién de la planeacién integral y Procedimiento constructivo

Este documento no se apega a lo solicitado en la convocatoria.

Incumpliendo con lo solicitado en las bases de licitacion Punto 1.3.1.
Descripcion de la Planeacion Integral que detalla:

“...Este procedimiento debera incluir los conceptos de trabajo indicados en el
catélogo de conceptos proporcionado por la convocante o de los conceptos
considerados como relevantes en la o las juntas de aclaraciones que en su
caso se lleven a cabo. La forma de ejecucion de cada uno de los mismos, los
materiales, la maquinaria, equipo de construccién y personal que utilizara
para la ejecucioén de cada uno de dichos conceptos de trabajo. (se indicara el
numero y nombre del primer concepto de trabajo y se propondra la forma
mediante la cual el licitante lo ejecutara y asi sucesivamente...”

Punto 1.4.2. Nombramiento del superintendente de construccién.

El curriculum de la persona que proponen como superintendente no presenta
firma del que lo emite, asi mismo no acredita contar con firma electrénica
avanzada (FIEL).

Incumple lo sefialado en las bases de licitacion Punto 1.4.2. que sefiala:

“...Los usuarios del programa informatico de la beop que requieran capturar

o registrar informacion en éste, utilizaran exclusivamente su firma electrénica

avanzada, expedida por una autoridad certificadora, en sustitucion de sy’
firma autégrafa; el superintendente de construccién asignado por el Iicit,gﬁé

ganador, debera contar con su firma electrénica avanzada”, por lo énﬁﬂbr, el
superintendente  propuesto por el licitante, deberdn prese la
documentacién comprobatoria, expedida por la autoridad corres;%ndiente.
mediante la cual demuestren a la convocante, que cumplen con lo dispuesto
en el parrafo que antecede...”

—

Punto 1.5. Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en
trabajos similares (estructuras y/o construccion).

El licitante No presenta contratos solo anexa a este punto actas de entrega
recepcion,

Incumple lo sefialado en las bases de licitacion Punto 1.5. que sefiala

“...Debera presentar relacién de cinco contratos (formato 9) que la empresa
haya ejecutado en los Ultimos 3 afios y los de obras cuya naturdleza y
montos sean de la mismas caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra
que se licita.... anexando copia simple de los contratos relacionados,
conjuntamente con sus respectivas actas de entrega recepcion y finiquitos
excepto para las obras en proceso de ejecucion”

)

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DIST]|
“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES”

S A LOS ETABLECIDOS EN EL PROGRAMA”

e

Plaza Héroes de la Revolucién No 1, Centro. Colon, Qig. C.P. 76270
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DICTAMEN TECNICO DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES
DEL CONCURSO MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

INCUMPLIMIENTO

FUNDAMENTO LEGAL

Punto 1.6. Documentos que acrediten la capacidad financiera.

No presenta Estados Financieros.

Incumpliendo con lo sefialado en las bases de licitacion Punto 1.6 que sefala:

“....Copia simple, completa y legible de la declaracién fiscal de los Gltimos
dos afios y de los estados financieros dictaminados al ejercicios inmediato
anterior...”

Punto 1.7.1 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.

La empresa presenta relacion de maquinaria incompleta conforme a lo solicitado
en las bases de licitacion.

Incumpliendo las bases de licitacion ANEXO | punto 1.4.2. que sefala:

Deberéa presentarse debidamente elaborado y firmado de conformidad con el
formato 10, de la presente convocatoria.

INCUMPLIMIENTO

FUNDAMENTO LEGAL

Econémico: Derivado de la revision realizada se encontré lo siguiente:

Punto I1.3. Analisis, Calculo e Integracion del Factor de Salario Real

En el célculo de la integracion de los salarios reales de mano de obra la empresa
sefala la utilizacion del Salario Minimo General para el Estado de Querétaro por
un monto de $66.45 debiendo haber utilizado el Salario vigente el cual es de
$68.28

Incumpliendo con lo sefialado en las bases de licitacion Punto 11.3.1 que
sefiala:

“...SE CONSIDERARA EL SALARIO MINIMO PARA EL ESTADO DE
QUERETARO..."

Punto 1.4 Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y
equipo de construccion.

La tasa de interés anual presentada no corresponde al indicador econémico y
presenta variaciones en los analisis de maquinaria. Asi mismo la tasa de interés
difiere en cada analisis de la maquinaria.

Incumpliendo con los solicitado en las bases de licitacion y la Ley de Obras
Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas ya que los datos
econoémicos no son congruentes con lo anexado a la propuesta para soportar
analisis. Lo cual afecta directamente en los precios unitarios y en el costo
horario de maquinaria y equipo de construccién.

Punto 11.5. Andlisis, calculo e integracién de los costos indirectos.

En este documento la empresa no considera la totalidad de los conceptos
solicitados en la convocatoria

EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS, LO
REFERENTE A:

1.- SERVICIOS:

x  CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS.

x  ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA.

2.- TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES:

% CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO.
3.- SEGURIDAD E HIGIENE:

x  SENALAMIENTO DE OBRAS EN CONSTRUCCION. (DIURNOS Y
NOCTURNOS) POSTES CARAMELOS, CONOS PARA TRANSITO, CINTA
PARA SENALIZACION CON LA LEYENDA “REALIZANDO TRABAJOS
PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COLON, QRO.”.

UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD. (CASCO PROTECTOR,
CHALECO FLUORESCENTE, BOTAS DE HULE, ZAPATO DE
SEGURIDAD, GUANTES DE CARNAZA, LENTES DE PROTECCION,
FAJA LUMBAR Y SANITARIOS MOVILES PARA CADA TRAMO).
PRUEBAS DE LABORATORIO

Incumpliendo con lo sefialado en las bases de licitacion Punto 1.5 que
sefnala:

EL NO CONSIDERAR ESTOS RUBROS EN SU ANALISIS DE
INDIRECTOS, SERA MOTIVO PARA DESECHAR SU PROPUESTA.

«}

S

X

=

Punto 11.6. Andlisis célculo e integracion del costo por financiamiento.

En el célculo de financiamiento la empresa no consideré una TIIE como base
para sus célculos como se solicita en las bases de licitacion.

Incumpliendo con lo sefialado en las bases de licitacion Punto 11.6 que
sefala:

“...Para la determinacion de este costo deberan considerarse los gasto¢ que
realizara el licitante en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y
estimaciones que recibiré y la tasa de interés que aplicara, debiendo anexar
y asentar el indicador econémico que utilizé6 como base de su célculo, el cual
debera ser establecido por el banco de México”

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA F

.
ISTINTOS A LOS ETABLECIDOS EN EL PROGRAMA”

“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES”

Plaza Héroes de la Revoluciéon No 1, Centro. Colon, Qro. C.P. 76270

Teléfonos (419) 292

00 61/ 292 01 68. Hoja 4 de 6
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DICTAMEN TECNICO DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES
DEL CONCURSO MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015

CAUSAS POR LAS QUE SE DESECHARAN PROPOSICIONES

ENTO Y EN ESTA CONVOCATORIA.

18.- QUE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS NO SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL
REGLAMENTO Y EN ESTA CONVOCATORIA.
20.- QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION NO SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN.

23.- CUANDO LA INFORMACION CONSIGNADA EN ALGUN DOCUMENTO DE SU PROPUESTA, NO SEA CONGRUENTE CON LA INFORMACION
PROPORCIONADA EN OTRO DOCUMENTO DE LA MISMA.
26.- PRESENTAR UN PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE NO INCLUYA: TODOS Y CADA UNO DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO, QUE INTEGRAN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, O LOS CONCEPTOS CONSIDERADOS COMO RELEVANTES POR LA
CONVOCANTE EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES Y EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES QUE SE HAYAN DERIVADO DE LAS JUNTAS DE
ACLARACIONES O CIRCULARES ACLARATORIAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE, LA DESCRIPCION DE EJECUCION DE CADA UNO DE ELLOS Y
LAS CANTIDADES DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE PROPONGA EMPLEAR EL LICITANTE.

31.- LA FALTA DE PRESENTACION DE LOS ESCRITOS O MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDADES SOLICITADAS EN LA
PRESENTE CONVOCATORIA, O LA FALTA DE FIRMA DE LOS MISMOS, POR INCUMPLIR LAS DISPOSICIONES JURIDICAS QUE LOS ESTABLECEN
33.- LA INCONGRUENCIA DE DATOS E INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA

NO.

NOMBRE (COMPLETO ) O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA PARTICIPANTE

MONTO PROPUESTO CON IVA INCLUIDO

SIGA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

$11,565,778.54

Técnico: Derivado de la revision realizada se encontr6 lo siguiente:

INCUMPLIMIENTO

FUNDAMENTO LEGAL

Punto 1.4 Curriculum vitae de cada uno de los profesionales técnicos

El curriculo del personal designado por la empresa como superintendente de obra
no viene firmado por el emisor de este.

Incumple lo sefialado en las bases de licitacion Punto 1.4. que seiiala:

“...Dichos curriculos deberan estar firmados por los emisores del mismo ...”

Tomando en consideracién lo antes expuesto, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y
Ecologia procede a emitir el siguiente DICTAMEN:

Derivado de lo anterior se considera que la empresa SIGA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. reune las N
condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas y otorga certeza en la ejecucién y conclusién VAN

de los trabajos, asegura las mejores condiciones de contratacion en cuanto al precio, calidad;”

financiamiento y oportunidad, resultando la propuesta solvente para la convocante. )\

7

.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra el presente RESULTADO a las 15:50 horas del dia 27
de Julio de 2015 dando por concluido el acto correspondiente, se firma como constancia de la
evaluacion y dictamen del proceso de contratacion.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A{CU IER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ETABLECIDOS EN EL PROGRAMA”

“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES”

Plaza Héroes de la Revolucion No 1, Centro. Colon, Qro. C.P. 76270

Teléfonos (419) 292 00 61/ 292 01 68.
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,

OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
- MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

28122015 TRADAIAMOS

COMPROMETIDOS

DICTAMEN TECNICO DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES
DEL CONCURSO MCQ-DOP-CE-LPN-09-0-2015
NOMBRE (COMPLETO ) DEL
NO. SERVIDOR PUBLICO PARTICIPANTE AREA A LA QUE PERTENECE FIRMAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA

1.- ARQ. GASPAR RUBIO HERNANDEZ DE DESARROLLO URBANO,

OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA

1, G
ous‘i?:moahk
. ARQ. MARIO ISSAC RESENDIZ MURIOZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H\ = —
5 =y Y, \
Analizo
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, [ \

3.- ING. JUAN VICTOR SANCHEZ CORTES OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA —— =

(CONCURSOS Y CONTRATOS) —— | —— | |

-1 /
" N\_A  Analizo
—A
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, \\—Bj

4.- L.A. DENISSE URIBE ARAUJO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA

(CONCURSOS Y CONTRATOS) :

Analizo\ iNex!

~— 7
Hoja de firmas del resultado de la evaluacién de las proposiciones del Proceso de Licitaciéon Publica Nacional Presencial Nim. MCQ-DOP-CE-LPN-(%-ZMS
relativa a la Obra Publica consistentes en “Urbanizacién en Varias Localidades (Varias Calles), Colon, Qro.”,

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ETABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES”
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