

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

"AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO"

LOCALIDAD:

COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ

GURH850817QF2

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

DOMICILIO CONOCIDO CHARCO FRIO, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO., C.P. 76509

1623

DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)

NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

CONTRATO

\$ 430,177.59	ADJUDICACION DIRECTA	MCQ.SOP.FISM.AD.026.73.2017
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	
\$ 68,828.41	SOP.FISM.AD.073.2017	NÚMERO DE CONTRATO
I.V.A. DEL CONTRATO	NÚMERO DE ADJUDICACIÓN	
\$ 499,006.00	28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 13:00 HRS	29 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN

ANTICIPO

30%	\$ 129,053.28	\$ 20,648.52	\$ 149,701.80
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO	I.V.A DEL ANTICIPO	MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

FISM'2017	100%	0%	0%
FONDO O PROGRAMA	% MUNICIPAL	% ESTATAL	% FEDERAL
N/A	FISM-029-2017	MCQ-OA-FISM-029-2017	10 DE AGOSTO DE 2017
CONVENIO	N°. DE OBRA	N° DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN

GARANTÍAS

\$ 149,701.80	\$ 49,900.60	\$ 49,900.60
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

90 DIAS NATURALES		
PLAZO DE EJECUCIÓN		
29 DE SEPTIEMBRE DE 2017	12 DE DICIEMBRE DE 2017	27 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO


ING. ISIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS


HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ

REPRESENTANTE