



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**



CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE

LOCALIDAD: LOS QUIOTES COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

HUGO GUDIÑO RODRÍGUEZ	GURH850817QF2
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CALLE DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CHARCO FRIO, C.P. 76509, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO.	0 1 6 2 3
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)	NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

CONTRATO

\$ 426,710.45	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCQ.SOP.FISM.AD.025.71.2017
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	
\$ 68,273.67	SOP.FISM.AD.071.2017	
I.V.A. DEL CONTRATO	NÚMERO DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO
\$ 494,984.12	22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 11:00 HRS	22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN

ANTICIPO

30%	\$ 128,013.13	\$ 20,482.10	\$ 148,495.24
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO	I.V.A DEL ANTICIPO	MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

FISM 2017	100%	0%	0%
FONDO O PROGRAMA	% MUNICIPAL	% ESTATAL	% FEDERAL
N/A	FISM-021-2017	MCQ-OA-FISM-021-2017	05 DE JULIO DE 2017
CONVENIO	N°. DE OBRA	N° DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN

GARANTÍAS

\$ 148,495.24	\$ 49,498.41	\$ 49,498.41
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

100 DÍAS NATURALES		
PLAZO DE EJECUCIÓN		
23 DE SEPTIEMBRE DE 2017	18 DE DICIEMBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO

ING. ISIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

HUGO GUDIÑO RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE



MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
GOVERNMENT OF INDIA

FORM NO. 1

STATE OF ...

Sl. No.	Name of the person	Age	Sex	Religion	Marital Status	Occupation	Address	Signature
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Signature

Signature

Date