



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**



**CARATULA DE CONTRATO DE OBRA**

TIPO DE CONTRATO:	PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**DATOS DE LA OBRA**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA, EL GALLO, 1er ETAPA, COLÓN, QRO.**

LOCALIDAD: EL GALLO

COLÓN, QRO.

**DATOS CONTRATISTA**

HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	GURH850817QF2
<b>NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>	<b>CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL</b>
DOM. CONOCIDO S/N COLONIA CHARCO FRIO, C.P. 76509 CADEREYTA, QUERÉTARO. TEL.: 4412761104	00001623
<b>DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)</b>	<b>NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN</b>

**CONTRATO**

\$ 2,582,389.32	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	MCQ.SOP.GEQ.INV.006.39.2019
<b>MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.</b>	<b>MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN</b>	
\$ 413,182.29	SOP.GEQ.INV.039.2019	
<b>I.V.A. DEL CONTRATO</b>	<b>NÚMERO DE ADJUDICACIÓN</b>	<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>
\$ 2,995,571.61	16 DE AGOSTO DE 2019	16 DE AGOSTO DE 2019
<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DE ADJUDICACIÓN</b>	<b>FECHA DE CONTRATACIÓN</b>

**ANTICIPO**

30%	\$ 774,716.80	\$ 123,954.69	\$ 898,671.48
<b>PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO</b>	<b>I.V.A DEL ANTICIPO</b>	<b>MONTO TOTAL DEL ANTICIPO</b>

**FUENTE DE LOS RECURSOS**

GEQ'2019	0%	100%	0%
<b>FONDO O PROGRAMA</b>	<b>% MUNICIPAL</b>	<b>% ESTATAL</b>	<b>% FEDERAL</b>
NA	2019-00637	2019GEQ01358	04 DE JULIO DE 2019
<b>CONVENIO</b>	<b>N°. DE OBRA</b>	<b>N° DE OFICIO DE APROBACIÓN</b>	<b>FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN</b>

**GARANTÍAS**

\$ 898,671.48	\$ 299,557.16	\$ 299,557.16
<b>ANTICIPO</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>CALIDAD (VICIOS OCULTOS)</b>

**VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN**

73 DÍAS NATURALES		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>		
19 de agosto de 2019	16 de octubre de 2019	31 de octubre de 2019
<b>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO</b>

ING. ISIDRO MAR RUBIO

**SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ