



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**



**CARATULA DE CONTRATO DE OBRA**

TIPO DE CONTRATO:	PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**DATOS DE LA OBRA**

"AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE"

LOCALIDAD: **SAN ILDEFONSO** COLÓN, QRO.

**DATOS CONTRATISTA**

ENRIQUE MONTES VEGA	MOVE841007121
<b>NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>	<b>CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL</b>
JOAQUIN VEGA S/N, COLONIA LA UCA. EZEQUIEL MONTES, QRO. C.P. 76650	0018
<b>DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)</b>	<b>NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN</b>

**CONTRATO**

\$ 595,331.09	ADJUDICACION DIRECTA	No. MCQ.SOP.FISM.AD.001.01.2019
<b>MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.</b>	<b>MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN</b>	
\$ 95,252.97	SOP.FISM.AD.001.2019	
<b>I.V.A. DEL CONTRATO</b>	<b>NÚMERO DE ADJUDICACIÓN</b>	<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>
\$ 690,584.06	17 DE ABRIL DEL 2019	17 DE ABRIL DEL 2019
<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DE ADJUDICACIÓN</b>	<b>FECHA DE CONTRATACIÓN</b>

**ANTICIPO**

30%	\$ 178,599.33	\$ 28,575.89	\$ 207,175.22
<b>PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO</b>	<b>I.V.A DEL ANTICIPO</b>	<b>MONTO TOTAL DEL ANTICIPO</b>

**FUENTE DE LOS RECURSOS**

FISM 2019	100%	0%	0%
<b>FONDO O PROGRAMA</b>	<b>% MUNICIPAL</b>	<b>% ESTATAL</b>	<b>% FEDERAL</b>
NA	FISM-04-2019	MCQ-FISM-04-2019	08 DE ABRIL DE 2019
<b>CONVENIO</b>	<b>N°. DE OBRA</b>	<b>N° DE OFICIO DE APROBACIÓN</b>	<b>FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN</b>

**GARANTÍAS**

\$ 207,175.22	\$ 69,058.41	\$ 69,058.41
<b>ANTICIPO</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>CALIDAD (VICIOS OCULTOS)</b>

**VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN**

90 DÍAS NATURALES		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>		
22 DE ABRIL DEL 2019	05 DE JULIO DEL 2019	20 DE JULIO DEL 2019
<b>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO</b>

ING. ISIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ENRIQUE MONTES VEGA