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NTUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. N'tCQ.SOP.FlSE.AD.0l?.16.2021-00459
#AñoDelCentenario
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COLóN

l.- Declara "EL MUNICIPIO" a través de su representante que:

1.1. Es una persona física, que cuentan con personalidad jurídica y patr¡mon¡o propio, según lo establecen

los artículos 115 fracc¡ón ll de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos;35 de la Constituc¡ón

Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y

25 fracc¡ón I del Cód¡go Clvil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que señalan como domic¡lio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolución No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colón, Qro, y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la
Ley Orgán¡ca Municipaldel Estado de Querétaro, así como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha
2 de octubre de 2021.

1.4. La Secretaría de Obras Públicas Munic¡pales, a través de los admin¡stradores del presente instrumento y

facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjud¡cación a que hace referencia el numeral que

antecede, cumplió con todos y cada uno de los requisitos establec¡dos por la normat¡vidad vigente y aplicable
al momento, autor¡zando ba.jo su más estricta responsab¡l¡dad y competencia la presente contratación.

l.5. "EL MUNlClPlO" a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales mani
objeto de la presente contratación ha sido previamente l¡berado y será puesto a

CONTRATISTA" Para la realización de la obra públ¡ca en contratación; lo que se acred¡t

2021-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLóN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
..ADMINISTRAOORES DEL CONTRATO" EL ARQ. FIDEL LÓPEZ BECERRIL, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARÍA DE

OBRAS PÚBUCAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA FíSICA SERGIO PUEBLA MEJ|A, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", REPRESENTAOA EN ESTE ACTO POR EL MISMO, QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN "LAS PARTES" Y SE SUJETAN A LOS ANTECEOENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
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MUNIC¡PIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBI,ICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FISE.AD.0I 7.16.2024-00459
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SEDESU-271-2024, de fecha 13 de Marzo de 2024, suscrito por MARíA MAGDALENA HERNANDEZ SÁNCHEZ

de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municip¡o de Colón.

1.6, La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la

Secretaría de Finanzas del Municipio de Colón mediante oficio número 2024GEQ00935, de fecha 13 DE

MAYO DE 2024.

1.7. El s¡t¡o donde se realizará la obra, mot¡vo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningún
impedimento legal n¡ fís¡co, de acuerdo con el oficio No. SEDESU-271-2024, emitido por la Dirección de

Desarrollo Urbano del Municipio de Colón, Qro.

1.8. La partic¡pación del Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas y el lng. Francisco Javier
Hernández Hernández, Director Adm¡nistrat¡vo, ambos adscr¡tos a la Secretaría de Obras Públicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguim¡ento al cumpl¡miento de todas y cada una de las

obligaciones contenidas en el presente ¡nstrumento jurídico, haciéndose responsables de las mismas para

todos los efectos legales a que haya lugar según su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colón, Qro.,
c.P.76270

1,10. "Et MUNlClPlO", a través de los administradores del contrato autor¡zan bajo su prop¡a anuenc¡a y

competenc¡a, el conten¡do del presente instrumento juríd¡co.

1.11, "Et MUNlClPlO", a través de los administradores del presente ¡nstrumento jurídico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra pública objeto del presente contrato, ha cumplido con lo señalado en
las fracciones l, ll y lll del artículo 28, así como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

1.12. El Arq. Noel Ed¡lberto Verd¡ lnchaustegui, Secretario de Obras Públicas, acredita su personalidad y

competencia para la suscripción del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesión

extraordinar¡a de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 porel H.Ayuntamiento de Colón, Querétaro,
en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarías que ¡ntegran la Administración
Pública Municipal, la Representac¡ón Legal del Ayuntam¡ento del Municipio de Colón, Qro., a efecto de que
puedan suscribir en su nombre y representación todos los convenios, contratos y demás actos jurídicos en
donde el Municip¡o forme parte, durante la administración pública m unicipal 2021-2024; así como en los

artículos 6 fracción XVlll del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Obras Públicas del Mun¡cip¡o de Colón,

Querétaro;54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; y con el
nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretar¡o de Ayuntam¡
como Secretario de Obras Públicas del Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro

1,13, Que la formalización del presente contrato obedece a una obligación legal en té
de la Ley de Obra Pública del Estad e ta ro.
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MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
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Así m¡smo, la obra ob.jeto de este contrato fue asignada a "EL CONTRATISTA" a través del proced¡m¡ento de

ADJUDTCACTÓN DIRECTA No. SOP.FI5E.AD.O[7 /2O24-OO459, y adjudicada a "EL CONTRATISTA", de

conformidad con los artículos 31 fracción l, ll y lll, 33 y 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
en virtud de satisfacer los requ¡s¡tos sol¡c¡tados por la convocante y por ser la propuesta más conven¡ente
para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicación del día 21 DE JUNIO DE 2024 A tAS 10:00 HRS.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA,,:

A). Es una persona física, cuenta con clave de Reg¡stro Federal de Contribuyentes PUM5640507QV9, tiene

las facultades necesarias para contraer las obl¡gaciones descritas en el presente contrato, lo que acred¡ta con

el Acta de Nacimiento No.00341, de fecha 24 DE OCTUBRE DE 2001, expedida por el Registro Civil de

CADEREYTA DE MONTES, qRO. Así m¡smo, el domicilio particular conforme a su credencial de elector No.

PBMJ5R64O5O722H6OO, e5 20 DE NOVIEMBRE 84, BARRIO SAN GASPAR, C.P.76500, CADEREYTA, QRO-
cuenta con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a

la ejecución del proyecto objeto del presente contrato.

B). SERGIO PUEBLA MEJfA, t¡ene su domic¡l¡o fiscal en calle 20 DE NOVIEMBRE f4, BARRIO SAN GASPAR,

C.P. 76500, CADEREYTA, QRO., Íel.: 44L-276-O67t I 442471-2339, mismo que seña la para oír y rec¡b¡r todo
tipo de documentos y not¡ficac¡ones que se deriven del presente contrato. As¡mismo, otorga su

consentimiento expreso para que las notif¡caciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento
en el siguiente correo electrónico: serRiopuebla20ll@hotma¡l.com

11.1. Posee una experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la act¡vidad a desarrollar, en el Estado de

Querétaro, tal como lo acreditó ante la Secretaría de Obras Públ¡cas del Mun¡c¡pio de Colón Querétaro con
su reg¡stro en el Padrón.

11.2. Conoce el conten¡do, cond¡ciones y requis¡tos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente

contrato (Convocatoria, bases, térm¡nos de referencia, proposic¡ones, est¡maciones, convenios, b¡tácora,
catálogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunc¡ativa más no limitativa.

11.3. Se encuentra re8¡strado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Estado de Querétaro, con número de Registro 00000947, el cualt¡ene una vigencia del DEL 01
DE OCTUBRE DE 2023 At 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 .

11.4. Ha inspeccionado debidamente el s¡t¡o donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin de
cons¡derar todos los factores que influyen en la realización de los traba.¡os de la presente contratación, así
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideró que el pago de los diversos
realizará al precio que se fije en el presente contrato por la obra term¡nada, de igual
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11.5. las cond¡c¡ones que pud¡eron influir en sus precios un¡tarios, y todos los mater¡ales, equ¡pos y

herramientas fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarán todos y cada uno de

los conceptos.

11.6, No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra Pública del

Estado de Querétaro.

DECLARAN,,LAS PARTES":

#tt oRquu'ío

.1.

.Z.

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumpl¡m¡ento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, s¡n que se

encuentren sometidos a presión o v¡cios que pudieren invalidar el libre y espontáneo ejercic¡o de su

voluntad.
Es voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumpl¡m¡ento de las s¡Bu¡entes:
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Expuesto lo anter¡or, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CtAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de la

ObTA 
,,REHAEILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CATLES EN CABECERA MUNICIPAL,

COLóN, QRO.", en la localidad de CABECERA MUNICIPAL aplicando las part¡das y volúmenes del catálogo de
conceptos, obligándose a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por Ia Ley

de Obra Pública del Estado de Querétaro, así como no estar en los supuestos señalados en la segunda
declaración inciso 11.5, de este contrato. Los programas autor¡zados y presupuestos, pasan a formar parte
¡ntegrante del presente instrumento.

"tAS PARTES" acuerdan que la bitácora que se genere con mot¡vo de la realización de los traba.jos materia
de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio, lo anterior con fundamento en el
artículo 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SEGUNOA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de 51,707,150.21 (UN MTLLON
SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 211100 M.N.), más el impuesto al valor agregado
correspondiente por la cantidad de 5273,144.03 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES Mlt CIENTO CUARENTA Y
cuATRo PESoS 03/100 M.N.) siendo un totalde 5L,980,294.24 (uN MTLLON NovEclENToS OCHENTA Mtr
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 241100 M.N.).Dicha cantidad será
CONTRATISTA" única y exclusivamente en la obra pública materia del presente contra
el proyecto, presupuesto y programa de obra.
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MUNICIPTO DE COLÓN, QUf,RÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
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TERCERA. PERÍODO DE EJECUCIÓN.- "LAS PARTES" acuerdan que se obliga a cumplir los trabajos ob¡eto de

este contrato en un plazo máximo de 90 días naturales, comprendiendo los periodos del 24 DE JUNIO al 21

DE SEPTIEMBRE DE 2024 para term¡nar trabajos de obra y del 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 para los

tramites adm¡n¡strat¡vos y finiquitos, de acuerdo al artículo 57 párrafo primero, 66 párrafo segundo de la Ley

de Obra Pública del Estado de Querétaro y en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al

presente.

En térm¡nos de lo d¡spuesto en el artículo 57 de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro, "EL
CONTRATISTA" podrá iniciar la obra, si lo estimare conven¡ente y bajo su responsabilidad, aún antes de la

recepción del anticipo.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "ET MUNICIPIO",
mediante oficio No SEDESU-271-2024, emitido por la D¡rección de Desarrollo Urbano del Mun¡cip¡o de Colón,

Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del s¡tio en el que se llevará a cabo los trabajos de obra,
materia del presente contrato a el "EL CONTRATISTA" y en caso de ser necesarias para la realización de los

trabajos contratados, las licencias, permisos o autor¡zac¡ones de Dependencias o Entidades Paraestatales de

la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, conforme a las dispos¡c¡ones que resulten aplicables.

qUlNTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgará un ant¡cipo del 30 %
(treinta por ciento) de la asignación aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cant¡dad de

5512,145.06 (QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.) más 581,943.21
(OCHENTAY UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA YTRES PESOS 21/100 M.N.), por concepto de lmpuesto alValor
ASregado, lo que da la cantidad total de s594,088.27 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTAY OCHO

PESOS 27/100 M.N.), obligándose "EL CONTRATISTA" a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de

"EL MUNlClPlO", cantidad que se entrega a "Et CONTRATISTA" para que realice en el s¡tio de los trabajos la

construcc¡ón, instalación y/o hab¡litac¡ón de sus oficinas, almacenes, bodegas e ¡nstalaciones y, en su caso, para
los gastos de traslado de la maquinaria y equ¡po de construcc¡ón e inicio de los trabajos; asÍ como, para la

compra y producc¡ón de mater¡ales de construcc¡ón, la adquisición de equipos que se instalen
permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, quedando obligado "Et CONTRATISTA" a presentar
la documentac¡ón que acredite la aplicación de dicho anticipo.

El ant¡c¡po se entregará a "EL CONTRATISTA" en los térm¡nos previstos en el artículo 54 fracción I de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, previa entrega que efectúe a "EL MUNlClPlO" de la garantía a que alude
el párrafo anterior.

Cuando "El CONTRATISTA" no entregue las garantías y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procederá diferim¡ento, y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, taly como
lo establece el artículo 54 fracción lll de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, ya que de lo contrar¡o
"EL MUNICIPIO" se ve imposib¡litada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El

anticipo d¡ferirá en igual tiempo el programa de ejecución pactado.
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objeto del presente contrato se paguen med¡ante la formulación de est¡maciones mensuales, éstas deberán

ser elaboradas y presentadas por "Et CONTRATISTA" a "EL MUNlClPlO", con periodos de corte para el paSo

de est¡maciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por "EL CONTRATISTA" en

la l¡c¡tación, en plazos no mayores a un mes, m¡smas que deberán cubrirse contra prestac¡ón, rev¡s¡ón y

aprobación por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,

considerando que debe amortizar el antic¡po otorgado en el mismo porcenta.¡e en cada una de las

estimac¡ones, cuando quede pendiente de pagar un 15% deberá amortizar el 10070 de anticipo, m¡smas que

se acompañarán de la documentación necesaria que acred¡te la procedencia de su pago, tal y como lo
establece el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amort¡zac¡ón del anticipo, será aplicada a cada est¡mac¡ón y se sujetará como mÍnimo al porcentaje que

le fue otorgado por este concepto, el cual deberá quedar totalmente amortizado antes de la estimación
f¡n¡q uito.

El ant¡cipo deberá estar amortizado en su total¡dad al llegar al 85% del avance financiero del ¡mporte total
contratado. "EL MUNICIPIO" deberá revisar y, en su caso, aprobar la estimación correspondiente en un plazo

no mayor a 15 (quince) días naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizará dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales,

contados a part¡r de la fecha en que hayan sido autor¡zadas por el supervisor de Obra de "EL MUNICIPIO" y
que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente.

Se pagarán est¡maciones con el reconocim¡ento de los trabajos efect¡vamente ejecutados que correspondan
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establec¡do en BASES de

licitac¡ón, hasta un porcenta.¡e del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (qu¡nce por c¡ento) se

pagará al verificar la conclusión de los trabajos, en la ESTIMACIÓN finiqu¡to.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "Et CONTRATISTA" estos deberán ser ajustados en la
s¡gu¡ente estimación y/o siguientes est¡maciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las sigu¡entes est¡mac¡ones, deberá ser reintegrado por "EL CONTRATISTA", en los térm¡nos
establecidos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SÉPTIMA - El monto del presente contrato, será pagado en los términos del mismo, por la Secretaría de
F¡nanzas, s¡to en Plaza Héroes de la Revolución no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colón, Qro., en horar¡o de
oficina.

Para efectuar el pago vía electrónica deberá presentar sus datos bancarios a la firma
med¡ante escrito original firmado por "EL CONTRATISTA" o su representante legal
d¡r¡g¡do a la Secretar¡a de Finanzas del Mun¡c¡pio de Colón.
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Los pagos debidamente autor¡zados por "EL MUNICIPIO" se realizarán mediante transferenc¡a bancaria.
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OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" de "Et
MUNlclPlO", deberá re¡ntegrarlos, con los ¡ntereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a

la establec¡da por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por

días calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a

disposición de "EL MUNlClPlO".

Las est¡mac¡ones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los

trabajos, pues "EL MUNlClPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
malejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Si del f¡n¡quito resulta que existen saldos a favor de "Et MUNlclPlo", el importe de los mismos se

deducirá de las cantidades pend¡entes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suf¡c¡entes estos, deberá exigirse por oficio su re¡ntegro, más los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que será igual a la establec¡da en la ley de ingresos de la federación, en el caso

de prórroga para el pago de créditos fiscales.

D¡chos gastos se calcularán sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computarán
por dÍas calendario desde la fecha de recepción o pago y hasta la fecha en que se pongan

efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNlClPlO". En caso de no obtenerse el reintegro,
"EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONóMICO.- "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran c¡rcunstanc¡as
de orden económico no previstas en el contrato, que determ¡nen un aumento o reducción de los costos de
los trabajos aún no ejecutados, conforme al program¿ pactado, d¡chos costos deberán ser revisados,
atendiendo a lo acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reducción
correspond¡ente deberá constar por escrito, med¡ante la suscripción del acta circunstanc¡ada
correspondiente.

El proced¡m¡ento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anterior, deberá sujetarse al procedimiento
establecido en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉCIMA.- Si 'EL CONTRATISTA" real¡za trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito
de "EL MUNlClPlO", ¡ndepend¡entemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los
trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de
ejecuc¡ón de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a

las órdenes escr¡tas de "EL MUNlclPlO", éste podrá ordenar su demolición, rep
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesar¡os, que hará por su cuen
s¡n que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNI
necesario podrá ordenar la suspens¡ón total o parcial de los trabajos contratados en ta
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conformidad con los nuevos requer¡mientos

"Et MUNICIPIO" deberá elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volúmenes y los conceptos no considerados ¡nic¡almente, debiendo "Et CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 días previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papelería membretada y firmado por el Adm¡nistrador Único para su

aprobación y autorizac¡ón por parte de "Et MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, t¡enen sus plazos de realización.

Por su parte, "EL CONTRATISTA" deberá otorgar las garantías adicionales correspondientes, para el
cumpl¡miento del contrato y contra vicios ocultos, en la m¡sma proporción sobre el monto del convenio
modificatorio respect¡vo, esto en apego al penúlt¡mo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública del

Estado de Querétaro.

DECIMATERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE Et MUNICIPIO.- "EL MUNICIPIO" por medio
de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección Adm¡nistrat¡va adscr¡tas a la Secretaría de Obras Públicas
serán responsables del segu¡m¡ento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento qu¡enes tendrán entre otras, las facultades y obligaciones que establece el artículo 58 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones em¡tidas por escr¡to por "EL MUNICIPIO" deberán de ser acatadas por "EL
CONTRATISTA", en un plazo máximo de 24horas, altener la responsabil¡dad de exigir a "Et CONTRATISTA"
el cumpl¡m¡ento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios co rrespo nd ¡e ntes, será esta
causa suficiente para la ¡nmediata rescisión del presente contrato s¡n responsabilidad para "EL MUNlClPlO".

DEcIMA cUARTA RESPoNSABTE DEL coNTRATo PoR PARTE DE 
.EL coNTRATIsTA".. ,,Et coNTRATIsTA,, se

obliga a que los materiales y equ¡po que utilice en la ejecución de la obra pública materia del presente
contrato, deberán de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque "EL MUNlClplO,, con
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. "EL CONTRAT|STA,,se obliga a

comprobar ante "Et MUNICIPIO" la calidad de la obra pública mediante pruebas de laboratorio aceptado por
"EL MUNICIPIO" que consten en d¡ctamen f¡rmado por el per¡to a cargo.

DECIMA QUINTA.- "EL CONTRATTSTA" deberá asignar mediante oftcio girado a ,,EL MUNtCtptO,,, previo a

dar ¡nicio a los trabajos objeto del presente contrato, señalará un representante de la obra a realizarse, quien
deberá contar con título profesional en ingeniería, arqu¡tectura o carrera afín, con experiencia en la ejecuc¡ón
de obras similares a la de este contrato, así mismo deberá en todo momento encontrarse en el sitio de
realización de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplim¡ento de este contrato.

"EL MUNICIPIO" podrá en todo t¡empo objetar d¡cha designac¡ón, debiendo procede
realizar una nueva designación.
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