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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON Y COMO “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” LOS
CC. C. JOSE MANUEL CASTANEDA MONTES, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. ARQ. VICTOR SAMUEL
PEREZ AYHLLON, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS ADSCRITOS
A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON, Y DE UNA SEGUNDA
PARTE LA PERSONA FISICA C. GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL MISMO, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Esuna persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segtn lo establecen lo
articulos 115 fraccion Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucid
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro
25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revoluciéon No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuentan con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la
Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha 2
de octubre de 2024, mediante el cual se les otorga la facultad para suscribir convenios y contratos a nombre
del municipio de Coldn, Querétaro.

I.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumento y
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de contratacion, cumplio con todos y cada uno de los
requisitos establecidos por la normatividad vigente y aplicable al momento, autorizando bajo su mas estricta
responsabilidad y competencia la presente contratacion.

I.5. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia-presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio niimero SF/DE/027/2025, de fecha 16 DE MAYO
DE 2025.

Publicas y el Ing. Arqg. Victor Samuel Pérez Ayhllén, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria d

@ Pagina 1 de 16 e 4 \1
4

(419) 234 3700 / 234 3701 Sonora No. 2, Centro www.colon.gob.mx / MunicipiColonOficial
Colén, Qro. | C.P. 76270

1.6. La participacion del C. José Manuel Castafieda Montes, Encargado de despacho de la Direccion de Obras & /
s V



http://www.colon.gob.mx

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO

AYUNTAMIENTO DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
co I_o N CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MCQ.SOP.FM_CL25.INV.012/2025-OP011

Obras Publicas, como administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las
mismas para todos los efectos legales a que haya lugar seglin su competencia y que el domicilio para efectos
del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colén, Qro., C.P. 76270.

1.7. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.8. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en las
fracciones |, Il 'y Il del articulo 28, y con el articulo 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

1.9. El Ing. Esteban Sanchez Aburto, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y competencia para
la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesién extraordinaria de
cabildo de fecha 02 de octubre de 2024 por el H. Ayuntamiento de Coldn, Querétaro, en el que se delega al
Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracién Pablica Municipal, la
Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Coldn, Qro., a efecto de que puedan suscribir en su
nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en donde el Municipio forme
parte, durante la administracion publica municipal 2024-2027; asi como en los articulos 6 fraccion XVIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Coldn, Querétaro; 54 y 57 de la Ley
para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y con el nombramiento de fecha 02 d
Octubre de 2024, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo acredita como Secretario de Obra
Plblicas del Municipio de Colén, Querétaro.

1.10. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacion legal en términos del articulo 51 de

la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. \
\
1l.- DECLARA “EL CONTRATISTA”: \\
1.1 Es una persona fisica, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes OEVG8005012P8, tiene las &)
facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, sé que acredita con el
Acta de Nacimiento No. No. 880, de fecha 16 DE OCTUBRE DE 2024, expedida por el Registro Civil de \
CADEREYTA DE MONTES, QRO.; su domicilio particular, conforme a su credencial de elector No.
OLVGGL80050122H500, es NICOLAS BRAVO No. 4, COL. CENTRO, CADEREYTA DE MONTES, QRO., cuenta con
capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion \

del proyecto objeto del presente contrato.

1.2 Tiene su domicilio fiscal en calle NICOLAS BRAVO #3, COL. CENTRO, C.P. 76500, CADEREYTA DE MONTES,
QRO., Tel.: 441-101-4314, mismo que seiala para oir y recibir todo tipo de documentos y notificaciones que
se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento expreso para que el correo electrénico y
gilo 4 kd@hotmail.com se establezca como una via de notificacién oficial para todo lo relacionado con el
presente contrato, en el cual, “EL CONTRATISTA” debera acusar de recibido en un plazo maximo de dos dias
habiles contados a partir del dia siguiente de la notificacion, transcurrido este plazo, “EL CONTRATISTA” se
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dara por notificado. De conformidad con el articulo 109 fraccién Il del Cédigo de Procedimientos Civiles del
Estado de Querétaro.

11.3 Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acreditod ante la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén Querétaro con su
registro en el Padron.

1.4 Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora,
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mds no limitativa.

1.5 Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de
Coldn Querétaro, con numero de Registro MCQ.SOP.PC.2025/00062, el cual tiene una vigencia del DEL 06 DE
FEBRERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026.

1.6 Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutard la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacion de los trabajos de la presente contratacion, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizard al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas fuero
considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutardn todos y cada uno de los conceptos.

11.7 No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

1. DECLARAN “LAS PARTES": \\\:

IIl.L1.  Sereconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

ll.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumplimiento del mismo.

11.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontdneo ejercicio de su
voluntad..

11.4. Es voluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:
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Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que éste ejecute la
obra publica consistente en “CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA LOCALIDAD DE LA ZORRA A PENA
COLORADA, COLON, QRO.", en la localidad de LA ZORRA, aplicando las partidas y volimenes del catélogo de
conceptos, obligdndose a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro y en los términos sefialados en los programas autorizados, proyectos,
planos, especificaciones y presupuestos, mismos que pasan a formar parte integral del presente instrumento.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $3,092,398.05 (TRES MILLONES
NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.), mas el impuesto al valor
agregado correspondiente por la cantidad de $494,783.69 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.), siendo un total de $3,587,181.74 (TRES MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.). Dicha cantidad sera
destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de
conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION Y CIERRE ADMINISTRATIVO.- “EL CONTRATISTA” se obligan a ejecutar la A~
obra publica objeto del presente contrato en un plazo maximo de 120 (ciento veinte)dias naturales
comprendido del 28 DE JULIO DE 2025, al 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y, de conformidad con el articulo 5
parrafo primero y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, se obliga a llevar a cabo lo
trdmites administrativos y finiquitos en el periodo comprendido del 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 al 19 D
DICIEMBRE DE 2025.

CUARTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) del importe total contratado, consistente en la cantidad de $927,719.42 (NOVECIENTOS
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 42/100 M.N.) mas $148,435.11 (CIENTO CUARENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor
Agregado, lo que da la cantidad total de $1,076,154.53 (UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA
Y CUATRO PESOS 53/100 M.N.). “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizar el anticipo sefialado Unica y
exclusivamente para los trabajos que se habran de realizar conforme al presente contrato. El ANTICIPO se
otorgard una vez que “EL CONTRATISTA” haya cumplido en entregar a “EL MUNICIPIO” |a garantia por el 100%
(cien por ciento) del ANTICIPO que reciba, garantia que subsistira hasta su total amortizaciéon y en cuyo caso
“EL MUNICIPIO”, en los términos de la Ley, lo notificard por escrito a “EL CONTRATISTA” para su cancelacién.

El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccién | de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efecttie a “EL MUNICIPIO” de la fianza a que alude
el parrafo anterior. El atraso en la entrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucion
pactado.

/%@zguéz
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En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, ain antes de la
recepcién del anticipo.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procedera diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y
como lo establece el articulo 54 fraccion Ill de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo
contrario “EL MUNICIPIO” se ve imposibilitado de tramitar el anticipo en tiempo y forma.

Para la amortizacidn de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”. En caso de incumplimiento se procedera a la aplicaciéon de
las sanciones estipuladas en esta ley y la aplicacion de las fianzas de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones mensuales, éstas deberan
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago
de estimaciones acordes a los programas de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en la licitacion,
en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revision y aprobaciéon por
concepto terminado de los trabajos. En cada una de las estimaciones “EL CONTRATISTA” debera amortizar el
anticipo, como minimo, en el mismo porcentaje en que le fue otorgado, considerando que al llegar a un avance
financiero de 85% (ochenta y cinco por ciento) se deberd tener amortizado el 100% (cien por ciento) de
anticipo. Las estimaciones presentadas se acompafiardn de la documentacidn necesaria que acredite la
procedencia de su pago, tal y como lo establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. “EL MUNICIPIO” debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura CFDI) correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizardn mediante transferencia bancaria. Por
lo que en un lapso que no exceda de 5 (cinco) dias hdbiles “EL CONTRATISTA” debera enviar al correo
electrénico establecido por “EL MUNICIPIO” el comprobante fiscal (CFDI) de complemento de pago, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 29 parrafo primero, fraccidn Ill y 29-A fraccién VI, inciso b) del
Codigo Fiscal de la Federacion. :

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de licitacion,
hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se‘pagara al
verificar la conclusién de los trabajos, enla ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser ajustados en la
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda se
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compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEXTA. - Los importes del presente contrato, serdan pagados en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sita en Plaza Héroes de la Revolucion No. 1, col. Centro, C.P. 76270, Coldén, Qro. Para efectuar el pago
via electréonica “EL CONTRATISTA” debera presentar ante el Departamento de Control Presupuestal de la
Secretaria de Obras Publicas, sus datos bancarios del ejercicio fiscal en curso, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la Secretaria de Finanzas del
Municipio de Colon.

SEPTIMA. PAGOS EN EXCESO. - Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” por parte
de “EL MUNICIPIO”, deberd reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn para los casos de prdorroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por
dias calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposicién
de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptaciéon de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se deducira d
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes estos,
deberad exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual
a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en el caso de prérroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran por dias
calendario desde la fecha de recepcidn o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas
las garantias.

z> @é//

OCTAVA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO. - “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberén ser revisados, atendiendo
aloacordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccién correspondiente
debera constar por escrito, mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente.

_—
& =

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, deberd sujetarse al procedimiento
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

5

NOVENA. - Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito
de “EL MUNICIP10”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucid
de los trabajos.
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Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a las
ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacién o reposicion inmediata
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra
ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o
reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

DECIMA. GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones autorizadas en los
términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” debera garantizar el 100% (CIEN POR CIENTO) del importe del ANTICIPO, el cual serd
equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total contratado (Art. 38 fraccion VI de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro). El CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato y los DEFECTOS DE CALIDAD O VICIOS OCULTOS que pudiera presentar
la obra, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, con vigencia de 12
(doce) meses subsecuentes a su recepcion.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles

siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas \Y
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato. Mismas que formaran parte integral del A
presente instrumento. \

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y proporcionado @
por “EL MUNICIPIO”. \Q
Para el caso de que se requiera la formalizacion de alglin tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendra la
obligaciéon de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas, r
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccion de la obra objeto materia del presente contrat
presentara vicios ocultos, “EL MUNICIPIO” lo comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA” y a la Institucié
Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un afio mds, contando a partir de que éstos se
subsanados.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspondiente, resulte necesaria &
la modificacion o la ampliacion en el alcance originalmente contratado, la contratante podrd autorizar, bajo su
responsabilidad, dicha modificacién o ampliacién siempre y cuando no se rebase el veinticinco por ciento del

plazo y monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; en caso de \/
no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios adicionales entre las partes
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Estos convenios deberdn ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la Dependencia, Entidad o
Municipio.

El monto y el plazo de ejecucion de la modificacion al contrato original deberan formalizarse a través del
convenio modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar, durante un plazo no menor a 7 dias naturales previos al término del presente, el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y
autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que,
la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA”, previo a la suscripcion de un convenio modificatorio de monto, debera
otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos,
en la misma proporcién sobre el monto del convenio modificatorio respectivo, esto en apego al cuarto parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO. - “EL MUNICIPIO” por V\
medio de la Direccién de Obras Publicasy la Direccién Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas
seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de \
este instrumento quienes tendrdn, entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de la (b
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. \g

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberdn de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA” el \
cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, serd esta causa \
suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA. “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucién de
obra publica materia del presente contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad g
marque “EL MUNICIPIO” con apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. %
CONTRATISTA” se obliga a comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra publica mediante pru
de laboratorio aceptado por “EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” deberd asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a dar
inicio a los trabajos objeto del presente contrato, a un representante de la obra a realizarse, quien deberaé?
contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion de obras

similares a la de este contrato, asimismo debera en todo momento encontrarse en el sitio de realizacion de la \<

obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a
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cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo, previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de
este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio, el cual serd periddicamente revisado durante
la ejecucion de la obra por los “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” lo anterior con fundamento en el
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. PROHIBICION DE CEDER DERECHOS. - La obra no podrd ser motivo de subcontratacién, salvo
con autorizacién previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratandose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira siendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” \
podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucién de la obra contratada, sin \
responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello o razones de &
interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; sin

perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cldusula DECIMA NOVENA. 0

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a \M‘
lo dispuesto por el articulo 61, fracciones Il y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo \)
caso pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que

estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA SEPTIMA. - Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inici
del procedimiento de su rescisidn, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados par,
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA OCTAVA. - “EL CONTRATISTA” estard obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al Gltimo pdrrafo del articulo 61 de la

Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. &.

DECIMA NOVENA. DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA - La contravencién a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos {
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones d
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“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccion Il de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicard por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a éste, un plazo de 3 (tres)
dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolverd sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no mayor
a 5 (cinco) dias habiles.

VIGESIMA. - En la suspension, rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato deberé
observarse lo siguiente:

I.Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “EL
MUNICIPIO”, ésta pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Il. En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida la "
determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion de dicha determinacién a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos aiin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa
vigente, asi como lo relativo a la recuperacidon de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA”.

St Cxr s

IIl. En caso de terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagard a “EL CONTRATISTA”
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y si las causas son imputables a
“EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” se abstendra de pagar los trabajos y gastos ejecutados, haciéndose valef
las garantias.

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATIST.
podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, deberd
solicitarlo a “EL MUNICIPIO”, quien determinara lo conducente dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes
a la presentacion del escrito de solicitud, dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”, en caso de
negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion
correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de
“EL CONTRATISTA”.
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En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de ocurrir
los supuestos sefialados en la presente clausula, en un plazo de 3 (tres) dias hdbiles siguientes al acto, “EL
MUNICIPIO” notificard la suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y
posteriormente, lo hard del conocimiento de la Contraloria del Municipio de Coldn.

VIGESIMA PRIMERA. RETENCION. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la siguiente retencién:

I. Un pago equivalente del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo,
como pago por servicios de vigilancia, inspeccién y control necesarios para la ejecucién de los servicios
contratados, de conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, articulo 109 Fraccion XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro y articulo
25 fraccion XVII de la Ley de Ingresos del Municipio de Coldn, Qro., para el ejercicio fiscal 2025.

VIGESIMA SEGUNDA. APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL. - “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de acuerdo
al calendario de ejecucion aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIO” procedera a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe de
la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencion se aplicara en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucidn autorizado.

=t s

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicard una pena convencional, que deberd cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia d
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena ¢
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podrédn ser superiores, en conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccidn VIl del articulo 53 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones del ;
presente contrato, podrd ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. :
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