MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

iECRiiARlA Di ﬁRAS PUBiﬁ

URBANIZACION A BASE DE PIEDRA EMPACADA EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE
VIBORILLAS, COLON, QRO.

LOCALIDAD: VIBORILLAS COLON, QRO.
CONSTRUCCIONES CIAT, SA.DEC.V. CCl070813D54

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
FRANCISCO |. MADERO #77, COL. CENTRO, C.P. 76270, COLON, QRO. 00001659

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

$1.893.104.40 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.FM_PF24.AD.03/2025-OP013
$302,896.79 SOP.FM_PF24.AD.003/2025-0OP013
L.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$2,196,001.10 12 DE MAYO DE 2025 A LAS 10:00 HRS 13 DE MAYO DE 2025 |
MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION |

30% $567,931.32 $90,869.01 $658,800.33
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN LV.A DEL
DL CONTRAYD jrbsmtnids LV.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
FONDO
MUNICIPAL_PARTICIPACIONES
FEDERALES 2024 100% 0% 0%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL % ESTATAL % FEDERAL

[ NA | OP013 | | SF/DE/022/2025 | 24 DE ABRIL DE 2025 1
= CONVENIO | N'. DE OBRA | | N° DE OFICIO AUTORIZACION |  FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION |

ANTICIPO 30% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

90 DIAS NATURALES

[ PLAZO DE EJECUCION ]
[ 15 DE MAYO DE 2025 | 12 DE AGOSTO DE 2025 | 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025
| FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE TERMINO DE CONTRATO ]

\

ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO CONSTRUCCIONES $NAT, SA. DE C.V.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MARIA ADRIANA TREJO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL
) 0/ &
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MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
AYUNTAMIENTO D¥ SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.03/2025-OP013

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON Y COMO “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” LOS
CC. C. JOSE MANUEL CASTANEDA MONTES, EN SU CARACTER ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. ARQ. VICTOR SAMUEL
PEREZ AYHLLON, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS ADSCRITOS
A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON, Y DE UNA SEGUNDA
PARTE LA PERSONA MORAL CONSTRUCCIONES CIAT, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
MARIA ADRIANA TREJO AGUILAR EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Esuna persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun lo establecen los
articulos 115 fraccion Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y
25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revoluciéon No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuentan con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 da la

Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha

de octubre de 2024, mediante el cual se les otorga la facultad para suscribir convenios y contratos a nom

del municipio de Coldn, Querétaro. \

1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumento y
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de contratacion, cumplié con todos y cada uno de los
requisitos establecidos por la normatividad vigente y aplicable al momento, autorizando bajo su mas estricta
responsabilidad y competencia la presente contratacion.

I.5. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colon mediante oficio nimero SF/DE/022/2025, de fecha 24 DE ABRIL

DE 2025. ’ é

N
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MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
AYUNTAMIENTO DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.03/2025-OP013

I.6. La participacion del C. José Manuel Castafieda Montes, Encargado de despacho de la Direccion de Obras
Plblicas y el Ing. Arq. Victor Samuel Pérez Ayhllén, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de
Obras Publicas, como administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las
mismas para todos los efectos legales a que haya lugar seguin su competencia y que el domicilio para efectos
del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colén, Qro., C.P. 76270.

I.7. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.8. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en las
fracciones |, Iy Il del articulo 28, y con el articulo 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

1.9. El Ing. Esteban Sanchez Aburto, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y competencia para
la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion extraordinaria de
cabildo de fecha 02 de octubre de 2024 por el H. Ayuntamiento de Coldn, Querétaro, en el que se delega al
Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracion Publica Municipal, la
Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Coldn, Qro., a efecto de que puedan suscribir en su
nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en donde el Municipio forme
parte, durante la administracion ptblica municipal 2024-2027; asi como en los articulos 6 fraccion XVIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén, Querétaro; 54 y 57 de la Ley
para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y con el nombramiento de fecha 02 de
Octubre de 2024, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo acredita como Secretario de Obras
Publicas del Municipio de Coldn, Querétaro.

1.10. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacion legal en términos del articulo 51 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

1.11. La obra objeto de este contrato fue adjudicada a “EL CONTRATISTA” a través del procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA No. SOP.FM_PF24.AD.003/2025-0P013, de conformidad con los articulos 30, 31
33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por
convocante y por ser la propuesta mas conveniente para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicaci
de fecha 12 DE MAYO DE 2025.

1l.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I.1. Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes CCI070813D54, y se
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Piblica No. 736 de
fecha 13 de agosto de 2007 pasada ante la fe del Lic. Juna José Servin Yanez, notario adscrito a la Notaria
Pablica nimero 02 de Toliman, Qro. bajo el folio mercantil No. 564 de fecha 23 de agosto de 2007; y se
encuentra legalmente representada en este acto por Maria Adriana Trejo Aguilar, quien manifiesta tiene
facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en las clausulas del presente contrato en
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nombre y representacion, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido
revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio particular del C. MARIA
ADRIANA TREJO AGUILAR conforme a su clave de elector No. TRAGAD78112109M800, es Francisco |. Madero
#77, barrio Soriano, C.P. 76270, Colén, Qro., cuenta con capacidad juridica para contratar y redne las
condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de las obra s objeto del presente contrato.

11.2. Tiene su domicilio Fiscal en FRANCISCO I. MADERO #77, COL. CENTRO, C.P. 76270, COLON, QRO., TEL.:
419-292-0117, mismo que sefiala para oir y recibir todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven
del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento expreso para que el correo electrénico
ciat_construcciones@hotmail.com, se establezca como una via de notificacién oficial para todo lo relacionado
con el presente contrato, en el cual, “EL CONTRATISTA” debera acusar de recibido en un plazo maximo de dos
dias habiles contados a partir del dia siguiente de la notificacion, transcurrido este plazo, “EL CONTRATISTA”
se dara por notificado.

11.3. Dentro de su objeto social, se encuentra: "Compra, venta, importacion, exportacién, agencia, comision,
administracion, arrendamiento, subarrendamiento, construccién, urbanizacién, realizar por cuenta propia
o ajena, toda clase de obras y trabajos de construccion, electromecanicas, elaboracion de estudios y
proyectos ejecutivos de ingenieria civil, electromecanica, arquitectura, topografia, geodesia en general,
realizar, supervisar o contratar por cuenta propia, de terceros, toda clase de proyectos, avaltos, peritajes,
construcciones, edificaciones y urbanizaciones, asi como fabricar, comprar o enajenar por cualquier titulo,
materiales de construccion”.

1.4. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguird considerando como
mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocara la proteccion de ningun gobierno
extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presente
contrato.

I.5. Se encuentra registrado en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Estado de Querétaro, con nimero de Registro 00001659 el cual tiene una vigencia del DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBREDE 2025.

1.6. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado
Querétaro, tal como lo acredité ante la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén Querétaro co
registro en el Padrén.

1.7. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitdcora,
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

11.8. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutard la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacion de los trabajos de la presente contratacion, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, s
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No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.03/2025-OP013

realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas fueron
considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutardn todos y cada uno de los conceptos.

11.9. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

L. DECLARAN “LAS PARTES":

I.L1.  Sereconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

I.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumplimiento del mismo.

I.3.  Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontdneo ejercicio de su
voluntad.

111.4. Es voluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que éste ejecute la
obra publica consistente en “URBANIZACION A BASE DE PIEDRA EMPACADA EN MORTERO EN CALLE
PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS, COLON, QRO.", aplicando las partidas y volimenes del catalogo
de conceptos, obligandose a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro y en los términos sefialados en los programas autorizados, proyectos,
planos, especificaciones y presupuestos, mismos que pasan a formar parte integral del presente instrumento.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $1,893,104.40 (UN MILLON
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS 40/100 M.N.), mas el impuesto al valor
agregado correspondiente por la cantidad de $302,896.70 (TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y SEIS PESOS 70/100 M.N.), siendo un total de $2,196,001.10 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS Ml
UN PESOS 10/100 M.N.). Dicha cantidad sera destinada por “EL CONTRATISTA” tinica y exclusivamente en |
obra publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION Y CIERRE ADMINISTRATIVO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la
obra publica objeto del presente contrato en un plazo maximo de 90 (noventa) dias naturales, comprendido
del 15 DE MAYO DE 2025 al 12 DE AGOSTO DE 2025. Y, de conformidad con el articulo 57 parrafo primero y
articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, se obliga a llevar a cabo los trdmites
administrativos y finiquitos en el periodo comprendido del 12 DE AGOSTO DE 2025 al 06 DE SEPTIEMBRE DE
2025.
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CURTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) del importe total contratado, consistente en la cantidad de $567,931.32 (QUINIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 32/100 M.N.) mas $90,869.01 (NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que
da la cantidad total de $658,800.33 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 33/100
M.N.) “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizar el anticipo sefialado Unica y exclusivamente para los trabajos que
se habran de realizar conforme al presente contrato. El ANTICIPO se otorgard una vez que “EL CONTRATISTA”
haya cumplido en entregar a “EL MUNICIPIO” la garantia por el 100% (cien por ciento) del ANTICIPO que
reciba, garantia que subsistird hasta su total amortizacién y en cuyo caso “EL MUNICIPIO”, en los términos de
la Ley, lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” para su cancelacion.

El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccion | de |a Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “EL MUNICIPIO” de la fianza a que alude
el parrafo anterior. El atraso en la entrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucion
pactado.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, alin antes de la
recepcion del anticipo.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procederd diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y
como lo establece el articulo 54 fraccidn Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo
contrario “EL MUNICIPIO” se ve imposibilitado de tramitar el anticipo en tiempo y forma.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”. En caso de incumplimiento se procedera a la aplicacion de
las sanciones estipuladas en esta ley y la aplicacion de las fianzas de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones mensuales, éstas deberan
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago, g
de estimaciones acordes a los programas de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en la licitacion,
en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revision y aprobacion por
concepto terminado de los trabajos. En cada una de las estimaciones “EL CONTRATISTA” debera amortizar el
anticipo, como minimo, en el mismo porcentaje en que le fue otorgado, considerando que al llegar a un avance
financiero de 85% (ochenta y cinco por ciento) se debera tener amortizado el 100% (cien por ciento) de
anticipo. Las estimaciones presentadas se acompafaran de la documentacion necesaria que acredite la %

procedencia de su pago, tal y como lo establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. “EL MUNICIPIO” deberd revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo
no mavyor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y que “EL
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CONTRATISTA” haya presentado la factura CFDI) correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizaran mediante transferencia bancaria. Por
lo que en un lapso que no exceda de 5 (cinco) dias habiles “EL CONTRATISTA” debera enviar al correo
electronico establecido por “EL MUNICIPIO” el comprobante fiscal (CFDI) de complemento de pago, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 29 parrafo primero, fraccién Ill y 29-A fraccién VII, inciso b) del
Cddigo Fiscal de la Federacion.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de licitacién,
hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se pagara al
verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados en la
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEXTA. - Los importes del presente contrato, seran pagados en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sita en Plaza Héroes de la Revolucién No. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colén, Qro. Para efectuar el pago
via electrénica “EL CONTRATISTA” debera presentar ante el Departamento de Control Presupuestal de la
Secretaria de Obras Publicas, sus datos bancarios del ejercicio fiscal en curso, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la Secretaria de Finanzas del
Municipio de Coldn.

SEPTIMA. PAGOS EN EXCESO. - Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” por parte
de “EL MUNICIPIO”, debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de prdrroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario, desde la fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposicion
de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes estos,
deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual
a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacién, en el caso de prorroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computardn por dias
calendario desde la fecha de recepcién o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
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“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato. Mismas que formaran parte integral del
presente instrumento.

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y proporcionado
por “EL MUNICIPIO”.

Para el caso de que se requiera la formalizacion de algtin tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendra la
obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas,
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccion de la obra objeto materia del presente contrato
presentara vicios ocultos, “EL MUNICIPIO” lo comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” y a la Institucion
Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un aino mas, contando a partir de que éstos sean
subsanados.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspondiente, resulte necesaria
la modificacién o la ampliacién en el alcance originalmente contratado, la contratante podra autorizar, bajo su
responsabilidad, dicha modificacion o ampliacion siempre y cuando no se rebase el veinticinco por ciento del
plazo y monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; en caso de
no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios adicionales entre las partes.
Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la Dependencia, Entidad o
Municipio.

El monto y el plazo de ejecucién de la modificacion al contrato original deberan formalizarse a través del
convenio modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar, durante un plazo no menor a 7 dias naturales previos al término del presente, el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y /

autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que,
la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA”, previo a la suscripcion de un convenio modificatorio de monto, deberd
otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos,
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en la misma proporcién sobre el monto del convenio modificatorio respectivo, esto en apego al cuarto parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO. - “EL MUNICIPIO” por
medio de la Direccién de Obras Publicas y la Direccion Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas
seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento quienes tendran, entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberan de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA” el
cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta causa
suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA. “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucion de la
obra publica materia del presente contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que
marque “EL MUNICIPIO” con apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL
CONTRATISTA” se obliga a comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra publica mediante pruebas
de laboratorio aceptado por “EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” deberd asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a dar
inicio a los trabajos objeto del presente contrato, a un representante de la obra a realizarse, quien deberd
contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion de obras
similares a la de este contrato, asimismo deberd en todo momento encontrarse en el sitio de realizacién de la
obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo, previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsabl
administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normativid
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

-
“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de
este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, el cual serd peridédicamente revisado durante
la ejecucion de la obra por los “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” lo anterior con fundamento en el
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. PROHIBICION DE CEDER DERECHOS. - La obra no podra ser motivo de subcontratacion, salvo
con autorizacioén previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratandose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira siendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.
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DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO”
podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucion de la obra contratada, sin
responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello o razones de
interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; sin
perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cldusula VIGESIMA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a
lo dispuesto por el articulo 61, fracciones Ill y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA SEPTIMA. - Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio
del procedimiento de su rescision, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA OCTAVA. - “EL CONTRATISTA” estara obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al dltimo parrafo del articulo 61 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA NOVENA. DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA - La contravencion a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccién Il de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le y
comunicara por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a éste, un plazo de 3 (tres
dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte |
pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolverd sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no mayor
a 5 (cinco) dias habiles.

VIGESIMA. - En la suspension, rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato deberd .
observarse lo siguiente:

I.Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “EL
MUNICIPIO”, ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.
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Il. En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida la
determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion de dicha determinacion a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa
vigente, asi como lo relativo a la recuperaciéon de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA”.

Ill. En caso de terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA”
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y si las causas son imputables a
“EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” se abstendra de pagar los trabajos y gastos ejecutados, haciéndose valer
las garantias.

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA”
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera
solicitarlo a “EL MUNICIPIO”, quien determinara lo conducente dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes
a la presentacion del escrito de solicitud, dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”, en caso de
negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resoluciéon
correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticidon de
“EL CONTRATISTA”.

En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de ocurrir
los supuestos sefialados en la presente cldusula, en un plazo de 3 (tres) dias habiles siguientes al acto, “EL
MUNICIPIO” notificara la suspension, rescisién o terminacién anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y
posteriormente, lo hara del conocimiento de la Contraloria del Municipio de Coldn.

VIGESIMA PRIMERA. RETENCION. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento),
para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la siguiente retencion:

1. Un pago equivalente del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabaj
como pago por servicios de vigilancia, inspeccién y control necesarios para la ejecucion de los servicios x \
contratados, de conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de N
Querétaro, articulo 109 Fraccién XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro y articulo

25 fraccion XVII de la Ley de Ingresos del Municipio de Coldn, Qro., para el ejercicio fiscal 2025.

verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de acuerdo
al calendario de ejecucion aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIO” procederd a:
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a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe de
la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencion se aplicara en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucién autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicarad una pena convencional, que debera cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccién VIl del articulo 53 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones del
presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA TERCERA. TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. — En un plazo
maximo de 5 (cinco) dias naturales posteriores a la terminacion fisica de los trabajos objeto del presente
contrato “EL CONTRATISTA” lo comunicara por escrito a la Secretaria de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, y
ésta a su vez, se obliga a verificar que los trabajos estén debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) dias
naturales posteriores al aviso de “EL CONTRATISTA”.

Si durante el plazo de verificacidn de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera notificar a “EL CONTRATISTA”, a efecto de que éste lleve a cabo las reparaciones
necesarias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. En base a lo anterior, este plazo se
podra prorrogar por el tiempo que acuerden “LAS PARTES”, siempre y cuando se exista la justificacion y
formalice de manera escrita.

Una vez que se haya constatado la terminacidon de los trabajos en los términos del parrafo anterior, el
contratista procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto el contratista no cumpla con esta
obligacion, no se podra firmar el acta de entrega-recepcion, de conformidad con lo dispuesto en el segundo
parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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