AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE COLON, QRO.

COLON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL EN CABECERA MUNICIPAL,

COLON, QRO.
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL COLON, QRO.
ING. IGNACIO ESTRADA TREJO EATI7507317JA
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
ABOGADOS No. 213, COL. EL MARQUES, QUERETARO, QRO. , C.P. 76047 00001705
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

$801,409.59 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005
$128,225.53 SOP.FM.AD.001/2025-OP005
ILV.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$929,635.12 09 DE ABRIL DE 2025 A LAS 12:00 HRS 10 DE ABRIL DE 2025 |
MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION

50% $400,704.80 $64,112.77 $464,817.57
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN I.V.A DEL
il CONTRATD SieTicieh 1.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
FONDO MUNICIPAL 2025 100% 0% 0%
[ FONDO O PROGRAMA | % MUNICIPAL | | % ESTATAL [ % FEDERAL |
NA OP005 SF/007/2025 20 DE MARZO DE 2025
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION

l

$464,817.57 $92,963.51 $92,963.51
ANTICIPO 30% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%
60 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCION
A
l[ 21 DE ABRIL DE 2025 | 18 DE JUNIO DE 2025 | 14 E JULIO DE 2025
]

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS [ FECHA DE[TERMINO DE CONTRATO

NS

ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO Q IGNAglo ESTRADA TREJO
C
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"3@3\" COI.ON CONTRATO DE OBRA PUBLICA
e PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO
DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON Y COMO “ADMINISTRADORES DEL
CONTRATO” LOS CC. C. JOSE MANUEL CASTANEDA MONTES, EN SU CARACTER DE
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. ARQ.
VICTOR SAMUEL PEREZ AYHLLON, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO,
AMBOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
COLON, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA PERSONA FiSICA ING. IGNACIO ESTRADA
TREJO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MISMO, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN
“LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

1.1. Esuna persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun lo establecen
los articulos 115 fraccion Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado ,
de Querétaro y 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la /
Revolucion No. 1 Colonia Centro, C.P. 76270 Coldn, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuentan con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de
la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de
fecha 2 de octubre de 2024, mediante el cual se les otorga la facultad para suscribir convenios y contratos
a nombre del municipio de Colén, Querétaro.

1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a través de los administradores del presente instrument
y facultado para ello, verificaron que el procedimiento de contratacion, cumplié con todos y cada uno\d
los requisitos establecidos por la normatividad vigente y aplicable al momento, autorizando bajo su
estricta responsabilidad y competencia la presente contratacion.

1.5. “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas Municipales manifiesta que el inmueble
objeto de la presente contratacion ha sido previamente liberado y sin ningtin impedimento legal ni fisico,
y es puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” para la realizacién de la obra publica en contratacion; lo
que se acredita con el oficio nimero SDUE-494-2025, de fecha 31 DE MARZO DE 2025 suscrito por l.A.
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del
Municipio de Coldn.
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MUNICIPIO DE COLON, QUEBETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio nimero SF/007/2025, de fecha 20 DE
MARZO DE 2025.

I.7. La participacién del C. José Manuel Castafieda Montes, Encargado de Despacho de la Direccién de
Obras Publicas y el Ing. Arg. Victor Samuel Pérez Ayhllén, Director Administrativo, ambos adscritos a la
Secretaria de Obras Publicas, como administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico,
haciéndose responsables de las mismas para todos los efectos legales a que haya lugar segin su
competencia.

1.8. Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Coldn,
Qro., C.P. 76270.

1.9. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado
en las fracciones |, Il y Ill del articulo 28, asi como, con el articulo 29 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

1.11. El Ing. Esteban Sanchez Aburto, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y competencia
para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion extraordinaria
de cabildo de fecha 02 de octubre de 2024 por el H. Ayuntamiento de Coldn, Querétaro, en el que se
delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracion Publica
Municipal, la Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colén, Qro., a efecto de que puedan
suscribir en su nombre y representacién todos los convenios, contratos y demas actos juridicdsen donde
el Municipio forme parte, durante la administracién publica municipal 2024-2027; asi como en los arti
6 fraccion XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colér'i',\
Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y con el \\J

nombramiento de fecha 02 de Octubre de 2024, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo
acredita como Secretario de Obras Publicas del Municipio de Colén, Querétaro.

1.12. Que la formalizacidn del presente contrato obedece a una obligacion legal en términos del articul
51 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

1.13. La obra objeto de este contrato fue adjudicada a “EL CONTRATISTA” a través del procedimiento
ADJUDICACION DIRECTA No. SOP.FM.AD.001/2025-0P005, de conformidad con los articulos 30, 31y
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la
convocante y por ser la propuesta mas conveniente para el Municipio, de acuerdo con el fallo para
adjudicacion de fecha 09 DE ABRIL DE 2025. y
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Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

11.1 Es una persona fisica, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes EATI7507317JA, tiene
las facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, se acredita con
el Acta de Nacimiento No. 361, de fecha 22 DE FEBRERO DE 2022, con certificacion electrénica emitida
por la oficialia 01 de SAN JUAN DEL RIO, QRO., Asi mismo, su domicilio particular conforme a su credencial
de elector No. ESTRIG75073122H901, es calle 12 DE DICIEMBRE S/N, BARRIO SAN DIEGO, C.P. 76505,
CADEREYTA DE MONTES, QRO., cuenta con capacidad juridica para contratar y retne las condiciones
técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato.

1.2 IGNACIO ESTRADA TREJO, tiene su domicilio fiscal en calle ABOGADOS No. 213, COL. EL MARQUES,
QUERETARO, QRO. , C.P. 76047, Tel.: 414-273-2623, 414-219-6324, mismo que sefala para oir y recibir
todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su
consentimiento expreso para que el correo electrénico iet_cia@yahoo.com.mx se establezca como una via
de notificacién oficial para todo lo relacionado con el presente contrato, en el cual, “EL CONTRATISTA”
deberd acusar de recibido en un plazo maximo de dos dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
notificacidn, transcurrido este plazo, “EL CONTRATISTA” se dara por notificado.

11.3 Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acreditd ante la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén, Querétaro
con su registro en el Padrén. A\

1.4 Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de /
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitdco
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en for
enunciativa mas no limitativa.

1.5 Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Desarrollo Urbano ¥
Publicas del Estado de Querétaro, con numero de Registro 00001705, el cual tiene una vigencia del DEL-0Q1
DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025. e,

11.6 Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacién de los trabajos de la presente contratacion, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra
se realizard al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo
cuenta las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y
herramientas fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno\d
los conceptos.

11.7 No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro. ‘;
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COLON CONTRATO DE OBRA PUBLICA

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005

1. DECLARAN “LAS PARTES”:

11.L1.  Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

I.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y
obligarse al cumplimiento del mismo.

11.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que
se encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontdneo ejercicio
de su voluntad.

1.4, Es voluntad sujetarse en la celebracién del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que éste
ejecute la obra publica consistente en “CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA EL CENTRO DE BIENESTAR
ANIMAL EN CABECERA MUNICIPAL, COLON, QRO.", en la localidad de CABECERA MUNICIPAL, aplicando
las partidas y volimenes del catdlogo de conceptos, obligdndose a realizarla hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y en los términos
sefialados en los programas autorizados, proyectos, planos, especificaciones y presupuestos, mismos que
pasan a formar parte integral del presente instrumento.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente contrato es de $801,409.59 (OCHOCIENTOS / \
UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 59/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado / .
correspondiente por la cantidad de $128,225.53 (CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
PESOS 53/100 M.N.), siendo un total de $929,635.12 (NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS/

TREINTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.). Dicha cantidad sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y
exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto
presupuesto y programa de obra. )

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obligan a ejecutar la obra publica objeto dé‘l\

presente contrato en un plazo méaximo de 60 (sesenta) dias naturales, comprendiendo los periodos del 21 \\\

DE ABRIL DE 2025 al 19 DE JUNIO DE 2025 para la ejecucién de los trabajos descritos en el programa de . %
obra propiedad del municipio y del 19 DE JUNIO DE 2025 al 14 DE JULIO DE 2025, para los tramites \
administrativos y finiquitos, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero y articulo 66 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPI
mediante oficio No SDUE-494-2025, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia dé€
Municipio de Colén, Qro., acredita la propiedad y disponibilidad del sitio en el que se llevara a cabo los
trabajos de obra, materia del presente contrato por “EL CONTRATISTA”. En caso de ser necesarias para la
realizacion de los trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o
Entidades Paraestatales de la Administracion Plblica Federal, Estatal o Municipal, seran gestionadas

conforme a las disposiciones que resulten aplicables.
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QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgard un anticipo del 50%
(cincuenta por ciento) de la asignacion aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad
de $400,704.80 (CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.) mas $64,112.77
(SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS 77/100 .M.N. ), por concepto de Impuesto al Valor Agregado,
lo que da la cantidad total de $464,817.57 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
DIECISIETE PESOS 57/100 M.N.). “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizar el anticipo sefialado Unica y
exclusivamente para los trabajos que se habrdn de realizar conforme al presente contrato que se suscribe. El
ANTICIPO se otorgard una vez que “EL CONTRATISTA” haya cumplido en entregar a “EL MUNICIPIO” la
garantia por el 100% (cien por ciento) del ANTICIPO que reciba, garantia que subsistird hasta la total
amortizacion del anticipo correspondiente y en cuyo caso “EL MUNICIPIO”, en los términos de la Ley, lo
notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” para su cancelacion.

El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccion | de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “EL MUNICIPIO” de la fianza a
que alude el parrafo anterior.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, atin antes de la
recepcion del anticipo.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los
trabajos, no procedera diferimiento, y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, tal y como lo establece el articulo 54 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de /
Querétaro, ya que de lo contrario “EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempoy /
forma. El atraso en la entrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucion pactado. /

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fech \
en que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”.

Para el caso de que “EI CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado, d‘e-nt@cgkz’/»» T
(siete) dias posteriores al cierre del ejercicio, se hara efectiva la garantia, incluyendo los gastos financieros. "

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos \
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones mensuales, éstas

deberén ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte N
para el pago de estimaciones acordes a los programas de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA’
en la licitacion, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revisio
y aprobacion por concepto terminado de los trabajos. En cada una de las estimaciones “EL CONTRATISTA”)
debera amortizar el anticipo, como minimo, en el mismo porcentaje en que le fue otorgado, consideran
que al llegar a un avance financiero del 85% (ochenta y cinco por ciento), se deberd tener amortizadd’'e
100% (cien por ciento) de anticipo. Las estimaciones presentadas se acompafiardn de la documentacién
necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo establece el articulo 59 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Querétaro. “EL MUNICIPIO” debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacion j’ 2
correspondiente en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales.
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El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO”
y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizardn mediante transferencia bancaria.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que
correspondan al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en
BASES de licitacion, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por
ciento) se pagara al verificar la conclusién de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados en
la siguiente estimacidn y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda
ser compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los
términos establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

SEPTIMA. - El monto del presente contrato, sera pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucion No. 1, Col. Centro, C.P. 76270, Coldn, Qro., en horario de
oficina. Para efectuar el pago via electronica “EL CONTRATISTA” debera presentar ante el Departamento
de Control Presupuestal de esta Secretaria, sus datos bancarios del ejercicio fiscal en curso, mediante
escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada, dirigido a
la Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén.

“EL MUNICIPIO”, deberd reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera /
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga para el pago de/
créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y s
computaran por dias calendario, desde la fecha de recepcidn y pago hasta la fecha en que las cantidadgs
se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

OCTAVA. PAGOS EN EXCESO. - Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de /W

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se considerardn como aceptacion de.os
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltante
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Sidel finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fuera
suficientes estos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes;

conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacion, enf e
caso de prorroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran por

dias calendario desde la fecha de recepcidn o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 3
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO” podra /
hacer efectivas las garantias.
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NOVENA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO. - “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion
de los costos de los trabajos atin no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser
revisados, atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento
o reduccién correspondiente debera constar por escrito, mediante la suscripcién del acta circunstanciada
correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el pdrrafo anterior, debera sujetarse al
procedimiento establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA. - Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por
escrito de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de
los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del
plazo de ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las érdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicién
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podréa ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a
cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado
para su terminacion.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para
el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de “EL MUNICIPIO”,
de acuerdo a los porcentajes y condiciones siguientes, renunciando “EL CONTRATISTA” a la
proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

“EL CONTRATISTA” debera garantizar el 100% (CIEN POR CIENTO) DEL ANTICIPO, el cual sera equivalente-,
al 50% (cincuenta por ciento) del monto total contratado (Art. 38 fraccidn VI de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro), EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y los DEFECTOS DE CALIDAD O VICIOS
OCULTOS que pudiera presentar la obra durante los 12 (doce) meses subsecuentes a su recepcion.

El documento que garantice el cumplimiento y los defectos o vicios ocultos del contrato debera entregarsg
por un importe equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, que se aplicara dg¢
siguiente manera: un 10% (diez por ciento) del monto total del contrato para garantizar el cumplimie
y calidad de los trabajos, y el otro 10% (diez por ciento) para responder de los defectos y vicios ocultos

Las fianzas deberan contener como minimo las siguientes declaraciones expresas:
a) Que se otorga en los términos de este contrato.
b) Que la fianza continuara vigente automdaticamente en el caso que se otorgue prorroga o espera a
nuestro fiado, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente.
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¢) Que la institucion afianzadora se somete al procedimiento de ejecucion establecido en los
articulos 282 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

d) Que la fianza permanecerd en vigor desde la fecha de su expedicién y durante la sustanciacién de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que cause estado la resolucion dictada
por autoridad competente.

e) Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y en la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y en las Reglas Generales aplicables.

f) Para cancelar esta fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del
beneficiario de la misma.

RESPECTO A LA FIANZA DE ANTICIPO
a) La fianza garantiza los accesorios que se generen en caso de que el anticipo no sea amortizado
total o parcialmente, o sea invertido en fines distintos a los sefialados en el contrato.
b) Que la fianza garantice la debida y correcta inversion del anticipo, asi como la devolucién total o
parcial incluyendo los gastos financieros e intereses y el pago de la pena convencional pactados en el
contrato.

RESPECTO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS
a) Que la fianza estara vigente durante la substanciacién de la obra y durante el afio siguiente a la
recepcion total de los trabajos de completa conformidad por parte del Municipio de Coldn,
Querétaro, para responder tanto del Cumplimiento, defectos de construccion, calidad y vicios
ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del fiado, para que éste corrija
todos los defectos y satisfaga las responsabilidades.

b) Que la fianza garantiza la total ejecucion de las obras y/o prestacién de servicio objeto del
contrato, asi como a pagar el 100% (cien por ciento) del importe garantizado en caso de defectos de
construccion, calidad y vicios ocultos.

c) Que la fianza continuara vigente en tanto no se hayan realizado los actos o cumplido las
obligaciones objeto del contrato. De acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacion se
describen, renunciando “EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y
vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habile
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, la

fianzas para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato. Mismas que formaran parte \ }
integral del presente instrumento. o

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado
proporcionado por “EL MUNICIPIO”.

Para el caso de que se requiera la formalizacién de algun tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendrd
obligacién de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas,
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccion de la obra objeto materia del presente
contrato presentara vicios ocultos, “EL MUNICIPIO” lo comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” y a la
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Institucidon Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un afio mas, contando a partir de que
éstos sean subsanados.

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por
requerimientos de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora
correspondiente, resulte necesaria la modificacion o la ampliacion en el alcance originalmente contratado,
la contratante podrd autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacién o ampliacién siempre y cuando
no se rebase el veinticinco por ciento del plazo y monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran
celebrar convenios adicionales entre las partes. Estos convenios deberdn ser autorizados bajo la
responsabilidad del titular de la Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecucion de la modificacion al contrato original deberan formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volumenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizardn de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del
contrato, con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL
CONTRATISTA" presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias naturales previos al
término del presente, el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el g
Administrador Unico para su aprobacién y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su /
responsable directo, tomando en cuenta que, la elaboracién y formalizacién de los acuerdos de
voluntades, tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” debera otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcién sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al penultimo pérrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publi
Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA. RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO. - “EL MUNICIPIO” por \
medio de la Direccién de Obras Publicas y la Direccién Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras
Plblicas seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenid

o}
obligacional de este instrumento quienes tendran, entre otras, las facultades y obligaciones que establece
el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberdn de ser acatadas por “
CONTRATISTA”, en un plazo méaximo de veinticuatro horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL
CONTRATISTA” el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios

correspondientes, serd esta causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin y
responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.
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DECIMA CUARTA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucion
de la obra publica materia del presente contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de
seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen
al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga a comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra publica
mediante pruebas de laboratorio aceptado por “EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el
perito a cargo.

DECIMA QUINTA. RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” .- “EL CONTRATISTA”
deberd asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a dar inicio a los trabajos objeto del
presente contrato, a un representante de la obra a realizarse, quien debera contar con titulo profesional
en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecuciéon de obras similares a la de este
contrato, asimismo debera en todo momento encontrarse en el sitio de realizacidn de la obra y contar con
poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato.

“EL MUNICIPIO” podrd en todo tiempo objetar dicha designacién, debiendo proceder “EL CONTRATISTA”
a realizar una nueva designacion.

Asimismo, previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondrd a “EL MUNICIPIO” un
responsable administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacidn de las tareas referidas en la
normatividad aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia
de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, el cual serd periédicamente revisado
durante la ejecucién de la obra por los “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” lo anterior con fundamento /
en el articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA SEXTA. PROHIBICION DE CEDER DERECHOS. - La obra no podra ser motivo de subcontratacién,
salvo con autorizacion previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratdndose de partes de la obra o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA”
seguira siendo responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no qué
subrogado en ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “EL \
MUNICIPIO” podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucion de la
obra contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas
para ello o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Public
del Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la clausyfa
VIGESIMA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato,
conforme a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones lll y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, en cuyo caso pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato.
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