MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.006/2025-OP019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON Y COMO “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” LOS
CC. C. JOSE MANUEL CASTANEDA MONTES, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. ARQ. VICTOR SAMUEL
PEREZ AYHLLON, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS ADSCRITOS
A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON, Y DE UNA SEGUNDA
PARTE LA PERSONA FiSICA EL ING. PRISCO TOMAS MORALES RiOS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL MISMO, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Esuna persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun lo establecen los
articulos 115 fraccidn Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro y
25 fraccién | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucién No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes |
MCQ850101BPA. !

1.3. Cuentan con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha
de octubre de 2024, mediante el cual se les otorga la facultad para suscribir convenios y contratos a nombre
del municipio de Coldn, Querétaro.

1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumento_y
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de contratacién, cumplié con todos y cada uno de los
requisitos establecidos por la normatividad vigente y aplicable al momento, autorizando bajo su mds estricta
responsabilidad y competencia la presente contratacion.

1.5. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio nimero SF/DE/030/2025, de fecha 16 DE
DE 2025.

1.6. La participacion del C. José Manuel Castafieda Montes, Encargado de despacho de la Direccién de Obras
Publicas y el Ing. Arq. Victor Samuel Pérez Ayhllén, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de
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Obras Publicas, como administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las
mismas para todos los efectos legales a que haya lugar segtin su competencia y que el domicilio para efectos
del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colén, Qro., C.P. 76270.

1.7. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.8. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en las
fracciones |, Il y 11l del articulo 28, y con el articulo 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

1.9. El Ing. Esteban Sanchez Aburto, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y competencia para
la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesidn extraordinaria de
cabildo de fecha 02 de octubre de 2024 por el H. Ayuntamiento de Coldén, Querétaro, en el que se delega al
Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracion Publica Municipal, la
Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colén, Qro., a efecto de que puedan suscribir en su
nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en donde el Municipio forme
parte, durante la administracion publica municipal 2024-2027; asi como en los articulos 6 fraccion XVIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén, Querétaro; 54 y 57 de la Ley
para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y con el nombramiento de fecha 02 de
Octubre de 2024, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo acredita como Secretario de Obras
Publicas del Municipio de Colén, Querétaro.

1.10. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacion legal en términos del articulo 51 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

1l.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

11.1 Es una persona fisica, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes MORP80307HCS, tiene las
facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, sé que acredita con el
Acta de Nacimiento No. 804, de fecha 26 DE MARZO DE 2014, expedida por el Registro Civil de EL MARQUES,
QRO.; su domicilio particular, conforme a su credencial de elector No. MRRSPR87030722H100, es calle
GUADALUPE LA VENTAS/N, LOC. GUADALUPE LA VENTA C.P. 76246, EL MARQUES, QRO., cuenta ¢

capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucio
del proyecto objeto del presente contrato.

O

11.2 Tiene su domicilio fiscal en calle AMEALCO DE BONFIL S/N, GUADALUPE LA VENTA, C.P. 76240, EL
MARQUES, QRO., Tel.: 442-394-0340, mismo que sefala para oir y recibir todo tipo de documentos y
notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento expreso para que
correo electrénico contaciowsicpmu.com se establezca como una via de notificacion oficial para todo/
relacionado con el presente contrato, en el cual, “EL CONTRATISTA” debera acusar de recibido en un plaz
maximo de dos dias habiles contados a partir del dia siguiente de Ia notificacion, transcurrido este plazo, “EL
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CONTRATISTA” se dard por notificado. De conformidad con el articulo 109 fraccién Il del Cédigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro.

1.3 Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acredité ante la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén Querétaro con su
registro en el Padrén.

1.4 Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitdcora,
catdlogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

11.5 Se encuentra registrado en el Padrdon de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de
Colén Querétaro, con numero de Registro MCQ.SOP.PC.2025/00063, el cual tiene una vigencia del DEL 20 DE
FEBRERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026.

1.6 Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutard la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacion de los trabajos de la presente contratacion, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas fueron
considerados, puestos en la obray en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

1.7 No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

1. DECLARAN “LAS PARTES”:

1.L1.  Sereconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

.2, Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse '
al cumplimiento del mismo. / :

II.3.  Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presidn o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercici
voluntad.

111.4. Es voluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:
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Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que éste ejecute la
obra publica consistente en “AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN
CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, COLON, QRO.", aplicando las partidas y volimenes del catalogo
de conceptos, obligandose a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro y en los términos sefialados en los programas autorizados, proyectos,
planos, especificaciones y presupuestos, mismos que pasan a formar parte integral del presente instrumento.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $1,425,019.02 (UN MILLON
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DIECINUEVE PESOS 02/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado
correspondiente por la cantidad de $228,003.04 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRES PESOS 04/100 M.N.),
siendo un total de $1,653,022.06 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTIDOS PESOS 06/100
M.N.). Dicha cantidad serd destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia
del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION Y CIERRE ADMINISTRATIVO.- “EL CONTRATISTA” se obligan a ejecutar la
obra publica objeto del presente contrato en un plazo méaximo de 60 (sesenta)dias naturales, comprendido del
01 DE AGOSTO DE 2025, al 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y, de conformidad con el articulo 57 parrafo primero
y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, se obliga a llevar a cabo los tramites
administrativos y finiquitos en el periodo comprendido del 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 al 24 DE OCTUBRE DE
2025.

CUARTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) del importe total contratado, consistente en la cantidad de $427,505.71 (CUATROCIENTO
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 71/100 M.N.) mas $68,400.91 (SESENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS PESOS 91/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que da la cantidad
total de $495,906.62 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 62/100 M.N.), “EL
CONTRATISTA” se obliga a utilizar el anticipo sefialado Unica y exclusivamente para los trabajos que se habran
de realizar conforme al presente contrato. El ANTICIPO se otorgara una vez que “EL CONTRATISTA” haya
cumplido en entregar a “EL MUNICIPIO” |a garantia por el 100% (cien por ciento) del ANTICIPO que fecibg,
garantia que subsistira hasta su total amortizacién y en cuyo caso “EL MUNICIPIO”, en los términos de la Ley)
lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” para su cancelacion. (

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccion | d
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efecttie a “EL MUNICIPIO” de la fianza a q

pactado.
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En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, ain antes de la
recepcion del anticipo.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procedera diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y
como lo establece el articulo 54 fraccion Ill de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo
contrario “EL MUNICIPIO” se ve imposibilitado de tramitar el anticipo en tiempo y forma.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”. En caso de incumplimiento se procederd a la aplicacién de
las sanciones estipuladas en esta ley y la aplicacién de las fianzas de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones mensuales, éstas deberdn
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago
de estimaciones acordes a los programas de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en la licitacion,
en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revision y aprobacién por
concepto terminado de los trabajos. En cada una de las estimaciones “EL CONTRATISTA” deberd amortizar el
anticipo, como minimo, en el mismo porcentaje en que le fue otorgado, considerando que al llegar a un avance
financiero de 85% (ochenta y cinco por ciento) se debera tener amortizado el 100% (cien por ciento) de
anticipo. Las estimaciones presentadas se acompafardn de la documentacion necesaria que acredite la
procedencia de su pago, tal y como lo establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. “EL MUNICIPIO” debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura CFDI) correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizardn mediante transferencia bancaria. Por

lo que en un lapso que no exceda de 5 (cinco) dias habiles “EL CONTRATISTA” debera enviar al correo
electrénico establecido por “EL MUNICIPIO” el comprobante fiscal (CFDI) de complemento de pago, de~ B
conformidad con lo dispuesto en los articulos 29 parrafo primero, fraccion Il y 29-A fraccién VII, inciso b)"ael
Cddigo Fiscal de la Federacion. /

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que corréspondan
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de licitacion,
hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se pagard al
verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser ajustados en
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser /
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compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEXTA. - Los importes del presente contrato, seran pagados en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sita en Plaza Héroes de la Revolucién No. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colén, Qro. Para efectuar el pago
via electrénica “EL CONTRATISTA” debera presentar ante el Departamento de Control Presupuestal de la
Secretaria de Obras Publicas, sus datos bancarios del ejercicio fiscal en curso, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la Secretaria de Finanzas del
Municipio de Coldn.

SEPTIMA. PAGOS EN EXCESO. - Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” por parte
de “EL MUNICIPIO”, debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposicion
de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se considerardn como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal

ejecutados o por pagos hechos en exceso. :
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se deducira de y

las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes estos,
deberad exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual
a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en el caso de prdrroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran por dias
calendario desde la fecha de recepcion o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO” podrd hacer efectivas
las garantias.

OCTAVA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO. - “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias de
orden econémico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos alin no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendien,do’/
a loacordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccién correspon;ii’én e
deberd constar por escrito, mediante la suscripcidn del acta circunstanciada correspondiente. /
4miento

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, deberd sujetarse al proce \
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. A
NOVENA. - Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escri
de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabdjos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucig
de los trabajos.
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Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a las
ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podrad ordenar su demolicién, reparacidn o reposicion inmediata
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho a retribuciéon adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra
ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o
reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

DECIMA. GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones autorizadas en los
términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” debera garantizar el 100% (CIEN POR CIENTO) del importe del ANTICIPO, el cual serd
equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total contratado (Art. 38 fraccién VI de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro). El CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato y los DEFECTOS DE CALIDAD O VICIOS OCULTOS que pudiera presentar
la obra, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, con vigencia de 12
(doce) meses subsecuentes a su recepcion.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato. Mismas que formaran parte integral del
presente instrumento.

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y proporcionado
por “EL MUNICIPIO”.

Para el caso de que se requiera la formalizacién de algin tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendra||
obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianz
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccion de la obra objeto materia del presente contrato
presentara vicios ocultos, “EL MUNICIPIO” lo comunicarda por escrito a “EL CONTRATISTA” y a la Insti;ucién
Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un afio mas, contando a partir de que ést/o’s se
subsanados.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra ﬁdblica se
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requen(mentos
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspondiente, resulte ne
la modificacién o la ampliacién en el alcance originalmente contratado, |la contratante podra autorizar, bajosu
responsabilidad, dicha modificacion o ampliacién siempre y cuando no se rebase el veinticinco por ciento d

plazo y monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; en caso de
no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios adicionales entre las partes.
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Estos convenios deberdn ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la Dependencia, Entidad o
Municipio.

El monto y el plazo de ejecucién de la modificacion al contrato original deberdn formalizarse a través del
convenio modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizardn de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los voliumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar, durante un plazo no menor a 7 dias naturales previos al término del presente, el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y
autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que,
la elaboracién y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA”, previo a la suscripcion de un convenio modificatorio de monto, deberd
otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos,
en la misma proporcidn sobre el monto del convenio modificatorio respectivo, esto en apego al cuarto parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO. - “EL MUNICIPIO” por
medio de la Direccién de Obras Publicasy la Direccion Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas
seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento quienes tendrén, entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberdn de ser acatadas por “
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA”
cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta causa
suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA. “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucion deta
obra publica materia del presente contrato, deberdn de cumplir con las normas de calidad y de segurid/ad/q e
marque “EL MUNICIPIO” con apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “E
CONTRATISTA” se obliga a comprobar ante “EL MUNICIPIO” |a calidad de la obra publica mediant /pruebas
de laboratorio aceptado por “EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previe a dar
inicio a los trabajos objeto del presente contrato, a un representante de la obra a realizarse, quien deber:
contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion de obras
similares a la de este contrato, asimismo deberd en todo momento encontrarse en el sitio de realizacion de |

obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al /
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cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo, previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia de
este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, el cual sera periédicamente revisado durante
la ejecucion de la obra por los “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” lo anterior con fundamento en el
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. PROHIBICION DE CEDER DERECHOS. - La obra no podré ser motivo de subcontratacién, salvo
con autorizacidn previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratdndose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira siendo
responsable de la ejecucion de |la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO”
podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucion de la obra contratada, sin
responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello o razones de
interés general, en los términos de los articulos 60y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; sin
perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la clausula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a
lo dispuesto por el articulo 61, fracciones Ill y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuy
caso pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre qu
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA SEPTIMA. - Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio i
del procedimiento de su rescision, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutadospara
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia;r"de YE
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA OCTAVA. - “EL CONTRATISTA” estaré obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacidon que ‘éste le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al dltimo parrafo del articulo 61
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA NOVENA. DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- La contravencién a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obhgacuones de
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“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccion Il de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicara por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgaré a éste, un plazo de 3 (tres)
dias hébiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes;

1l. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolvera sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no mayor
a 5 (cinco) dias habiles.

VIGESIMA. - En la suspension, rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera
observarse lo siguiente:

|.Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “EL
MUNICIPIO”, ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Il. En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida la
determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion de dicha determinacion a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa
vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA”.

IIl. En caso de terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagard a “EL CONTRATISTA”
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén-
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y si las causas son imputablega
“EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” se abstendrd de pagar los trabajos y gastos ejecutados, haciéndo,sé/val
las garantias. /

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRKATISTA"
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato,\g:eré
solicitarlo a “EL MUNICIPIO”, quien determinara lo conducente dentro de los 10 (diez) dias naturales siguie

a la presentacién del escrito de solicitud, déndole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”, en caso
negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucid
correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticién de
“EL CONTRATISTA”.
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En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de ocurrir
los supuestos sefialados en la presente cldusula, en un plazo de 3 (tres) dias habiles siguientes al acto, “EL
MUNICIPIO” notificara la suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y
posteriormente, lo haréd del conocimiento de la Contraloria del Municipio de Colén.

VIGESIMA PRIMERA. RETENCION. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga |a siguiente retencion:

1. Un pago equivalente del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo,
como pago por servicios de vigilancia, inspecciéon y control necesarios para la ejecucion de los servicios
contratados, de conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, articulo 109 Fraccion XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro y articulo
25 fraccion XVII de la Ley de Ingresos del Municipio de Coldn, Qro., para el ejercicio fiscal 2025.

VIGESIMA SEGUNDA. APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL. - “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de acuerdo
al calendario de ejecucién aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIO” procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe de
la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucion autorizado.

Dicha retencién se aplicard en la estimacidén que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los

trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefalada en el contrato y
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que deberd cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la per}a/él
10% del monto contratado. vl

//

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccién VIl del articulo 53 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

\
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VIGESIMA TERCERA. TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. — En un plazo
maximo de 5 (cinco) dias naturales posteriores a la terminacién fisica de los trabajos objeto del presente
contrato “EL CONTRATISTA” lo comunicara por escrito a la Secretaria de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, y
ésta a su vez, se obliga a verificar que los trabajos estén debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) dias
naturales posteriores al aviso de “EL CONTRATISTA”.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera notificar a “EL CONTRATISTA”, a efecto de que éste lleve a cabo las reparaciones
necesarias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. En base a lo anterior, este plazo se
podra prorrogar por el tiempo que acuerden “LAS PARTES”, siempre y cuando se exista la justificacion y
formalice de manera escrita.

Una vez que se haya constatado la terminacién de los trabajos en los términos del parrafo anterior, el
contratista procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto el contratista no cumpla con esta
obligacién, no se podra firmar el acta de entrega-recepcion, de conformidad con lo dispuesto en el segundo
parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La contratante, informara por escrito al érgano de control correspondiente, la terminacion de los trabajos y la
fecha sefialada para su recepcion a fin de que éstas, si lo estiman conveniente, nombren a un representante
para que asista al acto de recepcion que sera dentro del plazo referido en el parrafo anterior.

En la fecha sefialada, la contratante, bajo su responsabilidad, recibird los trabajos ejecutados levantando el %
acta correspondiente. Si ha transcurrido el plazo que se menciona en el parrafo segundo y la Dependencia,

Entidad o Municipio por causas imputables a éstas aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,

el contratista podra entregarlos directamente al 6rgano interno de control correspondiente debiendo notificar /

lo anterior, por escrito, a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

Los gastos que se ocasionen por concepto de custodia y resguardo en los supuestos del parrafo anterior, seran
a cargo de la contratante.

“EL CONTRATISTA” harad entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos 7
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como’los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente’y las
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y/ dema
documentacion para el finiquito de los trabajos. |'

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no realice el cierre administrativo en el plazo establecido en s\gercer
parrafo de la presente clausula, “EL MUNICIPIO” a través del drea de supervisién adscrita a la Direccié

Obras, turnarad la incidencia al 6rgano interno de control del Municipio y a la afianzadora correspondiente; se
dara aviso a “EL CONTRATISTA” en el domicilio y correo electrénico referidos en la DECLARACION 11.2 DE “
CONTRATISTA” y procederd a realizar el cierre administrativo, determinando y validando, de acuerdo a los
criterios pertinentes, la volumetria e importes para la estimacion de los trabajos aun no liquidados, por lo que
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