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COLON

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

direccion o Area responsable:
SECRETARiA DE OBRAS PUBLICAS

COLON, QRO.LOCALIDAD: SAUCILLO
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—

___________________
MCQ. SOP. FAISMUN. AD.016/2025-OP029

]

$61,581.39

I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

]
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CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

________

$446,465.06

0% 
% FEDERAL

90 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCI6N

MUNICIPIO DE COLON, QRO. 
SECRET ARIA DE OBRAS PUBLICAS

URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE FRESNOS DE LA LOCALIDAD DE 
EL SAUCILLO, COLON, QRO.

ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO 
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Sonora No. 2, Centro 
Colbn, Qro. | C.P. 76270

COFRU CONSTRUCCICJI
INGENIERIA, S.( 

ARQ. JOSt ELISEO FRUTOS^
REPRESENT ANTE LE'

(419) 234 3700/ 234 3701

__________ $148,821.69__________
CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

_______16 DE MAYO DE 2025______
FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACldN

DATUS CUN I KAUS IA
^FRUCONSTRUCC^NY 5ERVlCIOSDEINGENIERiA7s.ADECV —
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:_________________________ ___________________________
CALLE RlO BALSAS #216, COL. ARQUITOS, C.P. 76048, QUERETARO, QRO.
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)

$446,465.06
ANTICIPO 30%

NA
CONVENIO

$148,821.69
CUMPLIMIENTO 10%

OPQ29 
N'. DE OBRA

_______ conthato
ADJUDICACION DIRECTA 

MOD ALIDAD DE ADJUDICACldN
SOP. FAISMUN. AD.016/2025-OP029

NUMERO DE ADJUDICACION 
30 DE MAYO DE 2025 A LAS 14:00 HRS

FECHA DE ADJUDICACION

SF/DE/030/2025
N~ DE OFICIO AUTORIZACI6N

NUMERO DE CONTRATO 
02 DE JUNIO DE 2025 

FECHA DE CONTRATACldN

______________ 30%______________
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL 

DEL CONTRATO

FAISMUN 2025
FONDO O PROGRAMA

ANTICIPO
$384,883.67

MONTO SIN I.V.A DEL 
ANTICIPO

_____________
CCS090205HJ3

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
_____________ 00002007_____________
NUMERO DE REGISTRO DEL PADRdN

25 SEPTIEMBREDE 2025 
FECHA DE^jfeRMINO DE CONTRATO

03 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

_________ $1,282,945,56_________
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.

$205,271.29__________
I.VJL DEL CONTRATO 

________ $1,488,216.85________  
MONTO TOTAL DEL CONTRATO

______ 31 DE AGOSTO DE 2025_______
FECHA DE tBRMINO DE LOS TRABAJOS

YSERV1CIOSDE 
\EC.Vx

■ANTA CRUZ

FUENTE DE LOS RECURSOS
100% I I Q%

% MUNICIPAL I I % ESTAT AL
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DECLARACIONES

I.- Declara "EL MUNICIPIO" a traves de su representante que:

www.colon.gob.mx / MunicipioColonOficiol

1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad jundica y patrimonio propio, segun Io establecen 
los articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Queretaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro y 
25 fraccion I del Codigo Civil vigente para el Estado de Queretaro.

1.3. Cuentan con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a Io dispuesto en el articulo 3 de la 
Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro, asi como Io autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha 
2 de octubre de 2024, mediante el cual se les otorga la facultad para suscribir convenios y contratos a nombre 
del municipio de Colon, Queretaro.

1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a traves de los administradores del presente instrupnento y 
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de contratacion, cumplid con todos y cadai 
requisites establecidos por la normatividad vigente y aplicable al momento, autorizando ba jo su n 
responsebilidad y competencia la presente contratacion. /

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.016/2025-OP029

lO de los 
testricta

Sonora No 2. Centro 
CoIbn.Qro | C.P. 76270

1.2. Que senalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Heroes de la 
Revolucidn No. 1 coIonia centro, C.P. 76270 Coldn, Queretaro, y con Registro Federal de Contribuyentes 
MCQ850101BPA.

AYUNTAMIENTO DIE

COLON

1.5. La obra a realizar, motive del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otbrgaAJ pbr la 
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colon mediante oficio numero SF/DE/030/2025, de fechX 16 DE
MAYO DE 2025. \

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO’’, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COL6N Y COMO “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” 
LOS CC. C. JOSE MANUEL CASTANEDA MONTES, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE 
DESPACHO DE LA DIRECClON DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. ARQ. VICTOR SAMUEL 
PEREZ AYHLLdN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS 
ADSCRITOS A LA SECRETARfA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON, Y DE 
UNA SEGUNDA PARTE LA PERSONA MORAL COFRU CONSTRUCCIQN Y SERVICIOS DE 
INGENIERIA, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL 
CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. JOSE ELISEO FRUTOS 
SANTA CRUZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE 
DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES 
Y CLAUS ULAS SIGUIENTES:
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II.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

y se

1.7. "EL MUNICIPIO", a traves de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y 
competencia, el contenido del presente instrumento jundico.

1.9. El Ing. Esteban Sanchez Aburto, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y competencia 
para la suscripcion del presente contrato, con fundament© en el acuerdo emitido en sesion extraordinaria 
de cabildo de fecha 02 de octubre de 2024 por el H. Ayuntamiento de Colon, Queretaro, en el que se delega 
al Presidente Municipal y a losTitulares de las Secretarias que integran la Administracion Publica Municipal, 
la Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colon, Qro., a efecto de que puedan suscribir en 
su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en donde el Municipio 
forme parte, durante la administracion publica municipal 2024-2027; asi como en los artfculos 6 fraccion 
XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro; 54 y 57 
de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Queretaro; y con el nombramiento de fecha 
02 de Octubre de 2024, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que Io acredita como Secretario de 
Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro.

1.8. "EL MUNICIPIO", a traves de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo 
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con Io sehalado en 
las fracciones I, II y III del articulo 28, y con el articulo 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

1.10. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacion legal en terminos del articulo 51 
de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERM1NADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.016/2025-OP029

1.11. La obra objeto de este contrato fue adjudicada a "EL CONTRATISTA" a traves del procedimiento de 
ADJUDICACldN DIRECTA No. SOP.FAISMUN.AD.016/2025-OP029, de conformidad con los articulos 30, 31 y 
33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, en virtud de satisfacer los requisites solicitados por la 
convocante y por ser la propuesta mas conveniente para el Municipio, de acuerdo con el fad II 
adjudicacion de fecha 30 DE MAYO DE 2025. Jr

Sonora No. 2, Centro 
Coldn, Qro. | C P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLON
1.6. La participacion del C. Jose Manuel Castaneda Montes, Encargado de despacho de la Direccion de Obras 
Publicas y el Ing. Arq. Victor Samuel Perez Ayhlldn, Director Administrative, ambos adscritos a la Secretaria 
de Obras Publicas, como administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciendose 
responsables de las mismas para todos los efectos legales a que haya lugar segun su competencia y que el 
domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Coldn, Queretaro., 
C.P. 76270.

II.1. Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes CCS09020!
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Publica No. 36,050 
volumen numero 734, de fecha 05 de Febrero de 2009 pasada ante la fe de la Lie. Rita Raquel Salgado 
Tenorio, Notario publico numero tres del estado de Mexico., bajo el folio mercantil electronico No. 37013 
de fecha 11 de Octubre de 2021; y se encuentra legalmente representada en este acto por el Arq. Jos6 Eliseo 
Frutos Santacruz, quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los terminos establecidos en 
las clausulas del presente contrato en su nombre y representacion, manifestando bajo protesta de decir
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11.2. Tiene su domicilio Fiscal en CALLE RfO BALSAS #216, COL. ARQUITOS, C.P. 76048, QUERETARO, QRO., 
TEL: 442-356-3784 / 442-215-9616, siendo este ultimo el que senala para oir y recibir todo tipo de 
documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento 
expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el siguiente 
correo electronico: salas.cofru@gmail.com .

11.4. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira considerando como 
mexicana para todo Io relacionado con el presente contrato, y no invocara la proteccion de ningun gobierno 
extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacion mexicana, cualquier derecho derivado del presente 
contrato.

11.3. Dentro de su objeto social, se encuentra: "La construccidn, planificacion, supervisibn, consulton'a y 
urbanizacibn de obras civiles, industriales, hidr^ulicas, de comunicacibn y en general toda clase de obras".

11.7. Conoce el contenido, condiciones y requisites que establece la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente 
contrato (Convocatoria, bases, terminos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora, 
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma 
enunciativa mas no limitativa.

11.8. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de 
considerar todos los factores que influyen en la realizacion de los trabajos de la presente contratacion, asi 
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considero que el pago de los diversos conceptos de obra, se 
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta 
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas 
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

11.6. Posee una experiencia minima de dos anos en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de 
Queretaro, tai como Io acredito ante la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro.

MUNIC1PI0 DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.016/2025-OP029

Sonora No. 2, Centro 
Col6n. Qro. | C.P 76270

11.5. Se encuentra registrado en el Padrbn de Contratistas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Publicas del Estado de Queretaro., con numero de Registro 00002007 el cual tiene una vigencia del DEL 28 
DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

11.9. No se encuentra en ninguno de los supuestos senalados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica d< 
Estado de Queretaro.

verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi 
mismo, el domicilio particular del ARQ. JOSt ELISEO FRUTOS SANTA CRUZ conforme a su clave de elector 
No. FRSNEL57011309H400, es Fracc. Jurica, C.P. 76100, Querbtaro, Qro., cuenta con capacidad juridica para 
contratar y reune las condiciones tecnicas y econbmicas para obligarse a la ejecucion de las obras objeto del 
presente contrato.

/ y awww colon.gob.mx I MunicipioColonOficial
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DECLARAN "LAS PARTES":III.

111.3.

III.4.

Expuesto Io anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CLAUSU LAS
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PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" contrata a "EL CONTRATISTA" para que este ejecute 
la obra publica consistente en "URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 
FRESNOS DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO, COLON, QRO.”, aplicando las partidas y volumenes del catalogo 
de conceptos, obligandose a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello Io establecido por la 
Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro y en los terminos senalados en los programas autorizados, 
proyectos, pianos, especificaciones y presupuestos, mismos que pasan a formar parte integral del presente 
instrumento.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.016/2025-OP029

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $1,282,945.56 (UN MILLON 
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.), mas el 
impuesto al valor agregado correspondiente por la cantidad de $205,271.29 (DOSCIENTOS CINCO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.), siendo un total de $1,488,216.85 (UN MILLON 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 85/100 M.N.) Dicha cantidad sera 
destinada por "EL CONTRATISTA" unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato* 
de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra. I

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse 
al cumplimiento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se 
encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su 
voluntad.
Es voluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Sonora No. 2. Centro 
Coldn, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLON

111.1.
111.2.
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TERCERA. PERIODO DE EJECUCldN. - "EL CONTRATISTA" se obligan a ejecutar la obra publica objeto deb 
presente contrato en un plazo maximo de 90 (noventa)dias naturales, comprendido del 03 de JUNIO DE 20^5; 
al 31 DE AGOSTO DE 2025 Y, de conformidad con el articulo 57 parrafo primero y articulo 66 de la Ley de 
Obra Publica del Estado de Queretaro, se obliga a llevar a cabo los tramites administrativos y finiquitos en el 
periodo comprendido del 31 DE AGOSTO DE 2025 al 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

CUARTA. ANTICIPO. - Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 % 
(treinta por ciento) del importe total contratado, consistente en la cantidad de $384,883.67 (TRESCIENTOS , 
OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.) mas $61,581.39 (SESENTA Y /7
UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 39/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, Io que H 
da la cantidad total de $446,465.06 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y [I 

CINCO PESOS 06/100 M.N.). "EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar el anticipo senalado unica y exclusivamenteV 
para los trabajos que se habran de realizar conforme al presente contrato. El ANTICIPO se otorgara una vez que \ 
"EL CONTRATISTA" haya cumplido en entregar a "EL MUNICIPIO" la garantia por el 100% (cien por cientQ)/del

http://www.colon.gob.mx
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El anticipo se entregara a "EL CONTRATISTA" en los terminos previstos en el articulo 54 fraccion I de la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro, previa entrega que efectue a "EL MUNICIPIO" de la fianza a que 
alude el parrafo anterior. El atraso en la entrega del anticipo diferira en igual tiempo el programa de 
ejecucion pactado.

En terminos de Io dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, "EL 
CONTRATISTA" podra iniciar la obra, si Io estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de la 
recepcion del anticipo.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos, 
no procedera diferimiento, y por Io tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tai y como 
Io establece el articulo 54 fraccion III de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, ya que de Io contrario 
"EL MUNICIPIO" se ve imposibilitado de tramitar el anticipo en tiempo y forma.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar se reintegrara 
a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea 
comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA". En caso de incumplimiento se procedera a la aplicacion de las 
sanciones estipuladas en esta ley y la aplicacion de las fianzas de anticipo y cumplimiento.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de "EL MUNICIPIO” y 
que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura CFDI) correspondiente.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.016/2025-OP029

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

QUINTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" convienen que los trabajos 
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulation de estimaciones mensuales, estas deberan 
ser elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO" con periodos de corte para el pago 
de estimaciones acordes a los programas de los trabajos entregados por "EL CONTRATISTA" en la licitacion, 
en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revision y aprobacion por 
concepto terminado de los trabajos. En cada una de las estimaciones "EL CONTRATISTA" debera amortizar 
el anticipo, como mi'nimo, en el mismo porcentaje en que le fue otorgado, considerando que al Hegar a un 
avance financiero de 85% (ochenta y cinco por ciento) se debera tener amortizado el 100% (cien por ciento) 
de anticipo. Las estimaciones presentadas se acompanaran de la documentacion necesaria que acredite la 
procedencia de su pago, tai y como Io establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro. "EL MUNICIPIO" debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo 
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

ANTICIPO que reciba, garantia que subsistira hasta su total amortizacion y en cuyo caso "EL MUNICIPIO", en los 
terminos de la Ley, Io notificara por escrito a "EL CONTRATISTA" para su cancelation.

Los pagos debidamente autorizados por "EL MUNICIPIO" se realizaran mediante transferencia bancaria. Por 
Io que en un lapso que no exceda de 5 (cinco) dias habiles "EL CONTRATISTA" debera enviar al correo 
electronico establecido por "EL MUNICIPIO" el comprobante fiscal (CFDI) de complemento de pago, de 
conformidad con Io dispuesto en los articulos 29 parrafo primero, fraccion III y 29-A fraction VII, inciso b) del 
Codigo Fiscal de la Federacidn.

s AYUNTAMIENTO DE

> COLON
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En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberan ser ajustados en la 
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser 
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por "EL CONTRATISTA", en los terminos 
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

SEXTA. - Los importes del presente contrato, seran pagados en los terminos del mismo, por la Secretana de 
Finanzas, sita en Plaza Heroes de la Revolucion No. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colon, Qro. Para efectuar el 
pago via electronica "EL CONTRATISTA" debera presentar ante el Departamento de Control Presupuestal de 
la Secretaria de Obras Publicas, sus dates bancarios del ejercicio fiscal en curso, mediante escrito original 
firmado por "EL CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la Secretaria de 
Finanzas del Municipio de Colon.

S^PTIMA. PAGOS EN EXCESO. - Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" por 
parte de "EL MUNICIPIO", debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que 
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga para el pago de 
creditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computaran por dias calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se 
pongan a disposicion de "EL MUNICIPIO".

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los 
trabajos, pues "EL MUNICIPIO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, 
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se deducira 
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes estos, 
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera 
igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en el caso de prorroga para el pago de creditos 
fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran por dias 
calendario desde la fecha de recepcion o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposicion de "EL MUNICIPIO". En caso de no obtenerse el reintegro, "EL MUNICIPIO" podra hace^ 
efectivas las garantias. /

OCTAVA. CAMBIOS DE ORDEN ECONQmICO. - "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancibs 
de orden economico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos dfe 
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, 
atendiendo a Io acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccion 
correspondiente debera constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunstanciada 
correspondiente.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.016/2025-OP029

Sonora No. 2, Centro 
Colbn, Qro. I C.P 76270

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan 
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con Io establecido en BASES de 
licitacion, hasta un.porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se 
pagara al verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

AYUNTAMIENTO DE
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El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimiento 
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a Io estipulado en el presente contrato o conforme a 
las ordenes escritas de "EL MUNICIPIO", este podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion 
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que Kara por su cuenta "EL CONTRATISTA" 
sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNICIPIO", si Io estima 
necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo 
la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motive para ampliar el plazo senalado para su 
terminacidn.

"EL CONTRATISTA" debera garantizar el 100% (CIEN POR CIENTO) del importe del ANTICIPO, el cual sera 
equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total contratado (Art. 38 fraccion VI de la Ley de Obra 
Publica del Estado de Queretaro). El CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO por un importe equivalente al 10% 
(diez por ciento) del monto total del contrato y los DEFECTOS DE CALIDAD O VICIOS OCULTOS que pudiera 
presentar la obra, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, con 
vigencia de 12 (doce) meses subsecuentes a su recepcion.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL MUNICIPIO" en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles 
siguientes a la fecha de notificacion del fa Ho, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas 
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato. Mismas que formaran parte integral 
del presente instrumento.

"EL CONTRATISTA" debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y 
proporcionado por "EL MUNICIPIO".

Para el caso de que se requiera la formalizacion de algun tipo de convenio "EL CONTRATISTA", tendr^ la 
obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas, 
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos. /

Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccion de la obra objeto materia del presente 
contrato presentara vicios ocultos, "EL MUNICIPIO" Io comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA" y a la 
Institucion Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un ano mas, contando a partir de que 
estos scan subsanados.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.016/2025-OP029

NOVENA. - Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito 
de "EL MUNICIPIO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los 
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de 
ejecucion de los trabajos.

Sonora No. 2, Centro 
Coldn.Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLON

D^CIMA. GARANTfAS. - "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias para el 
cumplimiento del contrato en los terminos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones 
autorizadas en los terminos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de "EL MUNICIPIO".
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El monto y el plazo de ejecucion de la modificacion al contrato original deberan formalizarse a traves del 
convenio modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volumenes y ejecutados al 
amparo del contrato original, asi como del expediente tecnico respective, mismos que se actualizaran de 
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato, 
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" 
presentar, durante un plazo no menor a 7 di'as naturales previos al termino del presente, el presupuesto 
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y 
autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que, 
la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacidn.

Por su parte, "EL CONTRATISTA", previo a la suscripcion de un convenio modificatorio de monto, debera 
otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, 
en la misma proporcion sobre el monto del convenio modificatorio respective, esto en apego al cuarto 
parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por "EL MUNICIPIO" deberan de ser acatadas por "EL 
CONTRATISTA", en un plazo maximo de 24 boras, al tener la responsabilidad de exigir a "EL CONTRATISTA" 
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta 
causa suficiente para la inmediata rescisidn del presente contrato sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO".

D^CIMATERCERA. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucion de 
la obra publica materia del presente contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad 
que marque "EL MUNICIPIO" con apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.0I6/2025-OP029

D^CIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se 
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos 
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitacora correspondiente, resulte 
necesaria la modificacion o la ampliation en el alcance originalmente contratado, la contratante podra 
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacion o ampliation siempre y cuando no se rebase el 
veinticinco por ciento del plazo y monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado 
de Queretaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios 
adicionales entre las partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la 
Dependencia, Entidad o Municipio.

D^CIMA SEGUNDA. RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO. - "EL MUNICIPIO" por 
medio de la Direction de Obras Publicas y la Direction Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras 
Publicas seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido 
obligacional de este instrumento quienes tendran, entre otras, las facultades y obligaciones que establece el 
articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Sonora No. 2, Centro 
Col6n, Qro. I C.P 76270
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"EL CONTRATISTA" se obliga a comprobar ante "EL MUNICIPIO" la calidad de la obra publica mediante 
pruebas de laboratorio aceptado por "EL MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

D^CIMA CUARTA.- "EL CONTRATISTA" debera asignar mediante oficio girado a "EL MUNICIPIO", previo a 
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, a un representante de la obra a realizarse, quien debera 
contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion de 
obras similares a la de este contrato, asimismo debera en todo momento encontrarse en el sitio de 
realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo Io 
relative al cumplimiento de este contrato.

"EL MUNICIPIO" podra en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder "EL CONTRATISTA” a 
realizar una nueva designacion.

Asimismo, previo al inicio de los trabajos, "EL CONTRATISTA" propondra a "EL MUNICIPIO" un responsable 
administrative de la obra, quien tendra a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad 
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrative de la obra.

"LAS PARTES" acuerdan que la bitacora que se genere con motive de la realizacion de los trabajos materia 
de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, el cual sera periddicamente revisado 
durante la ejecucion de la obra por los "ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" Io anterior con fundamento 
en el articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

DECIMA QUINTA. PROHIBICldN DE CEDER DERECHOS. - La obra no podra ser motive de subcontratacion, 
salvo con autorizacion previa y por escrito de "EL MUNICIPIO", tratandose de partes de la obra o cuando 
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA" 
seguira siendo responsable de la ejecucion de la obra ante "EL MUNICIPIO" y el subcontratarte no quedara^ 
subrogado en ninguno de los derechos de "EL CONTRATISTA".

De igual forma, "EL MUNICIPIO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme 
a Io dispuesto por el articulo 61, fracciones III y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, en cuyo 
caso pagara a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que 
estos sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETAR1A DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERM1NADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.016/2025-OP029

D^CIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINAClON ANTICIPADA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO 
podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucion de la obra contratadaf> 
sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello o razones 
de interes general, en los terminos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro; 
sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los terminos de la clausula D^CIMA NOVENA.

Sonora No. 2, Centro 
Col6n, Qro. | C.P 76270

DECI MA S^PTIMA. - Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO" la terminacion anticipada del contrato o el 
inicio del procedimiento de su rescision, este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos 
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la 
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

AYUNTAMIENTO DE
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DECIMA NOVENA. DE LA RESCISlON ADMINISTRATIVA.- La contravencion a las disposiciones, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, reglamentos 
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de 
"EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNICIPIO" para determinar la 
rescision administrativa de este contrato, en terminos de Io previsto por el articulo 61 fraccion II de la Ley de 
Obra Publica del Estado de Queretaro, para Io cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de "EL CONTRATISTA”, le 
comunicara por escrito en que consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a este, un plazo de 3 
(tres) dias Mobiles para que por escrito exponga ante "EL MUNICIPIO" Io que a su derecho convenga y aporte 
las pruebas que estime pertinentes;

VIG^SIMA. - En la suspension, rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera 
observarse Io siguiente:

II. Recibida la contestacion por escrito de "EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se 
resolvera sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no 
mayor a 5 (cineo) dias h^biles.

I.Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a "EL 
MUNICIPIO", esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos 
scan razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

II. En caso de rescision del contrato, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida lai 
determinacion respectiva, "EL MUNICIPIO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de\ 
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito 
que proceda, Io que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la 
notificacion de dicha determinacion a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera 
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, asi como Io relative a la recuperacion de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido 
entregados a "EL CONTRATISTA".

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PREC1OS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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III. En caso de terminado anticipadamente el presente contrato, "EL MUNICIPIO" pagara a "EL 
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean 
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y si las causas 
son imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" se abstendra de pagar los trabajos y gastos 
ejecutados, haciendose valer las garantias.

Sonora No. 2. Centro 
Colon, Qro. | C.P. 76270

DECIMA OCTAVA. - "EL CONTRATISTA" estara obligada a devolver a "EL MUNICIPIO" en un plazo de 10 (diez) 
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respective, toda la documentacion que este le 
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al ultimo parrafo del articulo 61 de la 
Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, "EL 
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada dek
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VIG^SIMA PRIMERA. RETENCldN. - "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento 
para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la siguiente retencion:

I. Un pago equivalente del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, 
como pago por servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucion de los servicios 
contratados, de conformidad a Io establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, articulo 109 Fraccion XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Queretaro y 
articulo 25 fraccion XVII de la Ley de Ingresos del Municipio de Colon, Qro., para el ejercicio fiscal 2025.

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe 
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencion se aplicara en la estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el 
atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando 
regularice los tiempos de atraso senalados en el calendario de ejecucion autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, "EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad de los 
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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VIGESIMA SEGUNDA. APLICAClON DE LA PENA CONVENCIONAL - "EL MUNICIPIO" se reserva la facultad de 
verificar a traves de la supervision de la obra que "EL CONTRATISTA" este ejecutando los trabajos de acuerdo 
al calendario de ejecucion aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance 
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente, 
"EL MUNICIPIO" procedera a:

b) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha senalada en el contrato y 
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que debera cubrir a "EL MUNICIPIO", por cada dia de 
atraso una cantidad igual a uno al miliar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el 

10% del monto contratado.

Sonora No. 2, Centro 
Col6n, Qro. | C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE
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contrato, debera solicitarlo a "EL MUNICIPIO", quien determinara Io conducente dentro de los 10 (diez) dias 
naturales siguientes a la presentacion del escrito de solicitud, dandole garantia de audiencia a "EL 
CONTRATISTA", en caso de negative, sera necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial 
la resolucion correspondiente, pero si "EL MUNICIPIO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada 
la peticion de "EL CONTRATISTA".

Los montos de las penas convencionales antes senaladas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto 
de la garantia de cumplimiento. Io anterior de conformidad con Io senalado en la fraccion VII del articulo 53 
de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro. . /

I
www.colon.gob.mx / MunicipioColonOficiol

En estricto apego a Io dispuesto por el articulo 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, de 
ocurrir los supuestos senalados en la presente clausula, en un plazo de 3 (tres) dias habiles siguientes al acto, 
"EL MUNICIPIO” notificara la suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato a "EL 
CONTRATISTA" y posteriormente, Io hara del conocimiento de la Contraloria del Municipio de Colon.
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Los gastos que se ocasionen por concepto de custodia y resguardo en los supuestos del parrafo anterior, 
seran a cargo de la contratante.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si "EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones 
del presente contrato, podra ser sancionado conforme a Io establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las 
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminacion 
de los mismos, debera notificar a "EL CONTRATISTA", a efecto de que este lleve a cabo las reparaciones 
necesarias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. En base a Io anterior, este plazo 
se podra prorrogar por el tiempo que acuerden "LAS PARTES", siempre y cuando se exista la justificacion y 
formalice de manera escrita.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los terminos del parrafo anterior, el 
contratista procedera al cierre administrative y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a 15 (quince) 
dias naturales contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto el contratista no cumpla con esta 
obligacion, no se podra firmar el acta de entrega-recepcion, de conformidad con Io dispuesto en el segundo 
parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

En la fecha senalada, la contratante, bajo su responsabilidad, recibira los trabajos ejecutados levantando el 
acta correspondiente. Si ha transcurrido el plazo que se menciona en el parrafo segundo y la Dependencia, 
Entidad o Municipio por causas imputables a estas aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos 
trabajos, el contratista podra entregarlos directamente al organo interne de control correspondiente 
debiendo notificar Io anterior, por escrito, a el responsable direct© de "EL MUNICIPIO".

La contratante, informara por escrito al organo de control correspondiente, la terminacion de los trabajos y 
la fecha senalada para su recepcion a fin de que estas, si Io estiman conveniente, nombren a un representante 
para que asista al acto de recepcion que sera dentro del plazo referido en el parrafo anterior.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARtA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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VIG&IMA TERCERA. TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. - En un plazo 
maximo de 5 (cinco) dias naturales posteriores a la terminacion fisica de los trabajos objeto del presente 
contrato "EL CONTRATISTA" Io comunicara por escrito a la Secretaria de Obras Publicas de "EL MUNICIPIO", 
y esta a su vez, se obliga a verificar que los trabajos esten debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) 
dias naturales posteriores al aviso de "EL CONTRATISTA”.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

En el caso de que "EL CONTRATISTA" no realice el cierre administrative en el plazo establecido en el tercer 
parrafo de la presente clausula, "EL MUNICIPIO" a traves del area de supervision adscrita a la Direccion de 
Obras, turnara la incidencia al organo interno de control del Municipio y a la afianzadora correspondierne^

www.colon.gob.mx / MunicipioColonOficicjl

"EL CONTRATISTA" hara entrega al responsable directo de "EL MUNICIPIO" de los pianos definitives 
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los 
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y loy 
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas 
documentacion para el finiquito de los trabajos. k
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El incumplimiento a Io establecido en la presente clausula, sera causal para que se efectue la validez de la 
garantia de cumplimiento y la garantia de anticipo, en el caso de que este no se encuentre amortizado en su 
totalidad.

VIG^SIMA CUARTA.- Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, "ELCONTRATISTA” queda obligado 
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiera incurridoen losterminos senaladosen el presente contratoy de conformidad 
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en Io dispuesto en el articulo 67 de la Ley de Obras 
Publicas del Estado de Queretaro, "EL CONTRATISTA" se obliga a atender los procesos de fiscalizacion que 
se realicen por parte de cualquier organismo facultado para ello.

VIGESIMA QUINTA.- "EL CONTRATISTA" manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3 
fraccion III, 35, 36, 38 y demas relatives de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de 
Queretaro, esta obligado, aun despues del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a 
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los organos de control 
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMASEXTA. OBLIGACIONES LABORALES.-"ELCONTRATISTA".- La relacion laboral con los trabajadores 
y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estara limitada exclusivamente a "EL 
CONTRATISTA", quien como patron y empresario, esta obligado a tener al corriente pagos a las autoridades 
fiscales y de seguridad social, respectivamente; por Io que estara obligado a responder de todas las 
reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de 
cualquier otra indole, le scan formuladas a el o a "EL MUNICIPIO", quedando esta ultima eximida de toda 
obligacion que tenga como base dicha relacion de trabajo.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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se dara aviso a "EL CONTRATISTA" en el domicilio y correo electronico referidos en la DECLARACION 11.2 DE 
"EL CONTRATISTA" y procedera a realizar el cierre administrative, determinando y validando, de acuerdo a 
los criterios pertinentes, la volumetria e importes para la estimacion de los trabajos aun no liquidados, por 
Io que "EL CONTRATISTA" perdera todo derecho a queja o reclamacion por las diferencias que, a su juicio, 
pudieran resultar.
Una vez determinados Ids volumenes de obra, asi como el importe por cobrar, "EL CONTRATISTA", estara 
obligado a presentar la factura correspondiente en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la 
ejecucidn y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por 
Io que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre "LAS PARTES" en terminos del articulo 
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de estos, reconociendo "EL 
CONTRATISTA" que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, el unico patron 1 
de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucidn del mismo, liberando, 
expresamente a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, labored, 
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por Io que en consecuencia 
MUNICIPIO" no asume ninguna responsabilidad solidaria como patron substitute.
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