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DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO" a traves de su representante que:
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1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad jun'dica y patrimonio propio, segun Io establecen 
los articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Queretaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro y 
25 fraccion I del Codigo Civil vigente para el Estado de Queretaro.

1.3. Cuentan con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a Io dispuesto en el articulo 3 de la 
Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro, asi como Io autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha 
2 de octubre de 2024, mediante el cual se les otorga la facultad para suscribir convenios y contratos a nombre 
del municipio de Colon, Queretaro.

1.4. La Secretaria de Obras Publicas.Municipales, a traves de los administradores del presente instrumento y 
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de contratacion, cumplio con todos y cada uno de los 
requisites establecidos por la normatividad vigente y aplicable al momento, autorizando bajo su mas estricta 
responsabilidad y competencia la presente contratacion.

1.2. Que senalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Heroes de la 
Revolucion No. 1 coIonia centro, C.P. 76270 Colon, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes 
MCQ850101BPA.
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1.5. La obra a realizar, motive del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la 
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colon mediante oficio numero SF/DE/030/2025, de fecha 16 DE / /
MAYO DE 2025. \ V ,/

z.colon.gob.mx / MunicipioColonOficiol

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON Y COMO “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” 
LOS CC. C. JOSE MANUEL CASTANEDA MONTES, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE 
DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. ARQ. VICTOR SAMUEL 
PEREZ AYHLLON, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS 
ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON, Y DE 
UNA SEGUNDA PARTE LA PERSONA MORAL COARRE, S. DE R.L. DE C.V., A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
EL ING. ERIBERTO ARTEAGA ARTEAGA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, 
QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:



II.- DECLARA “EL CONTRATISTA":
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1.9. El Ing. Esteban Sanchez Aburto, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y competencia 
para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion extraordinaria 
de cabildo de fecha 02 de octubre de 2024 por el H. Ayuntamiento de Colon, Queretaro, en el que se delega 
al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracion Publica Municipal, 
la Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colon, Qro., a efecto de que puedan suscribir en 
su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en donde el Municipio 
forme parte, durante la administracion publica municipal 2024-2027; asi como en los articulos 6 fraccion 
XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro; 54 y 57 
de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Queretaro; y con el nombramiento de fecha 
02 de Octubre de 2024, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que Io acredita como Secretario de 
Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro.

1.11. La obra objeto de este contrato fue adjudicada a "EL CONTRATISTA" a traves del procedimiento de 
ADJUDICACION DIRECTA No. SOP.FAISMUN.AD.003/2025-OP016, de conformidad con los articulos 30, 31 y 
33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, en virtud de satisfacer los requisites solicitados por la 
convocante y por ser la propuesta mas conveniente para el Municipio, de acuerdo con el fallo para 
adjudicacion de fecha 24 DE JUNIO DE 2025.

II.1. Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes COA2304217Q0, y se 
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Publica No. 14,602 
de fecha 21 de abril de 2023 pasada ante la fe de Elisa Pascuala Morales Soto, Notario Publico titular de la 
Notaria Publica No. 6 de San Juan del Rio, Queretaro., bajo el folio mercantil No. N2023040309 de fech^X 
26 de mayo de 2023; y se encuentra legalmente representada en este acto por Eriberto Artea^ 
quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los terminos establecidos en las cl

1.7. “EL MUNICIPIO", a traves de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y 
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.8. “EL MUNICIPIO", a traves de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo 
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con Io senalado en 
las fracciones I, II y III del articulo 28, y con el articulo 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

1.10. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligation legal en terminos del articulo 51 
de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.003/2025 0P016
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1.6. La participacion del C. Jose Manuel Castaneda Montes, Encargado de despacho de la Direction de Obras 
Publicas y el Ing. Arq. Victor Samuel Perez Ayhlldn, Director Administrative, ambos adscritos a la Secretaria 
de Obras Publicas, como administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciendose 
responsables de las mismas para todos los efectos legales a que haya lugar segun su competencia y que el 
domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colon, Qro., C.P. 
76270.

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLON
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presente contrato en su nombre y representacion, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas 
facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio 
particular del C. ERIBERTO ARTEAGA ARTEAGA conforme a su clave de elector No. ARARER77112815H100, 
es Av. Revolucion #5, Col. Centro, C.P. 76500, Cadereyta de Montes, Queretaro., cuenta con capacidad 
jun'dica para contratar y reune las condiciones tecnicas y economicas para obligarse a la ejecucion de las 
obras objeto del presente contrato.

11.6. Posee una experiencia minima de dos anos en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de 
Queretaro, tai como Io acredito ante la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon Queretaro con 
su registro en el Padron.

11.7. Conoce el contenido, condiciones y requisites que establece la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente 
contrato (Convocatoria, bases, terminos de referenda, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora, 
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma 
enunciativa mas no limitativa.

11.2. Tiene su domicilio Fiscal en calle CEDRO S/N, COL. LA MAGDALENA, C.P. 76505, CADEREYTA DE 
MONTES, QUERETARO., TEL: 441-130-1790 /441-119-0817 mismo que senala para oir y recibir todo tipo de 
documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento 
expreso para que el correo electronic© ingcoarre2023@outlook.com. se establezca como una via de 
notificacion oficial para todo Io relacionado con el presente contrato, en el cual, "EL CONTRATISTA" debera 
acusar de recibido en un plazo maximo de dos dias habiles contados a partir del dia siguiente de la 
notificacion, transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" se dara por notificado. De conformidad con el 
articulo 109 fraccion III del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Queretaro.

11.4. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira considerando como 
mexicana para todo Io relacionado con el presente contrato, y no invocara la proteccion de ningun gobierno 
extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacion mexicana, cualquier derecho derivado del presente 
contrato.

MUNICIPIO DE COLON. QUERET/XRO 
SECRETAR1A DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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11.3. Dentro de su objeto social, se encuentra: "La planeacion, ejecucion, desarrollo y construccion de todo 
tipo de obra civil y construccion pesada; la supervision y coordinacion de obras de todo tipo de proyectos 
civiles, industriales, hidraulicos y especiales; disehar, proyectar, planear, organizar, calcular, urbanizar, 
supervisar, asesorar y prestar todos los servicios que scan necesarios para lograr diversos trabajos 
relacionados con el ramo de la construccion, incluidas toda clase de obras y trabajos de ingenieria, 
arquitectura y similares, asi como la prestacion de servicios de consultoria tecnica y administrativa, ".

11.5. Se encuentra registrado en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Publicas del Estado de Queretaro, con numero de Registro 00004382 el cual tiene una vigencia del DEL 29 DE 
ABRIL DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. | C.P. 76270
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11.8. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este cont^to, 
considerar todos los factores que influyen en la realizacion de los trabajos de la presente con
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DECLARAN "LAS PARTES":III.

111.3.

III.4.

Expuesto Io anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CLAUSU LAS
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111.1.
111.2.

como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considero que el pago de los diversos conceptos de obra, se 
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta 
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas 
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

11.9. No se encuentra en ninguno de los supuestos senalados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del 
Estado de Queretaro.

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse 
al cumplimiento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se 
encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su 
voluntad.
Es voluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.003/2025-OP016

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" contrata a "EL CONTRATISTA" para que este ejecute 
la obra publica consistente en "AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EL POTRERO 
GALERAS, COLON QRO.", en la localidad de GALERAS, aplicando las partidas y volumenes del catalogo de 
conceptos, obligandose a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello Io establecido por la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro y en los terminos senalados en los programas autorizados, 
proyectos, pianos, especificaciones y presupuestos, mismos que pasan a formar parte integral del presente 
instrumento.

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $1,417,517.31 (UN MILLON 
CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 31/100 M.N.), mas el impuesto al valor 
agregado correspondiente por la cantidad de $226,802.77 (DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DOS 
PESOS 77/100 M.N.), siendo un total de $1,644,320.08 (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 08/100 M.N.) Dicha cantidad sera destinada por "EL CONTRATISTA" unica y 
exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, 
presupuesto y programa de obra.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" se obligan a ejecutar la obra publica objeto del 
presente contrato en un plazo maximo de 90 (noventa) dias naturales, comprendido del 26 DE JUNIO DE 
2025, al 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y, de conformidad con el articulo 57 parrafo primero y articulo 66 de 
la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, se obliga a llevar a cabo los tramites administrativos y 
finiquitos en el periodo comprendido del 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 al 18 DE OCTUBRE DE 20z^.
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El anticipo se entregara a "EL CONTRATISTA" en los terminos previstos en el articulo 54 fraccion I de la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro, previa entrega que efectue a "EL MUNICIPIO" de la fianza a que 
alude el parrafo anterior. El atraso en la entrega del anticipo diferira en igual tiempo el programa de 
ejecucion pactado.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.003/2025 0P016

QUINTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" convienen que los trabajos ( 
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones mensuales, estas deberan & 
ser elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO", con periodos de corte para el pago 
de estimaciones acordes a los programas de los trabajos entregados por "EL CONTRATISTA" en la licitacion, 
en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacibn, revision y aprobacion por 
concepto terminado de los trabajos. En cada una de las estimaciones "EL CONTRATISTA" debera amortizar 
el anticipo, como minimo, en el mismo porcentaje en que le fue otorgado, considerando que al Hegar a un 
avance financiero de 85% (ochenta y cinco por ciento) se debera tener amortizado el 100% (cien por ciento) 
de anticipo. Las estimaciones presentadas se acompanaran de la documentacion necesaria que acredite la 
procedencia de su pago, tai y como Io establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro. "EL MUNICIPIO" debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo 
no mayor a 15 (quince) dias naturales. (

CUARTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 % 
(treinta por ciento) del importe total contratado, consistente en la cantidad de $425,255.19 (CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.) mas $68,040.83 (SESENTA Y OCHO 
MIL CUARENTA PESOS 83/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, Io que da la cantidad total 
de $493,296.02 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.). 
"EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar el anticipo senalado unica y exclusivamente para los trabajos que se 
habran de realizar conforme al presente contrato. El ANTICIPO se otorgara una vez que "EL CONTRATISTA" haya 
cumplido en entregar a "EL MUNICIPIO" la garantia por el 100% (cien por ciento) del ANTICIPO que reciba, 
garantia que subsistira hasta su total amortizacion y en cuyo caso "EL MUNICIPIO", en los terminos de la Ley, Io 
notificara por escrito a "EL CONTRATISTA" para su cancelacion.

En terminos de Io dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, "EL 
CONTRATISTA" podra iniciar la obra, si Io estimate conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de la 
recepcion del anticipo.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos, 
no procedera diferimiento, y por Io tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tai y como 
Io establece el articulo 54 fraccion III de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, ya que de Io contrario 
"EL MUNICIPIO" se ve imposibilitado de tramitar el anticipo en tiempo y forma.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar se reintegrara 
a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea 
comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA". En caso de incumplimiento se procedera a la aplicacion de las 
sanciones estipuladas en esta ley y la aplicacion de las fianzas de anticipo y cumplimiento.

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270
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El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias/haturales, 
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contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de "EL MUNICIPIO" y 
que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura CFDI) correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por "EL MUNICIPIO" se realizaran mediante transferencia bancaria. Por 
Io que en un lapso que no exceda de 5 (cinco) dias habiles "EL CONTRATISTA" debera enviar al correo 
electronico establecido por "EL MUNICIPIO" el comprobante fiscal (CFDI) de complemento de pago, de 
conformidad con Io dispuesto en los articulos 29 parrafo primero, fraccion III y 29-A fraccion VII, inciso b) del 
Codigo Fiscal de la Federacion.
Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan 
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con Io establecido en BASES de 
licitacion, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se 
pagara al verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberan ser ajustados en la 
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser 
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por "EL CONTRATISTA", en los terminos 
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

SEXTA. - Los importes del presente contrato, seran pagados en los terminos del mismo, por la Secretaria de 
Finanzas, sita en Plaza Heroes de la Revolucion No. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colon, Qro. Para efectuar el 
pago via electronica "EL CONTRATISTA" debera presentar ante el Departamento de Control Presupuestal de 
la Secretaria de Obras Publicas, sus datos bancarios del ejercicio fiscal en curso, mediante escrito original 
firmado por "EL CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la Secretaria de 
Finanzas del Municipio de Colon.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se deducira 
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes estos, 
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera 
igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en el caso de prorroga para el pago de creditos 
fiscales.

SEPTIMA. PAGOS EN EXCESO. - Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" por 
parte de "EL MUNICIPIO", debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa 
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga para el 
pago de creditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computaran por dias calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se 
pongan a disposicion de "EL MUNICIPIO".

Las estimaciones y la liquidacidn, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los 
trabajos, pues "EL MUNICIPIO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, 
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.003/2025 0P016

AYUNTAMIENTO DE
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Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaVan 
calendario desde la fecha de recepcion o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las.tantidades
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a disposicion de “EL MUNICIPIO". En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO" podra hacer 
efectivas las garantias.

“EL CONTRATISTA" debera garantizar el 100% (CIEN POR CIENTO) del importe del ANTICIPO, el cual sera 
equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total contratado (Art. 38 fraccion VI de la Ley de Obra 
Publica del Estado de Queretaro). El CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO por un importe equivalente al 10% 
(diez por ciento) del rponto total del contrato y los DEFECTOS DE CALIDAD O VICIQS OCULTOS que pudiera 
presentar la obra, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, con 
vigencia de 12 (doce) meses subsecuentes a su recepcion.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimiento 
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

NOVENA. - Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito 
de “EL MUNICIPIO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los 
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de 
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a Io estipulado en el presente contrato o conforme a 
las drdenes escritas de “EL MUNICIPIO", este podra ordenar su demolicidn, reparacion o reposicion 
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que Kara por su cuenta “EL CONTRATISTA" 
sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO", si Io estima 
necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo 
la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo senalado para su 
terminacion.

DECIMA. GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias para el 
cumplimiento del contrato en los terminos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones 
autorizadas en los terminos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de “EL MUNICIPIO".
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SECRE FARIA DE OBRAS PUBLICAS
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PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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OCTAVA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO. - “LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias 
de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de 
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, 
atendiendo a Io acordado por “LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccion 
correspondiente debera constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunstanciada 
correspondiente.
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"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL MUNICIPIO" en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles 
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas 
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato. Mismas que formaran parte integral 
del presente instrumento.
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Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volumenes y ejecutados al 
amparo del contrato original, asi como del expediente tecnico respective, mismos que se actualizaran de 
conformidad con los nuevos requerimientos.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se 
encuentren vigentes y en ejecucidn dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos 
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitacora correspondiente, resulte 
necesaria la modificacion o la ampliacidn en el alcance originalmente contratado, la contratante podra 
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacion o ampliacidn siempre y cuando no se rebase el 
veinticinco por ciento del plazo y monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado 
de Queretaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios 
adicionales entre las partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la 
Dependencia, Entidad o Municipio.

Para el caso de que se requiera la formalizacidn de algun tipo de convenio “EL CONTRATISTA", tendra la 
obligacidn de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas, 
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccion de la obra objeto materia del presente 
contrato presentara vicios ocultos, “EL MUNICIPIO" lo comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA" y a la 
Institucion Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un ano mas, contando a partir de que 
estos sean subsanados.

El monto y el plazo de ejecucidn de la modificacion al contrato original deberan formalizarse a traves del 
convenio modificatorio suscrito en tiempo y forma.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato, 
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" 
presentar, durante un plazo no menor a 7 dias naturales previos al termino del presente, el presupuesto 
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacidn y 
autorizacidn por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que, 
la elaboracidn y formalizacidn de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacidn.

Por su parte, “EL CONTRATISTA", previo a la suscripcidn de un convenio modificatorio de monto, debera 
otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, 
en la misma proporcidn sobre el monto del convenio modificatorio respectivo, esto en apego al cuarto 
parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
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presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y 
proporcionado por “EL MUNICIPIO".
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Publicas seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento^/fel
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"EL MUNICIPIO" podra en todo tiempo objetar dicha designacidn, debiendo proceder "EL CONTRATISTA" a 
realizar una nueva designacidn.

obligacional de este instrumento quienes tendran, entre otras, las facultades y obligaciones que establece el 
articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Por Io que las observaciones emitidas por escrito por "EL MUNICIPIO" deberan de ser acatadas por "EL 
CONTRATISTA", en un plazo maximo de 24 boras, al tener la responsabilidad de exigir a "EL CONTRATISTA" 
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta 
causa suficiente para la inmediata rescisidn del presente contrato sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO". 
DECIMA TERCERA. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucidn de 
la obra publica materia del presente contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad 
que marque "EL MUNICIPIO" con apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. 
"EL CONTRATISTA" se obliga a comprobar ante "EL MUNICIPIO" la calidad de la obra publica mediante 
pruebas de laboratorio aceptado por "EL MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA CUARTA.- "EL CONTRATISTA" debera asignar mediante oficio girado a "EL MUNICIPIO", previo a 
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, a un representante de la obra a realizarse, quien debera 
contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion de 
obras similares a la de este contrato, asimismo debera en todo momento encontrarse en el sitio de 
realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo Io 
relative al cumplimiento de este contrato.

Asimismo, previo al inicio de los trabajos, "EL CONTRATISTA" propondra a "EL MUNICIPIO" un responsable 
administrative de la obra, quien tendra a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad 
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrative de la obra.

"LAS PARTES" acuerdan que la bitacora que se genere con motive de la realizacion de los trabajos materia 
de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, el cual sera periddicamente revisado 
durante la ejecucion de la obra por los "ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" Io anterior con fundamento 
en el articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

DECIMA QUINTA. PROHIBICION DE CEDER DERECHOS. - La obra no podra ser motive de subcontratacion, 
salvo con autorizacion previa y por escrito de "EL MUNICIPIO", tratandose de partes de la obra o cuando 
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA" 
seguira siendo responsable de la ejecucidn de la obra ante "EL MUNICIPIO" y el subcontratarte no quedara 
subrogado en ninguno de los derechos de "EL CONTRATISTA".
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DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" 
podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucidn de la obra contratacja, 
sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello o razones 
de interes general, en los terminos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro; 
sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los terminos de la clausula DECIMA NOVENA.
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DECIMA SEPTIMA. - Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO" la terminacion anticipada del contrato o el 
inicio del procedimiento de su rescision, este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos 
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la 
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA. - En la suspension, rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera 
observarse Io siguiente:

I. Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a "EL 
MUNICIPIO", esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos 
sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. C 3

I. Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de "EL CONTRATISTA", le 
comunicara por escrito en que consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a este, un plazo de 3 
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante "EL MUNICIPIO" Io que a su derecho convenga y aporte 
las pruebas que estime pertinentes;

II. Recibida la contestacion por escrito de "EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se 
resolvera sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no 
mayor a 5 (cinco) dias habiles.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y T1EMPO DETERMINADO 
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DECIMA OCTAVA. - "EL CONTRATISTA" estara obligada a devolver a "EL MUNICIPIO" en un plazo de 10 (diez) 
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respective, toda la documentacion que este le 
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al ultimo parrafo del articulo 61 de la 
Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

DECIMA NOVENA. DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- La contravencion a las disposiciones, lineamientos, 
procedimientos y requisites que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, reglamentos 
a plica bles y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de 
"EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNICIPIO" para determinar la 
rescision administrativa de este contrato, en terminos de Io previsto por el articulo 61 fraccion II de la Ley de 
Obra Publica del Estado de Queretaro, para Io cual, se observara el siguiente procedimiento:
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II. En caso de rescision del contrato, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinacibn respectiva, "EL MUNICIPIO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra d£ 
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el fini 
que proceda. Io que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguiente^ a la feeb^ 
notificacion de dicha determinacibn a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el fini 
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforr^rc
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De igual forma, "EL MUNICIPIO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme 
a Io dispuesto por el articulo 61, fracciones III y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, en cuyo 
caso pagara a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que 
estos sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.
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vigente, asi como Io relativo a la recuperacion de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido 
entregados a "EL CONTRATISTA".

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, "EL 
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del 
contrato, debera solicitarlo a "EL MUNICIPIO", quien determinara Io conducente dentro de los 10 (diez) di'as 
naturales siguientes a la presentacion del escrito de solicitud, dandole garantia de audiencia a "EL 
CONTRATISTA", en caso de negativa, sera necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial 
la resolucion correspondiente, pero si "EL MUNICIPIO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada 
la peticion de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA. RETENCION. - "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento 
para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la siguiente retencion:

I. Un pago equivalente del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, 
como pago por servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucion de los servicios 
contratados, de conformidad a Io establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, articulo 109 Fraccion XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Queretaro y 
articulo 25 fraccion XVII de la Ley de Ingresos del Municipio de Colon, Qro., para el ejercicio fiscal 2025.

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe 
de la obra ejecutada y el importe de la que debio realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO 
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Dicha retencion se a plica ra en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en qu< 
atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, s 
regularice los tiempos de atraso sehalados en el calendario de ejecucion autorizado.
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VIGESIMA SEGUNDA. APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL. - "EL MUNICIPIO" se reserva la facultad de 
verificar a traves de la supervision de la obra que "EL CONTRATISTA" este ejecutando los trabajos de acuerdo 
al calendario de ejecucion aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance 
calendarizadq; en caso de que dicho avance sea menor que el programado.y el contrato se encuentre vigente, 
"EL MUNICIPIO" procedera a:

AYUNTAMIENTO DE

s COLON

En estricto apego a Io dispuesto por el articulo 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, de 
ocurrir los supuestos sehalados en la presente clausula, en un plazo de 3 (tres) dias ha bi les siguientes al acto, 
"EL MUNICIPIO" notificara la suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato a 
CONTRATISTA" y posteriormente, Io hara del conocimiento de la Contraloria del Municipio de Colon.

III. En caso de terminado anticipadamente el presente contrato, "EL MUNICIPIO" pagara a "EL 
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean 
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y si las causas 
son imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" se abstendra de pagar los trabajos y gastos 
ejecutados, haciendose valer las garantias.
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Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, "EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad de los 
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sehalada en el contrato y 
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que debera cubrir a "EL MUNICIPIO", por cada dia de 
atraso una cantidad igual a uno al miliar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el 
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes senaladas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto 
de la garantia de cumplimiento, Io anterior de conformidad con Io sehalado en la fraccion VII del articulo S3 
de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si "EL CONTRATISTA" infringe las disposiciones 
del presente contrato, podra ser sancionado conforme a Io establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las 
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminacion 
de los mismos, debera notificar a "EL CONTRATISTA", a efecto de que este lleve a cabo las reparaciones 
necesarias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. En base a Io anterior, este plazo 
se podra prorrogar por el tiempo que acuerden "LAS PARTES", siempre y cuando se exista la justificacion y 
formalice de manera escrita.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los terminos del parrafo anterior, el 
contratista procedera al cierre administrative y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a 15 (quince) 
dias naturales contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto el contratista no cumpla con esta 
obligacion, no se podra firmar el acta de entrega-recepcion, de conformidad con Io dispuesto en el segundo 
parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

La contratante, informara por escrito al organo de control correspondiente, la terminacion de los trabajos y 
la fecha sehalada para su recepcion a fin de que estas, si Io estiman conveniente, nombren a un representante 
para que asista al acto de recepcion que sera dentro del plazo referido en el parrafo anterior.

MUNICIPIO DE COLON. QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.003/2025-OP016

VIGESIMA TERCERA. TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. - En un plazo 
maximo de 5 (cinco) dias naturales posteriores a la terminacion fisica de los trabajos objeto del presente 
contrato "EL CONTRATISTA" Io comunicara por escrito a la Secretaria de Obras Publicas de "EL MUNICIPIO", 
y esta a su vez, se obliga a verificar que los trabajos esten debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) 
dias naturales posteriores al aviso de "EL CONTRATISTA".
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En la fecha sehalada, la contratante, bajo su responsabilidad, recibira los trabajos ejecutados levantando e 
acta correspondiente. Si ha transcurrido el plazo que se menciona en el parrafo segundo y la Depende 
Entidad o Municipio por causas imputables a estas aun no hayan recibido o se negaren^ 

trabajos, el contratista podra entregarlos directamente al organo interno de control o 
debiendo notificar Io anterior, por escrito, a el responsable directo de "EL MUNICIPIO".
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ia, 
recibir dichos 
ij-^spondiente \

^.colon.gob.mx / MunicipioColonOficial



Pdgina 13 de 16

'.colon.gob.mx / MunicIpioColonOficial

VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA".- La relacion laboral con los trabajadores 
y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estara limitada exclusivamente a "EL 
CONTRATISTA", quien como patron y empresario, esta obligado a tener al corriente pagos a las autoridades 
fiscales y de seguridad social, respectivamente; por Io que estara obligado a responder de todas las 
reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de 
cualquier otra indole, le sean formuladas a el o a "EL MUNICIPIO", quedando esta ultima^ximida de toda 

©
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Los gastos que se ocasionen por concepto de custodia y resguardo en los supuestos del parrafo anterior, 
seran a cargo de la contratante.

El incumplimiento a Io establecido en la presente clausula, sera causal para que se efectue la validez de la 
garantia de cumplimiento y la garantia de anticipo, en el caso de que este no se encuentre amortizado en su 
totalidad.

VIGESIMA QUINTA.- "EL CONTRATISTA" manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3 
fraccion III, 35, 36, 38 y demas relatives de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de 
Queretaro, esta obligado, aun despues del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a 
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los organos de control 
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" no realice el cierre administrative en el plazo establecido en el tercer 
parrafo de la presente clausula, "EL MUNICIPIO" a traves del area de supervision adscrita a la Direccion de 
Obras, turnara la incidencia al organo interno de control del Municipio y a la afianzadora correspondiente; 
se dara aviso a "EL CONTRATISTA" en el domicilio y correo electronico referidos en la DECLARACION 11.2 DE 
"EL CONTRATISTA" y procedera a realizar el cierre administrative, determinando y validando, de acuerdo a 
los criterios pertinentes, la volumetria e importes para la estimacion de los trabajos aun no liquidados, por 
Io que "EL CONTRATISTA" perdera todo derecho a queja o reclamacion por las diferencias que, a su juicio, 
pudieran resultar.
Una vez determinados los volumenes de obra, asi como el importe por cobrar, "EL CONTRATISTA", estara 
obligado a presentar la factura correspondiente en un plazo maximo de 3 (tres) dias ha biles.

VIGESIMA CUARTA.- Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado 
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiera incurrido en los terminos senalados en el presente contrato y de conformidad 
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en Io dispuesto en el articulo 67 de la Ley de Obras 
Publicas del Estado de Queretaro, "EL CONTRATISTA" se obliga a atender los procesos de fiscalizacion que 
se realicen por parte de cualquier organismo facultado para ello.
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""EL CONTRATISTA" hara entrega al responsable directo de "EL MUNICIPIO" de los pianos definitivos 
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los 
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los 
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas 
documentacion para el finiquito de los trabajos.




