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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO'EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES, CoMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIo Y coMo
.ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR AoMINISTRATIVo, AMBoS oE LA SECRETARíA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNOA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL CONSTRUCCIONES CIAT, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C.
ADRIANA TREJO AGUILAR EN SU CARÁCTER OE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN
CONJUNTO SE OENOMINARAN "LAS PARTES" Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad jurídica y patr¡monio prop¡o, según lo establecen

los artículos 115 fracción ll de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos; 35 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgánica Mun¡cipal del Estado

de Querétaro y 25 fracción I del Código C¡vil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2, Que señalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ub¡cado en Plaza Héroes de la

Revoluc¡ón No. 1 colon¡a centro, C.P. 76270 Colón, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes

MCQ8s0101BPA.

1.3, Cuenta con ta facultad para suscrib¡r el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la q '

Ley Orgáñ¡ca Municipal del Estado de Querétaro, así como lo autorizado en el Acuerdo de Cab¡ldo de fecña<

2 de octubre de 2021

1.4. La Secretaría de obras Públicas Municipales, a través de los adm¡nistradores del presente ¡nstr
ü

y facultado para ello, verificaron que el proced¡miento de adjudicac¡ón a que hace referencia el n

que antecede, cumplió con todos y cada uno de los requ¡sitos establec¡dos por la normativ¡dad

aplicable al momento, autorizando bajo su más estr¡cta responsabil¡dad y competenc¡a la

contratación,

t.s.,Et MUNtClplo,, a través de la secretaría de obras Públ¡cas Mun¡c¡pales man¡f¡esta qr.tfel in

ob.ieto de la presente contratación ha sido previamente liberado y será puesto a disposición

CONTRATISTA;, para la realización de la obra públ¡ca en contratac¡ón; lo que se acredita con

I

\

T
soNoRA NO. 2 COL. CENTRO, COLÓN, ORO. C.P.76270

www.colon.gob.mx (419t 2 92 oI08-292o.234-2920()6l

7

m

l.- Declara "Et MUNlclPlO" a través de su representante que:

/

\
\

l'.rginr I tlc



q§l
wf"w

COLóN
2021-2021

número SEDESU-0561-2O22, de fecha 16 de D¡c¡embre de 2022 suscrito por lng, Hugo Tadeo Costa
Sánchez de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Munic¡p¡o de Colón.

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con sufic¡encia presupuestal otorgada por la

Secretaría de Finanzas del Municipio de Colón med¡ante oficio número SF-108&2022, de fecha 13 de
Dic¡embre de 2022.

1.7. El sitio donde se realizará la obra, mot¡vo del presente contrato, se encuentra liberado y s¡n ningún
impedimento legal ni físico, de acuerdo con el oficio No SEDESU-0561-2022, emitido por la Secretaría de

Desarrollo Sustentable del Municipio de Colón, Qro.

1.8. La participación del Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públ¡cas y el lng. Francisco Javier

Hernández Hernández, D¡rector Adm¡nistrativo, ambos adscritos a la Secretaría de Obras Públ¡cas, como
admin¡stradores del contrato, tiene por objeto el seguim¡ento al cumpl¡miento de todas y cada una de las

obligaciones conten¡das en el presente instrumento jurid¡co, haciéndose responsables de las mismas para

todos los efectos legales a que haya lugar según su competencia.

1.9 Su domicil¡o para efectos del presente contrato es el ub¡cado en Sonora No.2, Col. Centro, Colón, qro.,

c.P.76270

1.10. "Et MUNlClPlO", a través de los adm¡n¡stradores del contrato autorizan bajo su prop¡a anuenc¡a y

competenc¡a, el contenido del presente instrumento jurídico.

1.11. "Et MUNlClPlO", a través de los admin¡stradores del presente instrumento .,urídico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra pública objeto del presente contrato, ha cumplido con lo señalado en

las fracciones l, ll y lll del artículo 28, así como, con el numeral 29 de la Ley de obra Públ¡ca del Estado de

Querétaro.

1.12. El Arq. Noel Edilberto Verd¡ lnchaustegui , Secretario de Obras Públicas, acredita su personalidad

competencia para la suscripc¡ón del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesión l. '

extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de colóri, "

Querétaro, en el que se delega al Presidente Mun¡cipal y a los Titulares de las Secretarías que ¡nte

Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca Municipal, la Representación Legal del Ayuntamiento del Mun¡cip¡o de Col

a efecto de que puedan suscribir en su nombre y representación todos los convenios, contratos

actos juríd¡cos en donde el Municipio forme parte, durante la adm¡nistración públ¡ca mun¡c¡pal 202

así como en los artículos 6 fracción XVIII del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de obras Públ

lvlunicipio de colón, Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públ¡cos del E

Querétaro; y con el nombram¡ento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Sec¡e

Ayuntamiento, que lo acredita como Secretario de Obras Públicas del Municip¡o de Colón, Queréta

I

fl \
xro.

1.13. Que la formalización del presente contrato obed

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

ece a una obl¡gación legal en términos del artí
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Asi m¡smo, la obra objeto de este contrato fue asignada a "EL CONTRATISTA" a través del proced¡miento de
tNvtTActÓN RESTRTNGIDA SOP.PtD.tNV.O27I2022-PYO58, y adjudicada a ¿Et CONTRATISTA", de

conform¡dad con los artículos 31 fracc¡ón l, ll y lll,33 y 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, en v¡rtud de satisfacer los requ¡sitos sol¡c¡tados por la convocante y por ser la propuesta más

conven¡ente para el Munic¡p¡o, de acuerdo con el fallo para adjudicación del día 27 de d¡c¡embre de 2022 a
las 11:00 hrs.

II.. OECLARA "EL CONTRATISTA"

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes CC1070813D54, y se

encuentra legalmente constituida bajo Ias leyes mexicanas como consta en la Escr¡tura Pública No.736 de

fecha 13 de Agosto de 2007 pasada ante la fe de L¡c. Juan José Servín Yañez, Notar¡o Adscr¡to a la Notaría
Públ¡ca No, 2 de la Demarcac¡ón Notarial de Tol¡mán, bajo el folio mercant¡l No. 564 de fecha 22 de
Atosto de 2qr7; y se encuentra legalmente representada en este acto por Adr¡ana Trejo Aguilar, qu¡en

manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en las cláusulas del
presente contrato en su nombre y representación, manifestando bajo protesta de decir verdad que d¡chas

facultades no le han sido revocadas, modificadas o restring¡das en forma alguna. Así m¡smo, el dom¡cil¡o
part¡cular del C. ADRIANA TREJO AGUILAR conforme a su clave de elector No. TRAGAD78112l09Mg(xr, es

C. Franc¡sco l. Madero No.77, Barrio Sor¡ano, C.P. 76270, Colón, Qro., cuenta con capacidad jurídica para

contratar y reúne Ias condiciones técn¡cas y económicas para obligarse a la ejecuc¡ón de las obras objeto
del presente contrato.

B). "La empresa", t¡ene su dom¡c¡l¡o F¡scal en Frañcisco l. Madero fl7, Col. Centro, Colón, Qro., C.P.76210
TEt.: 419-292-0U7, siendo este últ¡mo el que señala para oír y recib¡r todo tipo de documentos y

not¡fcaciones que se der¡ven del presente contrato. Asim¡smo, otorga su consent¡miento expreso para que

las not¡ficac¡ones derivadas del presente, se le hagan de su conocim¡ento en el s¡gu¡ente correo
electrón¡co: gmarveg@yahoo.com.mx

11.1. Dentro de su objeto social, se encuentra Real¡zar por cuenta propia o a.iena, toda clase de obr¿
trabajos de construcc¡ón, electromecan¡cas, elaboración de estud¡os y proyectos ejecutivos ae ingenio; t 

'

c¡v¡1, electromecán¡ca, arquitectura, topografía, geodesia en general, así como la realización de avalúos de<
toda clase de bienes muebles o inmuebles; construcc¡ón, fracc¡onamiento, lotificación y, en

real¡zar todas las operaciones de carácter comercial de bienes inmuebles tales como estaciona

casa, edif¡cios, condom¡n¡os, con fines habitacionales, industriales, hoteleros,comerciales o de c
otra clase, por cuenta prop¡a o ajena; así como de toda clase de obras de comun¡cac¡ón terrestre, eas,

portuarias, ferroviarlas e h¡drául¡cas, tales como canales, bordos y presas; compra, venta,

comis¡ón, representac¡ón, distribuc¡ón, ¡mportación, exportación y comercio en general, de ma

la construcc¡ón y sus acabados en general; compra, venta, admin¡stración, arrendam¡ento,

operac¡ón, comisión, distribuc¡ón, fabricación, importac¡ón y exportac¡ón de todo tipo de gaquin
equipos necesarios para cumpl¡r con el objeto social; ral¡zar proyectos, supe rvtston, asesona y la pre

de todos los servicios relacionados con los fines sociales.
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Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cueñtan con las facultades sufic¡entes para celebrar legalmente el presente ¡n
obligarse al cumplim¡ento del m¡smo.

COLÓN
2021 2021

11.2. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como
mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocará la protecc¡ón de ningún
gob¡erno extranjero, su pena de perder en beneficio de la nación mexicana, cualquier derecho derivado del
presente contrato.

11.3. Se encuentra registrado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio
de Colón Querétaro, con número de Reg¡stro MCQ.SOP.PC,2022/00010 el cual tiene una vigenc¡a del 28 de
Abril del 2022 al 31 de Enero de 2023.

11.4. Posee una experiencia mínima de dos años en el e.¡erc¡c¡o de la activ¡dad a desarrollar, en el Estado de

Querétaro, tal como lo acred¡tó ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder

Ejecut¡vo con su reg¡stro en el Padrón y/o en la Secretaría de Obras Públicas del Mun¡cipio de Colón

Querétaro.

11.5. Conoce el conten¡do, cond¡ciones y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el conten¡do de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente

contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimac¡ones, convenios, bitácora,

catálogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma

enunc¡at¡va más no lim¡tativa.

11.6. Ha inspeccionado debidamente el sit¡o donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin de

considerar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente contratación, así

como el presupuesto de conceptos. Asim¡smo, consideró que el pago de los diversos conceptos de obr¿, se

realizará al precio que se fije en el presente contrato por la obra term¡nada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron ¡nflu¡r en sus prec¡os un¡tarios, y todos los materiales, equipos y herramientas

fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

11.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra Pública del

Estado de Querétaro. '

lll. DECTARAN "LAS PARTES":
§

It.1.

.2.

soNoRA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, ORO. C.P.76270
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lll.3. Hacen externa su plena voluntad y su consent¡miento para celebrar el presente contrato, s¡

encueñtren sometidos a presión o v¡c¡os que pudieren invalidar el libre y espontáneo
su voluntad.

lll.4. Es voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento de las slli¡dent
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Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CtAUSUIAS

PRIMERA. OUETO DEt CONTnATO.- "Et MUNICIPIO" encom¡enda a "Et CONTRATISTA" la real¡zación de
IA ObrA 

,,CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIET{TO URBANO DEt RÍO COIÓNI EN IA

localidad de CABECERA MUNICIPAL, aplicando las partidas y volúmenes del catálogo de conceptos,
obligándose a realizarla hasta su total term¡nación, acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro, así como no estar en los supuestos señalados en la segunda declaración
inc¡so 11.5, de este contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte integrante del
presente instrumento.

"LAS PARTES" acuerdan que la b¡tácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia
de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obl¡gator¡o, lo anter¡or con fundamento en el

artículo 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO., El monto de¡ presente contrato es de s2'538,091.07 (DOS MILLONES

QUII{IENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS 07l10o M.N.), más el impuesto al valor

agreSado correspondiente por la cantidad de s406,094.57 (cuATRoclENTos sEls MIL NoVENTA Y

CUATRO PESOS 57l10O M.N,) S¡endo un total de s2'944,1E5. (DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA

Y CUATRO Mlt CIENTO OCHENTA Y CINCO P€SOS 64/100 M.N.lD¡ch¿ cantidad será dest¡nada por "EL

CONrRATISTA" única y exclusivamente en Ia obra pública mater¡a del presente contrato, de conformidad
con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA, PERÍoDo DE uEcuClÓN.- "LAs PARTES" acuerdan que el ¡n¡cio de las obras objeto de este

contrato será el día 29 de D¡c¡embre de 2022, de acuerdo al artículo 57 párrafo primero de la Ley de Obra

Públ¡ca del Estado de Querétaro, para terminar la obra el día 28 de Mar¿o de 2023, s¡endo el plazo de

ejecuc¡ón de obra de 90 días naturales, en térm¡nos de lo establec¡do en el programa de obra anexo al

presente. J

En términos de lo dispuesto en el artículo 57 de I¿ Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, "EL

CONTRATISTA" podrá iniciar la obra, s¡ lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aún antes la

recepción del anticipo
a)

CUARTA. DISPONIBII.IDAD DE INMUEBI-ES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.. "Et MUN

mediante oficio No SEDESU-0561-2O22, emitido por l¿ SecretarÍa de Desarrollo Sustentable del M

de Colón, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevará a cabo los

obra, materia del presente contrato a el "Et CONTRATISTA" y en caso de ser necesarias para la

n

ron

de los trabajos contratados, las l¡cenc¡as, perm¡sos o autor¡zaciones de Dependenc¡as o

Paraestatales de la Adm¡n¡stración Pública Federal, Estatal o Munic¡pal, conforme a las d¡só&i
Ent i

c ron
ü

\resulten aplicables
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QUINTA, ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgará un ant¡c¡po del 30 %
(treinta por c¡ento) de la as¡gnación aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cant¡dad de
5761,427.32 (SETECIENTOS SESENTA Y UN Mlt CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 32l10o M.N.) más

S121,828.37(CIENTO VEINTIUN Mlt OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 371100 M.N.), por concepto de
lmpuesto al valor Agregado, lo que da la cantidad total de s883,255.69 {oCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES Mtt
OOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N,), obligándose "Et CONTRATISTA' a otorgar una f¡anza
por el 100% del m¡smo a favor de "Et MUNlClPlO", cantidad que se entrega a "Et CONTRATISTA" para que
realice en el sitio de los trabajos la construcción, instalación y/o habilitación de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalac¡ones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maqu¡nar¡a y equipo de construcción e

¡n¡cio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de
equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, quedando obl¡gado "EL
CONTRATISTA" a presentar la documentación que acredite la aplicación de d¡cho anticipo.

El anticipo se entregará a "Et CONTRATISTA" en los térm¡nos previstos en el artículo 54 fracción I de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, prev¡a entrega que efectúe a "Et MUNICIPIO" de Ia garantía a que

alude el párrafo anterior.

Cuando "EL CoNTRATISTA" no entregue las garantías y la factura antes de la fecha para el inicio de los

trabajos, no procederá d¡ferimiento, y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida orig¡nalmente,
tal y como lo establece el artículo 54 fracción lll de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, ya que de
lo contrar¡o "E[ MUNICIPIO" se ve impos¡b¡l¡tada de tramitar el ant¡c¡po en tiempo y forma. El atraso en la
entrega del anticipo diferirá en igual tiempo el programa de ejecución pactado.

sExTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACIÓN DEt ANTICIPO.- "tAS PARTES" conv¡enen que los trabajos

ob.ieto del presente contrato se paguen mediante la formulación de est¡mac¡ones mensuales, éstas

deberán ser elaboradas y presentadas por "Et CONfRATISTA" a "E[ MUNlClPlO", con periodos de corte
para el pago de est¡mac¡ones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por "EL

CONTRATISTA" en la lic¡tación, en plazos no mayores a un mes, m¡smas que deberán cubrirse contra
prestación, revisión y aprobación por concepto term¡nado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del

¡mporte del contrato, cons¡derando que debe amort¡zar el antic¡po otorgado en el mismo porcentaje e*.*r',,-
cada una de las estimaciones, cuando quede pend¡ente de pagar un 15% deberá amortizar el 100% dé {..'
anticipo, mismas que se acompañarán de la documentación necesaria que acredite la procedenc¡a de su<
pago, tal y como lo establece el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro

La amortización de¡ anticipo, será aplicada a cada estimación y se sujetará como mínimo al porcen

le fue otorgado por este concepto, el cual deberá quedar totalmente amortizado antes de la est¡

finiquito.

El antic¡po deberá estar amortizado en su total¡dad al llegar al 85% del avance f¡nanciero del ¡m

contratado. "Et MUNICIPIO" deberá revisar y, en su caso, aprobar la est¡mación correspondiente
plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales. ::r-

El pago de dichas estimaciones se real¡zará dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días na

contados a part¡r de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de "Et MUNI

I
lÉ
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que "EI CONTRATISTA" haya presentado ¡a factura correspond¡ente

Los pagos deb¡damente autorizados por "Et MUNICIPIO" se realizarán med¡ante transferenc¡a bancar¡a.
Se pagarán estimaciones con el reconoc¡miento de los trabajos efect¡vamente ejecutados que
correspondan al total de cada act¡vidad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en

BASES de licitac¡ón, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por c¡ento), el restante 15% (qu¡nce por

cientolse pagará al verificar la conclusión de los trabajos, en la ESTIMACIÓN fin¡quito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberán ser ajustados en la
sigu¡ente est¡mación y/o sigu¡entes est¡mac¡ones. En caso de que el pago real¡zado en exceso no pueda ser

compensado en las siguientes est¡maciones, deberá ser reintegrado por "Et CONTRATISTA", en los

térm¡nos establecidos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de

Querétaro.

SEPfIMA - El monto del presente contrato, será pagado en los térm¡nos del mismo, por la Secretaría de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolución no. 1, col. Centro, C.P. 76210, Colón, Qro., en horar¡o de

oficina.

Para efectuar el pago vía electrónica deberá presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
med¡ante escr¡to original firmado por "Et CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada,
d¡rig¡do a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Colón.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONfRAflSfA" de "Et
MUNlClPlO", deberá re¡ntegrarlos, con los ¡ntereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual

a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las c¿nt¡dades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por

días calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las cant¡dades se pongan a

disposición de "EL MUNlClPlO".

Las est¡maciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los

trabajos, pues'Et MUNlClPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantaí<
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso

a) Si del fin¡qu¡to resulta que existen saldos a favor de "Et MUNlClPlO", el ¡mporte de los m

deducirá de las cant¡dades pendientes de cubr¡r por concepto de trabajos ejecutados y si no

suf¡cientes estos, deberá exig¡rse por of¡cio su reintegro, más los intereses correspon

conforme a una tasa que será ¡gual a la establecida en la ley de ¡ngresos de la federac¡ón,

de prórroga para el pago de créd¡tos f¡scales.

D¡chos gastos se calcularán sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y dlcom
por días calendario desde la fecha de recepc¡ón o pago y hasta la fecha en que se

efect¡vamente las cant¡dades a dispos¡ción de "E[ MUNlClPlO". En caso de no obte
reintegro, "EL MUNlclPlO" podrá hacer efectivas lás garantías.
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NOVEÍ{A CAMBIOS DE ORDEN ECONóMICO.- "tAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstanc¡as
de orden económico no previstas en el contrato, que determ¡nen un aumento o reducción de los costos de
los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, d¡chos costos deberán ser revisados,
atendiendo a lo acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. EI aumento o reducción
correspond¡ente deberá constar por escr¡to, med¡ante la suscripción del acta c¡rcunstanciada
correspondiente.

El proced¡m¡ento de aiuste de costos a que se refiere el párrafo anterior, deberá sujetarse al proced¡m¡ento

establec¡do en el artículo 64 de ¡a Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DECIMA.- S¡ "Et CONTRATISTA" real¡za traba.¡os por mayor valor del contratado sin mediar orden por
escrito de "Et MUNlClPlO", ¡ndepend¡entemente de la responsabil¡dad en que incurra por la ejecuc¡ón de
los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del
plazo de eiecución de los trabajos.

Cuando los trabaios no se hayan real¡zado conforme a lo est¡pulado en el presente contrato o conforme a

las órdenes escritas de "Et MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demolición, reparac¡ón o repos¡ción

inmed¡ata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "E! COi{TRATISTA"
sin que tenga derecho a retribución ad¡cional alguna por ello, en este caso, "Et MUNlClPlO", s¡ lo estima
necesario podrá ordenar la suspens¡ón total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a

cabo la reposición o reparación de los mismos, s¡n que esto sea mot¡vo para ampliar el plazo señalado para

su terminación.

DÉOMA PRIMERA GARANThS.- "Et CONTRATISTA" se obl¡ga a constituir las garantías necesarias para el

cumplim¡ento del contrato en los términos y cond¡c¡ones fi.tados de conformidad con el artículo 55 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, med¡ante el empleo de fianzas expedidas por lnstituc¡ones
autor¡zadas en los términos de la Ley de Inst¡tuciones de Seguros y de Fianzas, a favor de Et MUNICIPIO DE

COtóN QUERÉfARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a cont¡nuación se describen, renunciando
"Et CONTRATISTA" a l¿ proporcionalidad de las fianzas de cumplim¡ento y vicios ocultos

§
El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato será por el ¡mporte equ¡valente
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el lVA.

"Et CONTRATISTA" presentará f¡anza para garantizar la cal¡dad y ausencia de vic¡os ocultos con un i

equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el lVA, antes de I

del contrato, garantía que tendrá una vigencia de L2 meses contados a part¡r de la fecha de rece

los trabajos de obra.

"Et CONTRATISTA" se obl¡ga a presentar a "Et MUNICIPIO" en el transcurso de los 7 {siete)'días h

s¡guientes a la fecha de notif¡cac¡ón del fallo, pero invar¡ablemente antes de la firma del con

fianzas para garant¡zar el cumplimiento, cal¡dad y vicios ocultos del contrato.

soNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLON, ORO. C.P. 270

I

I

www.colon.gob.mx (4f 9) 2 92 Ol ()8 - 2 92 02 34 - 2 92 OO 6l
l'rigi

TA¡
\

al 10%

/

\
rlc



lll \¡( tpto t)ti ( ol-«)r, qt r:ni:r.rno
sl.( R]. t.\Ri I lll: osn rs n( ut-tt rs

( r)\ I R.\'t () Du oBR.\ Pa Br.r( .\

\r'. \l( Q.SOP.Pl D.l \\.027.¡ Ii 2022-Pl05E

COLÓN
2021-2021

"Et CONTRATIÍA" debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por "Et MUNlclPlO".

Para el caso de que se requiera la formalización de algún t¡po de convenio "Et CONTRATISTA", tendrá la

obligación de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspond¡entes de las fianzas,
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DÉCIMA SEGUNDA MODIFICACIONES At CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra pública se

encuentren vigentes y en ejecución dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por
requerim¡entos de la obra, debidamente just¡ficados y suscr¡tos por las partes en la b¡tácora
correspondiente, resulte necesaria la modiñcación o la ampliación en el alcance orig¡nalmente contratado,
la contratante podrá autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificación o ampliación siempre y cuando
no se rebase el ve¡nticinco por ciento del monto original conforme al artículo 56 de la Ley de Obra Pública

del Estado de Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrán celebrar
convenios ad¡cionales entre las partes. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del

titular de la Dependenc¡a, Ent¡dad o Mun¡cipio.

Lo anter¡or corresponderá a conceptos nuevos, repetit¡vos o incremento en los volúmenes y ejecutados al

amparo del contrato or¡ginal, así como del exped¡ente técn¡co respectivo, m¡smos que se actualizarán de

conformidad con los nuevos requerimientos.

"Et MUNICIPIO" deberá elaborar un conven¡o modificatorio ad¡c¡onal por el monto excedente del contrato,
con base en los volúmenes y los conceptos no considerados ¡n¡c¡almente, debiendo'Et CONIRATIÍA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 días previos al término del presente, el
presupuesto correspond¡ente en papelería membretada y firmado por el Adm¡n¡strador Único para su

aprobac¡ón y autori¿ación por parte de "Et MUNICIPIO' por conducto de su responsable d¡recto, tomando -
en cuenta que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, t¡enen sus plazos de ('

Por su parte, "Et CONTRAT§rA" deberá otorgar las garantías adicionales correspond¡entes,
cumpl¡miento del contrato y contra v¡c¡os ocultos, en la misma proporción sobre el monto del

modif¡catorio respectivo, esto en apego al penúlt¡mo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Púb

Estado de Querétaro.

DÉCIMA TERCERA RESPONSABI.E OET CONTRATO POR PARTE DE ET MUNICIPIO.. "ET MUNICI

medio de la Direcc¡ón de Obras Públicas y la D¡recc¡ón Administrat¡va adscr¡tas a la Secretaria de

Públicas serán responsables del seguim¡ento y en general de verificar el cumplimiento d6l con

obl¡gacional de este ¡nstrumento quienes tendrán entre otras, las facultades y obl¡gac¡ones que es

el artículo 58 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.
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Por lo que las observaciones em¡t¡das por escr¡to por "EL MUNlClPlO" deberán de ser acatadas por "EL

CONrRATISTA", en un plazo máximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir ¿ "EL CONTMTISTA"
el cumpl¡m¡ento integral del Contrato; s¡ en este plazo no 9e hacen los camb¡os correspond¡entes, será esta

causa sufic¡ente para la ¡nmed¡ata rescisión del presente contrato s¡n responsabilidad para "EL

MUf$CtPtO".

DÉCIMA cUARfA RESPoNSABIE DET coNTRATo PoR PARTE oE ,,ET CONTRATISTA".. "Et CONTRATISTA"

se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la e.iecución de la obra pública mater¡a del presente

contrato, deberán de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque "EL MUNICIPIO" con

apego a las d¡sposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. "Et CONTRATISTA" se obliga a

comprobar ante "EL MUNICIPIO" la calidad de la obra pública mediante pruebas de laborator¡o aceptado
por "E[ MUNlClPlO" que consten en d¡ctamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA QUINTA.- "El- CONTRATISTA" deberá asignar mediante of¡cio g¡rado a "Et MUNlClPlO", prev¡o a

dar ¡nic¡o a los trabajos objeto del presente contrato, señalará un representante de la obra a realizarse,
quien deberá contar con título profes¡onal en ¡ngeniería, arquitectura o carrera afín, con experiencia en la

ejecución de obras sim¡leres a la de este contrato, asÍ mismo deberá en todo momento encontrarse en el

sitio de realizac¡ón de la obra y contar con poder bastante, amplio y suf¡ciente para tomar dec¡siones en

todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

"Et MUNICIPIO" podrá en todo tiempo objetar d¡cha designación, debieñdo proceder "EL CONTRATISTA" a

realizar una nueva designación.

As¡mismo previo al in¡c¡o de los trabajos, "Et CONTRATISTA" propondrá a "Et MUNICIPIO" un responsable

admin¡strativo de la obra, qu¡en tendrá a su cargo la realización de las tareas referidas en la normativ¡dad

aplicable, dando segu¡m¡ento oportuno al desarrollo adm¡n¡strat¡vo de la obra.

DÉclMA sExfA PRoHlBlclÓN DE CEDER oEREcHos.- La obra no podrá ser motivo de subcontratac¡ón,
salvo con autor¡¿ac¡ón previa y por escr¡to de "Ct MUNlClPlO", tratándose de partes de la obra o cuando--.,*.,'
adqu¡era mater¡ales o equipos que incluyan su ¡nstalación en la obra. En estos casos, "Et CONTRATISTA" i
seguirá siendo responsable de la ejecuc¡ón de la obra ante "EL MUNICIPIO" y el subcontratarte no quedará-

subrogado en ninguno de los derechos de "Et CONTRATISTA"

oÉcIMA SÉPTIMA SUSPENSIóN TEMPoRAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DET CoNT

MUNICIPIO" podrá suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva Ia ejecución de

contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando ex¡stan causas justif¡ca

ello o razones de interés general, en los términos de los artículos 60 y 6L de la Ley de Obra Pú u
Estado de Querétaro; s¡n perjuic¡o de dar por resc¡nd¡do el contrato en los térm¡nos de la cláusulo

NOVENA.
.f

De igualforma, "Et MUNICIPIO" podrá dar por term¡nado ant¡cipadamente el presente contrato, co

a lo d¡spuesto por el articulo 61, fracciones lll y lV de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Queré
cuyo caso pagará a "El- CoNTRATISTA" los trabai os ejecutados, así como los gastos no

soNoRA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, ORO. C.P.76270
www.colon,gob.mx (4f 9) 2 92 oI 08 - 2 92 02 34 - 2 92 OO 6I

I

r,
V:

\

.A¡

"E t-

\

..g

d.l'riginrfi{



Itt \t(¡Pto Du (1)¡.(i\. Qt r.Ri rrRo
sE( REt \Ri\ Di:()BR.IS Pi Bt.t(..rS

( o!t R,\r () Dt: oBR.\ P( Bl.t( \
\o. )l( Q.SOP.Pl D.l\ \ .027.{l/2022-PI058

COLóN
2021-2021

siempre que estos sean razonables, estén deb¡damente comprobados y se relacionen d¡rectamente con
este contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- Una vez comun¡cada por "EL MUNICIPIO" la term¡nación ant¡cipada del contrato o el

inicio del procedimiento de su rescisión, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del ¡nmueble y de las instalaciones respect¡vas, levantando con o sin la
comparecencia de "Et CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DÉCIMA NOVENA.- "Et CONTRATISTA" estará obligada a devolver a "E[ MUNICIPIO" en un plazo de 10

(diez) días háb¡les contados a partir del in¡c¡o del proced¡miento respect¡vo, toda la documentac¡ón que

éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos, de conformidad al últ¡mo párrafo del artículo
61 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

vtGÉStMA RESCISIóN DE l¡ ADMINISTRATIVA.- La contravenc¡ón a las d¡spos¡ciones, l¡neamiento5,
proced¡mientos y requis¡tos que establecen la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, reglamentos
apl¡cables y d¡spos¡ciones complementarias, asícomo el incumpl¡miento a cualquiera de las obligaciones de

"Et CONÍRAfISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a "Et MUNlClPlo" para determinar la

resc¡s¡ón adm¡n¡strativa de este contrato, en términos de lo previsto por el artículo 61. fracción ll de la Ley

de Obra Pública del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el s¡guiente proced¡miento:

l. Una vez que "Et MUNICIPIO" tenga conocim¡ento del ¡ncumpl¡miento a cargo de "E[ CONTRATISTA", le

comun¡cará por escr¡to en qué cons¡ste el ¡ncumpl¡m¡ento al contrato, y le otorgará a éste, un plazo de 3
(tres) días hábiles para que por escr¡to exponga ante "EL MUNlClPlO" lo que a su derecho convenga y

aporte las pruebas que est¡me pertinentes;

ll. Rec¡bida la contestación por escrito de "Et CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se

resolverá sobre la adm¡sión de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un plazo no
mayor a 5 (c¡nco) días hábiles.

rescisión administrat¡va del co

mayor de 3 (tres) días hábiles.
ntrato de obra, la cual se notif¡cará a "Et CONTRATISTA" en un plazo no

(.,

tl I
Lo anterior ¡ndependientemente de que se aplique a "Et CONTRATISTA" las penas conven
conforme a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantías otorgadas.

VIGÉSIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de obra pública d

de Querétaro, de ocurrir los supuestos señalados en la cláusu¡a décima sexta, en un plazo de 3 (t dí
háb¡les sigu¡entes al acto de suspensión, "Et MUNICIPIO" not¡f¡cará la suspensión, rescis¡ón o term¡
ant¡cipada del contrato a "Et CONTRATISTA" y poster¡ormente, lo hará de su conocirñíento
Contraloría del Municipio de Colón.
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