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MUNICIPIO DE COI,ON, QUERT]TARO
SECRE-I'ARIA DE OBRAS PUBI,¡CAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MCQ.SOP.FlSM.AD.025.38/2022-PY059

COLÓN
ao21.2a24

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
OENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES, coMo REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIo Y coMo
"ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" EL ARQ. FIDEL LÓPEZ BECERRIL, EN SU
CARÁCTER DE OIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING. FRANcIsco JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIRECToR ADMINISTRATIVo, AMBoS DE LA SECRETARíA DE
OBRAS PÚBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAO MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA FÍSICA ING. SERGIO PUEBLA MEJ¡A, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ'EL CONTRATISTA'" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MISMO, QUE
EN CONJUNTO SE OENOMINARAN "LAS PARTES'' Y SE SUJETAN A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECTARACIONES

l.- Declara "Et MUNICIPIO" a través de su representante que:

1.1. Es una persona física, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, según lo establecen
los artículos 115 fracc¡ón ll de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la

Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado

de Querétaro y 25 fracción I del Código C¡vil v¡gente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que señalan como domic¡lio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolución No. 1 colonia centro, c.P, 76270 Colón, Qro. y con Reg¡stro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la
Ley Orgánica Munic¡pal del Estado de Querétaro, así como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha

2 de octubre de 2021.

1.4. La Secretaría de Obras Públicas Mun¡cipales, a través de los admin¡stradores del presente ¡nstrumento
y facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjud¡cación a que hace referencia el numeral
que ant€cede, cumplió con todos y cada uno de los requis¡tos establecidos por la normatividad v¡gente y

aplicable al momento, autorizando ba.jo su más estricta responsabilidad y competenc¡a la presente

contratación.

1.5. "EL MUNlClPlO" a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales man¡fiesta que el inmueble
objeto de la presente contratac¡ón ha sido previamente liberado y será puesto a d¡sposic¡ón d
CONTRATISTA" para la realización de la obra pública en contratación; lo que se acredita con el

número SEDESU-0529-2022, de fecha 09 de Diciembre de 2022, suscrito por I

Sánchez de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Colón

soNoRA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, ORO. C.?.76270
www.colon.gob.mx (4I9) 2 92 Ol Og - 2 92 A2 34 - 2 92 OO 61
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECR¡:TARiA DT] OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FlSM.AD.025.-16/2022-PY059

COLÓN
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1.6. La obra a realitar, mot¡vo del presente contrato, cuenta con suf¡c¡enc¡a presupuestal otorgada por la

Secretaría de Finanzas del Municipio de Colón mediante oficio número SF-1040-2022, de fecha 25 de
Noviembre de 2022.

1.7. El sitio donde se realizará la obra, mot¡vo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningún
¡mpedimento legal ni físico, de acuerdo con el oficio No. SEDESU-0529-2022, emitido por la Secretaría de

Desarrollo sustentable del Municipio de Colón, Qro.

1.8. La partic¡pación del Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públ¡cas y el lng. Francisco Javier
Hernández Hernández, D¡rector Administrat¡vo, ambos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas, como
administradores del contrato, tiene por obleto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones conten¡das en el presente ¡nstrumento jurídico, haciéndose responsables de las mismas para

todos los efectos legales a que haya lugar según su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colón, Qro.,
c.?.7 6270

1.10. "Et MUNlClPlO", a través de los administradores del contrato autor¡zan bajo su propia anuenc¡a y

competenc¡a, el contenido del presente ¡nstrumento jurídico.

1,11. "EL MUNlClPlO", a través de los administradores del presente ¡nstrumento jurídico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra pública objeto del presente contrato, ha cumplido con lo señalado en

las fracciones l, ll y lll del artículo 28, así como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

1.12. El Arq. Noel Edilberto Verdi lnchaustegui, Secretario de Obras Públicas, acredita su personalidad y
competenc¡a para la suscripción del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emit¡do en sesión

extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2027 por el H. Ayuntamiento de Colón,

Querétaro, en el que se delega al Pres¡dente Municipal y a los Titulares de las Secretarías que integran la
Administración Pública Mun¡cipal, la Representación Legal del Ayuntam¡ento del Municipio de Colón, Qro.,
a efecto de que puedan suscribir en su nombre y representación todos los convenios, contratos y demás
actos jurídicos en donde el Municipio forme parte, durante la adm¡nistración pública municipal 2021-2024;.
así como en los artículos 6 fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Obras Públicas del
Municip¡o de Colón, Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de

Querétaro; y con el nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de
Ayuntamiento, que lo acredita como Secretario de Obras Públicas del Munic¡pio de Colón, Querétaro. 

,

1.13. Que la formalización del presente contrato obedece a una obligación legal en térm¡nos del artículo 51
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Así mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a "Et CONTRATISTA" a través del procedimiento de
ADJUDTCACTÓN DTRECTA No. SOP.F|SM.AD.O25l2,2z-py15g, y adjudicada a "Et CONTRATTS

ffi/

\

conformidad con los artículos 31 fracción l, ll y llt, 33 y 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de r, : 
.-.,,]

soNoRA No. 2 coL. cENTRo, coLóN, oRo. c.P. 76270S] 1)-rásinanet6
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
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Querétaro, en v¡rtud de satisfacer los requisitos sol¡citados por la convocante y por ser la propuesta más
conveniente para el Mun¡cipio, de acuerdo con el fallo para adjud¡cac¡ón del día 06 de diciembre de 2022 a
las 14:00 hrs.

II.. DECLARA "EI- CONTRATISTA"

A), Es una persona física, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes PUM5640507Qv9, t¡ene
las facultades necesar¡as para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, lo que acredita
con el Acta de Nac¡miento No.00341, de fecha 24 DE OCTUBRE DE 2001, expedida por el Reg¡stro C¡vil de

CADEREYTA DE MONTES, QRO., Así m¡smo, el domicilio part¡cular conforme a su credenc¡al de elector No.

P8MJSR64050722H500, es Calle 20 de Noviembre No. 4, lnt. C, Barrio San Gaspar, Cadereyta de Montes,
Qro., C.P. 76500., cuenta con capacidad .iurídica para contratar y reúne las condic¡ones técnicas y
económicas para obligarse a la ejecución del proyecto objeto del presente contrato.

8). INC. SERGIO PUEBLA MEJíA, tiene su dom¡c¡l¡o fiscal en calle Calle 20 de Noviembre No. 4-C, Barr¡o
San Gaspar, C.P. 76500, Cadere¡a de Montes, Qro., Tel.: 441-276-0673 I 442-47 L-2139, m¡smo que

señala para oír y recib¡r todo tipo de documentos y notificac¡ones que se der¡ven del presente contrato.
As¡mismo, otorga su consent¡miento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le
hagan de su conoc¡miento en el siguiente correo electrónico: se rg¡o pue b la 2011 @htmail.com

11.1. Posee una experiencia mínima de dos años en el ejerc¡cio de la actividad a desarrollar, en el Estado de

Querétaro, tal como lo acreditó ante la Secretaría de Obras Públ¡cas del Mun¡cip¡o de Colón Querétaro con
su registro en el Padrón.

11.2. Conoce el contenido, condic¡ones y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el conten¡do de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente

contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, est¡mac¡ones, convenios, bitácora,
catálogo de conceptos, calendar¡o o programa de obra, entre otros), los cuales se menc¡onan en forma
enunc¡ativa más no l¡m¡tativa.

11.3, Se encuentra reg¡strado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Obras Públicas del M
de Colón Querétaro, con número de Registro 00000947, el cual tiene una vigencia del 24 de Feb

2022 al 31 de Enero de 2023.

unici
rero

pro

de

11.4. Ha inspeccionado debidamente el sit¡o donde se ejecutará la obra ob.leto de este contrato, a fin de

considerar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente contratación, así

como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideró que el pago de los diversos conceptos de obra, se

realizará al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condic¡ones que pudieron influir en sus precios un¡tar¡os, y todos los mater¡ales, equ¡pos y herramientas
fueron considerados, puestos en Ia obra y en el lugar que se ejecutarán todos y cada uno de los concepto!.-

11.5. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra Pública dell.
Estado de Querétaro.

soNoRA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, ORO. C.p.7627
www.colon.gob.rnx (419) 2 92 Ol 08 - 2 92 02 34 - 2 92 OO 61
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. DECLARAN "LAS PARTES":

t.3.

5e reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suf¡cientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y
obligarse al cumplim¡ento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentim¡ento para celebrar el presente contrato, sin que se

encuentren sometidos a presión o vicios que pudieren invalidar el libre y espontáneo eiercicio de
su voluntad.
Es voluntad sujetarse en la celebrac¡ón del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:t.4.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las s¡guientes:

CtAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEt CONTRATO.- "Et MUN¡C|P|O" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizac¡ón de
IA ObTA 

,,REESTRUCTU RACIÓN DE VADO CON PASO PEATONAL EN CAI.LE ARROYITO EN LA LOCATIDAD DE

LA ESPERANZA, COLÓN, QRO,", en la localidad de LA ESPERANZA aplicando las partidas y volúmenes del
catálogo de conceptos, obligándose a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo

establecido por la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, así como no estar en los supuestos
señalados en la segunda declaración inciso 11.5, de este contrato. Los programas autorizados y
presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de 5187,120.85 (CIENTO OCHENTA
Y SIETE Mlt CIENTO VEINTE PESOS 85/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado correspond¡ente por
la cantidad de 529,939.34 (VEINTINUEVE Mlt NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 341100 M.N.)
Siendo un total de s217,050.19 (DosclENTos DlEclslETE Mlt SESENTA PESOS 19/100 M.N.)Dicha cant¡dad
será destinada por "EL CONTRATISTA" ún¡ca y exclus¡vamente en la obra pública materia del presente

contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERÍODO DE UECUclóN.- "LAS PARTES" acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato será el día 07 de Diciembre de 2022, de acuerdo al artículo 57 párrafo primero de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro, para terminar la obra el día 31 de Diciembre de 2022, siendo el plazo de
ejecución de obra de 25 días naturales, en térm¡nos de lo establec¡do en el programa de obra anexo al
presente.

En términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétarcj, "Ef
CONTRATISTA" podrá in¡c¡ar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su respons abilidad, aún antes de la

recepción del anticipo

soNoRA NO.2COL. CENTRO, COLON, ORO. C.p.76270
vyrvw.colon.gob.mx (419) 2 92 Ol 08 - 2 92 02 34 - 2 92 OA 61
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"LAS PARTES" acuerdan que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia
de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio, lo anter¡or con fundamento en el
artículo 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

t
{ de I6



MUNICIPIO DE COLÓN. QUERÉTARO
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CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL MUNICIPIO",
mediante oficio No 5EDE5U-0529-2022, emit¡do por la secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio
de Colón, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del s¡t¡o en el que se llevará a cabo los trabajos de

obra, materia del presente contrato a el "EL CONTRATISTA" y en caso de ser necesarias para la realización
de los trabajos contratados, las l¡cencias, permisos o autorizac¡ones de Dependencias o Entidades
Paraestatales de la Administración Pública Federal, Estatal o Mun¡c¡pal, conforme a las disposiciones que

resulten a plica bles.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el ¡n¡cio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgará un anticipo del 30 %
(treinta por c¡ento) de la asignación aprobada para el contrato correspond¡ente, cons¡stente en la cantidad de

Ss5,136.25 (CINCUENTA Y sEls MIL clENTo TREINTA Y sEls PEsos 261100 M.N.) más 58,981.80 {OCHO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.), por concepto de lmpuesto al Valor A8regado, lo que da

la cantidad total de s65,118.06 (SESENTA Y CINCO Mll- CIENTO DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N.), obl¡gándose

"Et CONTRATISTA" a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de "El- MUNlClPlO", cantidad que se

entrega a "EL CONTRATISTA" para que realice en el sit¡o de los trabajos la construcción, instalación y/o
habil¡tación de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maqu¡naria y equ¡po de construcclón e ¡n¡c¡o de los trabajos; así como, para la compra y producción de

mater¡ales de construcción, la adquisición de equipos que se ¡nstalen permanentemente y demás insumos que

deberán otorgar, quedando obligado "E[ CONTRATISTA" a presentar la documentación que acred¡te la

a plicación de dicho anticipo.

El ant¡cipo se entregará a "E[ CONTRATISTA" en los términos prev¡stos en el artículo 54 fracc¡ón I de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, prev¡a entrega que efectúe a "EL MUNlClPlO" de la garantía a que

alude el párrafo anter¡or.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantías y Ia factura antes de la fecha para el inicio de los

trabajos, no procederá diferimiento, y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida or¡ginalmente,
tal y como lo establece el artículo 54 fracc¡ón lll de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, ya que de

lo contrario "EL MUNICIPIO" se ve ¡mpos¡bilitada de tram¡tar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la
entrega del anticipo d¡ferirá en igualtiempo el programa de ejecución pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen med¡ante la formulación de est¡maciones mensuales, éstas

deberán ser elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNlClPlO", con per¡odos de corte
para el pago de estimac¡ones acordes a los programas mensuales de los trabaios entregados por "EL
CONTRATISTA" en la l¡citación, en plazos no mayores a un mes, m¡smas que deberán cubrirse contra
prestación, revisión y aprobación por concepto term¡nado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del
¡mporte del contrato, considerando que debe amort¡zar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en
cada una de las est¡maciones, cuando quede pend¡ente de pagar un 15% deberá amortizar el 100% de
antic¡po, mismas que se acompañarán de la documentac¡ón necesar¡a que acredite la procedencia de su
pago, taly como lo establece el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortización del anticipo, será aplicada a cada est¡mac¡ón y se sujetará como mín
le fue otorgado por este concepto, el cual deberá quedar totalmente amort¡z2lgla
f¡niquito. L_l

soNoRA NO. 2COL.CENTRO,COLóN,ORO. C.p.76270 I
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El anticipo deberá estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del ¡mporte total
contratado. "Et MUNICIPIO" deberá revisar y, en su caso, aprobar la estimación correspond¡ente en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales.

El pago de dichas estimac¡ones se realizará dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales,
contados a part¡r de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de "Et MUNlClPlO" y
que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspond¡ente.

Los pagos debidamente autorizados por "EL MUNICIPIO" se realizarán med¡ante transferenc¡a bancaria.

Se pagarán estimaciones con el reconoc¡miento de los trabajos efectivamente ejecutados que

correspondan al total de cada act¡v¡dad y/o trabajo presupuestado, de conform¡dad con lo establec¡do en

BASES de l¡citación, hasta un porcenta.¡e del 85% (ochenta y cinco por c¡ento), el restante L5% (quince por
c¡ento) se pagará al verificar la conclusión de los trabajos, en la ESTIMACIÓN finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "Et CONTRATISTA" estos deberán ser ajustados en la

sigu¡ente estimación y/o siguientes estimac¡ones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser

compensado en las s¡guientes estimac¡ones, deberá ser re¡ntegrado por "E[ CONTRATISTA", en los

términos establec¡dos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

sÉPTIMA - El monto del presente contrato, será pagado en los térm¡nos del m¡smo, por la Secretaría de

Finanzas, s¡to en Plaza Héroes de la Revolución no. L, col. Centro, C.P. 76270, Colón, Qro., en horario de

ofic¡na.

Para efectuar el pago vía electrónica deberá presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por "EL CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Colón.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" de "Et
MUNlClPlO", deberá reintegrarlos, con los ¡ntereses correspo nd ientes, conforme a una tasa que será igual

a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de créd¡tos.
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán pbr

días calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las cant¡dades se pongan a

disposición de "EL MUNlClPlO".

Las estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los

trabajos, pues "EL MUNlClPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

)

a) Si del f¡n¡quito resulta que existen saldos a favor de "Et MUNlClPlO", el importe de los mis
deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y s¡ n

suficientes estos, deberá exigirse por oficio su re¡ntegro, más los interes rrespond ientes,
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conforme a una tasa que será ¡Bual a la establecida en la ley de ingresos de la federación, en el caso
de prórroga para el pago de créd¡tos f¡scales.

Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computarán
por días calendario desde la fecha de recepción o pago y hasta la fecha en que se pongan

efect¡vamente las cantidades a disposición de "EL MUNlClPlO". En caso de no obtenerse el

re¡ntegro, "Et MUNICIPIO" podrá hacer efect¡vas las garantías.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONÓMICO.- "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias
de orden económico no previstas en el contrato, que determ¡nen un aumento o reducción de los costos de
los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberán ser revisados,

atendiendo a lo acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reducción
correspond¡ente deberá constar por escr¡to, med¡ante la suscripción del acta c¡rcunstanc¡ada
correspond¡ente.

El proced¡m¡ento de aiuste de costos a que se ref¡ere el párrafo anterior, deberá sujetarse al procedimiento
establecido en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉclMA.- Si "El- CoNTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por
escr¡to de "Et MUNlClPlO", independ¡entemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de

los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del
plazo de ejecución de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a

las órdenes escritas de "Et MUNlclPlO", éste podrá ordenar su demolición, reparación o reposic¡ón
¡nmediata con los trabajos ad¡c¡onales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA"

s¡n que tenga derecho a retribuc¡ón adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNlClPlO", si lo estima
necesar¡o podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a

cabo la reposición o reparación de los m¡smos, s¡n que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para

su terminación.

oÉCIMA PRIMERA GARANTÍAs.-'Et coNTRATlsTA" se obliga a const¡tu¡r las garantías necesarias para el
cumpl¡miento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el artículo 55 de.la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por lnstituciones
autorizadas en los términos de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE

COIÓN QUERÉTARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuac¡ón se describen, renunciando
"EL CONTRATISTA" a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato será por el importe equivalente al 10%
del monto totalde los trabajos objeto del presente contrato, inclu¡do el IVA

^

I

equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido
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del contrato, garantÍa que tendrá una vigenc¡a de 12 meses contados a partir de la fecha de recepc¡ón de
los trabajos de obra.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL MUNlclPlO" en el transcurso de los 7 (siete) días hábiles
s¡gu¡entes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las

fianzas para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

"EL CONTRATISTA" debe presentar las f¡anzas s¡n errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por "EL MUNlClPlO".

Para el caso de que se requiera la formalización de algún tipo de convenio "EL CONTRATISTA", tendrá la

obligación de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas,

cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DÉCIMA SEGUNDA MOolFlCACloNEs AL coNTRATo.- En tanto que los contratos de obra pública se

encuentren v¡gentes y en ejecución dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por
requerimientos de la obra, deb¡damente just¡ficados y suscritos por las partes en la b¡tácora
correspondiente, resulte necesaria la modificación o la ampliación en el alcance or¡g¡nalmente contratado,
la contratante podrá autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificación o ampliación siempre y cuando
no se rebase el ve¡nt¡c¡nco por ciento del monto original conforme al artículo 56 de la Ley de Obra Pública

del Estado de Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrán celebrar
convenios adicionales entre las partes. Estos conven¡os deberán ser autor¡zados bajo la responsabilidad del
t¡tular de la Dependencia, Entidad o Mun¡cip¡o.

Lo anter¡or corresponderá a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volúmenes y ejecutados al

amparo del contrato orig¡nal, así como del expediente técn¡co respectivo, mismos que se actualizarán de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"Et MUNICIPIO" deberá elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volúmenes y los conceptos no considerados in¡cialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 días previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papelería membretada y firmado por el Adm¡nistrador Único para su

aprobación y autor¡zac¡ón por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de
realización.

Por su parte, "EL CONTRATISTA" deberá otorgar las garantías adicionales correspondientes, pára

)

I

cumplim¡ento del contrato y contra v¡c¡os ocultos, en la misma proporción sobre el
modificatorio respect¡vo, esto en apego al penúlt¡mo párrafo del artículo 56 de la Ley

Estado de Querétaro. <l
soNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLóN, OnO. C.p.7627O I

www.colon.gob.mx (419) 2 92 Ol 08 - 292 02 34 - 2 92 OO 61

monto del co

de Obra Públi

6

I
L-f

El monto y el plazo de ejecución de la modificación al contrato original deberán formalizarse a través del
contrato modif¡catorio suscrito en tiempo y forma.

t
Y



T

!l t,\rcrPro DE col.o\. QL[_R[. r Ario
SECREI',\R iA DE oIIRAS PÚRI,I('^S

co\TR,\t o D1- oBR,\ P[ Ut.t( .\

No. $CQ.SOP.FISNI.AI).025.18/2022-P\ 059

COLóN
2021-2024

DÉCIMA TERCERA RESPoNSABTE DEL coNTRATo PoR PARTE DE EL MUNICIPIo...,EL MUNICIPIo,,poT
medio de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección Adm¡nistrat¡va adscritas a la Secretaría de Obras
Públicas serán responsables del segu¡miento y en general de verificar el cumplim¡ento del contenido
obligacional de este instrumento qu¡enes tendrán entre otras, las facultades y obligaciones que establece
el artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones em¡t¡das por escrito por "EL MUNICIPIO" deberán de ser acatadas por "EL

CONTRATISTA", en un plazo máximo de 24 horas, al tener la responsabil¡dad de exigir a "EL CONTRATISTA"

el cumpl¡m¡ento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios co rrespo nd ie ntes, será esta
causa suf¡c¡ente para la inmediata resc¡s¡ón del presente contrato sin responsabilidad para "EL
MUNtCtPtO".

DÉCIMA CUARTA RESPoNSABLE DEL coNTRATo PoR PARTE DE "EL CoNTRATISTA".. "EL CoNTRATISTA"
se obl¡ga a que los materiales y equ¡po que util¡ce en la ejecución de la obra pública materia del presente

contrato, deberán de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque "EL MUNICIPIO" con

apego a las dispos¡ciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. "Et CONTRATISTA" se obliga a

comprobar ante "E[ MUNICIPIO" la calidad de la obra públ¡ca mediante pruebas de laborator¡o aceptado
por "EL MUNlClPlO" que consten en d¡ctamen firmado por el per¡to a cargo.

DÉCIMA QUINTA.- "EL CONTRATISTA" deberá as¡gnar med¡ante ofic¡o g¡rado a "Et MUNtCtPtO", previo a

dar inic¡o a los trabajos objeto del presente contrato, señalará un representante de la obra a realizarse,
quien deberá contar con título profesional en ingeniería, arquitectura o carrera afín, con experiencia en la
ejecución de obras similares a la de este contrato, así mismo deberá en todo momento encontrarse en el

sitio de realización de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en

todo lo relativo al cumplim¡ento de este contrato.

"EL MUNICIPIO" podrá en todo t¡empo ob.ietar dicha designación, debiendo proceder "Et CONTRATISTA" a

realiza r una nueva designación.

Asimismo prev¡o al ¡n¡cio de los trabajos, "EL CONTRATISTA" propondrá a "Et MUNICIPIO" un responsable
adm¡n¡strativo de la obra, quien tendrá a su cargo la realización de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando segu¡m¡ento oportuno al desarrollo adm¡n¡strat¡vo de la obra.

DÉCIMA SEXTA PROHIBICIÓN DE CEDER DERECHOS.- La obra no podrá ser motivo de subcontratación,
salvo con autorización previa y por escrito de "EL MUNlClPlO", tratándose de partes de la obra o cuando
adquiera mater¡ales o eqú¡pos que incluyan su instalac¡ón en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA"

seguirá siendo responsable de la ejecución de la obra ante "EL MUNlClPlO" y el subcontratarte no quedará

subrogado en ninguno de los derechos de "EL CONTRATISTA".

DÉctMA sÉplMA suspENsróN TEMPoRAL y rERMtNActóN ANTtctpADA DEL coNTRATo.- "EL
MUNICIPIO" podrá suspender, parc¡alo totalmente y de forma temporal o def¡n¡t¡va la ejecución de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para
ello o razones de interés general, en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley d Obra Pú blica del 'i,
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Estado de Querétaro; s¡n periu¡c¡o de dar por rescindido el contrato en los térm¡nos de la cláusula DÉCIMA
NOVENA.

De igual forma, "EL MUNICIPIO" podrá dar por term¡nado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones lll y lV de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en

cuyo caso pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables
s¡empre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
este contrato.

DÉCIMA OCÍAVA.- Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO" la terminación anticipada del contrato o el

inicio del proced¡m¡ento de su rescisión, éste procederá a tomar ¡nmediata poses¡ón de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la

comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DÉCIMA NOVENA.- "EL CONTRATISTA" estará obligada a devolver a "Et MUNlClPlO" en un plazo de 10
(diez) días hábiles contados a partir del in¡c¡o del procedimiento respectivo, toda la documentac¡ón que

éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos, de conformidad al último párrafo del artículo
61 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

vlcÉ5lMA RESclslóN DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravención a las disposiciones, l¡neamientos,
proced¡m¡entos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y dispos¡c¡ones com plementa r¡as, así como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de

"Et CONTRATISTA" est¡puladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNlClPlO" para determinar la
rescisión administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el artículo 61 fracción ll de la Ley

de Obra Pública del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el sigu¡ente proced¡m¡ento:

l. Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de "EL CONTRATISTA", le

comunicará por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgará a éste, un plazo de 3

(tres) días hábiles para que por escrito exponga ante "EL MuNlClPtO" lo que a su derecho convenga y
aporte las pruebas que est¡me pert¡nentesj

ll. Recibida la contestación por escrito de "EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolverá sobre la admisión de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un plazo no ;

mayor a 5 (cinco) días hábiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procederá a dictar la resolución que determine si procede o no la
rescisión administrativa del contrato de obra, la cual se notificará a "Et CONTRATISTA" en un plazo no
mayor de 3 (tres) días hábiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a "E[ CONTRATISTA" las penas convencio
conforme a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantías otorgadas.

na les \

\
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