
MUNIC|PtO DE COLON, qRO.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS +COLóN
corÓx

GARATULA DE CONTRATO DE OBRA
TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETER|\illNADO

OIRECCION O AREA RESPONSABLE:
SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS

LOCALIDAD: VARIAS COLÓN, QRO.

JUAN CARLOS CA¡ilACHO HERNANDEZ cAHJ8401 23791

NOTBRE O DENOTf,TNAGIóN SOCIAL: CLAVE DE ¡DENTTFICACTóN FTSCAL

AZAFRÁN S/N, AJUCHITLAN, COLÓN, QUERÉTARO, C.P. 76280 0287 9

DOrf,rcrLro (calLE, NÚrERo !NTERtO& NÚrERO EXTERTOR, COLONTA, c.p., CTUDAD) NÚMERo DE REG¡s¡Ro DEL PADRóN

DATOS COIITRATISTA

$ 1',291,915.31 INVITACIÓN RESTRINGIDA

MONTO OEL GONTRATO S¡N I.V.A. fÚOOALIOAD DE ADJUDICACIóN

$ 206.706.45 soP.FtsM.tNV.037.201 8

MCO.SOP.FtSM. rNV.009.037.201 8

I.V.A. DEL GONTRATO NÚftrERo DE ADJUDIGAcIóN NUMERO DE GONTRATO

$ 1',498,621.76 04 DE IVAYO DE 2018 A LAS 12:00 HRS 07 DE MAYO DE 2OI8

fUIONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUOICACTóN FEGHA DE CONTRAIACION

CONTRATO

AXTtCtPO

50o/o $ 645.957.66

PORCENÍAJE DEL TONTO TOÍAL DEL
GONTRATO

IUONTO SIN ¡VA DEL ANTICIPO

NA FtsM-013-2018

coNvENto N" DE OBR,A

$ r 03,353.23 $ 749,310.89

I,V,A DEL ANTIClPO TONTO TOTAL DEL ANfICIPO

lvlcQ-oA-Fr s¡/r-0 1 3-20 1 8 18 DE ABRIL DE 2018

t{' DE Oflcto DE

APROIAC¡óN
FEGHA DE OFIGIO DE APROlAGIóN

FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL IVIUNICIPAL

(FlsM) 2018
100% 1Yo 0v,

O/O ftrUN¡CIPAL % ESTAfALIFONDO O PROGRAMA % FEDERAL

FUENTE DE LOS RECURSOS

GANANTIAS

$ 749,310.89 s 149,862.18

ANfICIPO GUff,PLIIIIIENTO

s 149,862.18

caLtDAD (VlCtOS OCULTOS)

V¡GE}ICIA O PLAZO DE EJECUCIóN

90 D|AS NATURALES

PLAZO DE EJEGUCIOil

04 DE AGOSTO DE 201820 DE JULIO DE 201807 DE MAYO DE 2018

FEGHA DE TER]f,INP DE GONTRATOFECHA DE TÉRilINO DE LOS TRABAJOSFECHA DE INTCIO DE LOS TRABAJOS

t/" /(
ING. ISIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

JUAN HERNANDEZ

frh
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MUNICIPIO DE COLÓN, qUERÉfARO

SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCq.SOP.FlSM.lNV.009.037.2018 COLÓ}{
-

¡alr ta! a

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERETARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR L.A CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE I\¡UNICIPAL,
VERONICA LÓPEZ CASTILLO. SINDICO I\4UNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL LÓPEZ
CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN SU
CARÁoTER DE SECRETRO DE OBRAS PÚBLICAS; Y LIC. JULIAN MARTíNEZ ORTÍZ, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOIVIINARA "LA CONTRATANTE" Y
POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOIVIINARÁ "LA CONTRATISTA" Y A OUIENES DE MANERA CONJUNTA SE

LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES'" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l: DECLARA "EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1 15 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO,

C. L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO, 132 CON FECHA DEL 13

DE ABRIL DE 2018 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO IVIUNICIPAL

DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN LA "SOMBBA DE ARTEAGA'EN FECHA PRIM.ERO

DE ABRIL DEL AÑO DOS i,lll DIECISEIS; LlC. DANIEL LOPEZ CASTILLO Y VERONICA LOPEZ
CASTILLO, QUIEN TOMA PROTESTA POR ACUERDO DEL H, AYUNTAI\¡IENTO, DE ACUERDO CON

EL ACTA No. O13O DE FECHA DE 03 DE ABRIL DE 2018, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO

CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONADO

ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL

CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL ADIVIINISTRADOR DE OBRA PÚBLICA Y LIC. JULIAN
MARTíNEZ ORTíZ, LO SUSCRIBEN EN LO DISPUESTO POR EL ART|CULO 48, FRACCION XV DEL

ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO,

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRAÍO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORIVIIDAD

POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOIVIICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL,- Cálrnó C.p.76270 COLóN, eRO., MTSMO OUE SEñALA PARA LoS FINES Y EFECTOS LEGALES

DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISÍRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NÚMERO MCQ8sOíO'IBPA.

G. LAS EROGACIONES QUE sE DERIVEN DEL PRESENTE coNrRAro PARA S^E-JE^9y^?.qry.Pi 
LA_ 

OENN CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS, EN LA LOCALIDAD DE VARIAS SE CUBRIRAN CON

ÁeCunsOs FOND6 DE ApoRTActóN pARA LA TNFRAESTRUSTURA SoclAL MUNISIPAL (FISM)

20t8.

H. OUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL IVIUNICIPIO DE COLÓN'
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MUNICIPIO DE COTÓN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚStICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBUCA
No. MCQ.SOP.FlSM.lNV.009.037.2018

COLóN

-
COtÓH

OUERÉTARO, POR MEOIO DE LA MODALIDAD INVITACIÓN A CUANDO IVIENOS TRES PERSONAS
NO. SOP,FISM.INV,O37,2O18, CON FECHA 25 DE ABRIL DE 2018,

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO IVIEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 04 DE I\¡AYO DE 2018 A LAS 12:00 HRS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 30 FRACCIÓN II Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO,

lliDEcLARA "LA cONTRATISTA"

A. SER PERSONA FiSICA CON CAPACIOAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES,

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CAHJ84Ot2379I, SIGNADO POR LA
SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO,

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETAR|A
DE LA CONTRALORIA, CON NÚN4ERO DE REGISTRO O 2 8 7 9; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 903 ¡¿IANTENIMIENTO DE
OBRA CIVIL,

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE IVIANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS AQUí ACORDADOS,

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE OUERÉTARO, Y DEMÁS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN. EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA I¡ATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARÁ LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CoNTRATA,

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COI\¡O SU DOIVICILIO EL UBICADO EN
AZAFRÁN S/N, AJUCHITLAN, COLÓN, OUERÉIARO, C.P,76280 Y NÚ¡/ERO DE TELÉFONO 414-
226-3038.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAIVIIENTOS A OUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN MANIFESTADA POR "LA
CONTRATISTA' EN EL INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAÚSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TOOOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA: "CONSTRUCCION DE BAÑOS OIGNOS',
EN LA LOCALIDAD DE VARIAS, IVIUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO. "LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A
REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERI\4INACIÓN, APEGÁNDOSE A LOS PROGRAMAS
AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECIOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, ASi COMO A LAS NORI\¡AS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE

ñ
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MUNICIPIO DE COLóN, QUERETARO

SECRETARíA OE OBRAS PÚBTICAS

CONfRAfO DE OBRA PÚBUCA

No. MCQ.SOP.FlSM,lNV.009.037.2018 COtÓN

DEBAN REALIZARSE IVIISMOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COIVIO PARTE INTEGRANTE DE ESTA

CLAUSULA,

SEGUNOA. MONTO DEL CONTRATO SERA POR LA CANTIDAD DE § I'29I,9I5.3I (UN MILLÓN

DOSCTENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 31/1OO M.N.), MÁS $ 206,706.45

(DOSCTENTOS SE|S MtL SETECTENTOS SEIS PESOS 45/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL 16% DEL lVA.,

HACIENDO UN TOTAL DE § 1'498,621.76 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 76/100 M.N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU

RESPECTIVA PROPUESTA. "LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO

ACORDADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DE

CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL

PRESENTE CONTRATO, QUE FORN¡AN PARTE INTEGRANTE DEL MISI\4O,

SEGUNDA BIS,ESTA CANTIDAD PODRA SER, REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,

SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA

TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, IN DEPENDIENTEI\¡ENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN

OUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAI\¡AR

PAGO ALGUNO POR ELLO,

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO

DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 90 D¡AS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS

PERIODOS DEL 07 DE MAYO DE 2O't8 AL 20 DE JULIO DE 2018 PARA TERMINAR TRABAJOS DE OBRA

COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 20 DE JULIO DE 2OI8 AL 04 DE

AGOSTO DE 2018 PARA REALIZAR LOS TRAN¡ITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORMIDAD

CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO

SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONfRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS

HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL

II\4PORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGÁRSELE.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE

OBLIGARA A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INI\JIUEBLES EN QUE DEBAN

LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES,

PERMISOS Y DEIVIÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE ''LA CONTRATANTE" Y QUE

SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COIVIO PERMISOS, LICENCIAS, IVIANIFESTACIONES DE

IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS,

sExTA. AMPLIACIÓN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A

"LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORfUNAi'ENTE ANTES DEL

TÉRMINO DE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO

LOS MOTIVOS EN OUE SE APOYA SU SOLICITUD, 'LA CONTRATANTE" RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO

IVIAYOR DE 1O DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN

SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME

CONVENIENTE. HACIÉNDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA,

SÉPTIMA. PRÓRROGAS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA',

ÉSTA PoDRÁ TAMBIEN SOLICITAR UNA PRORROGA QUE DEBERÁ PRESENTAR EN UN PERIÓDO

MÁXII\¡O DE 7 DiAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONfRATO; PERO SERA OPTATIVO PARA
Página 3 de 15
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MUNICIPIO DE CO[ÓN, qUERÉfARO

SECRETARíA DE OERAS PÚETICAS

CONTRATO OE OBRA PÚBIICA
No. MCQ.SOP.FlSM.lNV.009.037.2018

COLóN

.LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA, SI LA CONCEDE, DECIDIRÁ SI PROCEDE IMPONER LAS
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRATISTA" EL
CUI\¡PLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS I\¡EDIDAS NECESARIAS A FIN DE
OUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERÁ A RESCINDIR EL
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE
INSTRUI\¡ENTO,

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS N¡ISI\¡OS, UN REPRESENTANTE
PERIVIANENTE, OUE OBRARA CON,4O RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ DE TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIi/IENTO DE
ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
N4ENCIONAR: ARQ. JESUS GÓMEZ PAREDES, EN CASO DE EXISTIR CAI\4BIO DE RESIDENTE, ESTE SE

SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO Y BITACORA DE OBRA, CON UN TIEI\¡PO M¡NIN,IO DE 5 D|AS HÁBILES Y
SOLO PODRA SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES MENCIONADOSlEN ESTA CLÁUSULA-

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN

ANTICIPO DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE,
QUE ||\¡PORTA LA CANTIDAD DE: $ 749,310.88 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
DIEZ PESOS 88/100 M.N.) LV.A INCLUIDO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS" EN LA LOCALIDAD DE
VARIAS, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO,

oÉcIMA. LA AMoRTIZACIÓN DEL ANTICIPo SE DEBERÁ ENCoNTRAR TofALMENfE AL TERI\¡INAR EL
EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO.
¡iIEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A 'LA CONTRATISTA".

DECIMA BIS. SI AL CONCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AI\¡ORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO
CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DÉCIMA PRIMERA. "LA CoNTRATISTA", DENTRo DE LoS SIETE D|AS NAT URALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL
100% DEL |\4ONTO DEL ANTICIPO| CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVES DE LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARA EL
TRÁI\¡ITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE 'LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA D¡FERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
PACTADO, CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SEÑALADo EL ARf¡cULo 55 DE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS DEL ESTADo DE QUERÉTARo, No
PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA

OÉCIMA SEGUNOA. FORMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENIE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTII\JIACIONES MENSUALES, LAS
OUE SERÁN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE
LOS CUATRO D|AS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORÍE, LA QUE SERÁ A LOS TREINTA DíAS OE CADA
l\,tES QUE ABARQUEN LA V|GENC|A DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTTMACTONES NO SEAN ulPágina 4 de 15
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+.MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBUCAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCq.SOP.FlSM.lNV.0G).037.2018 COLÓN
,ar a rall

PRESENTADAS EN EL TERNTINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN tA ESTIMACIÓN DE tA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARA Y TRAMITARÁ
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS. POSTERIORMENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ LOS PAGOS

POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UBICADAS EN

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. I, COL. CENTRO, C.P.76270, COLóN, ARO.

DÉCIMA TERCERA. LAS OBRAS SE PAGARAN BASÁNOOSE EN PRECIOS UNITARIOS, DICHOS PAGOS

INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR

TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,

ASí COIVIO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL

CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TÉRN4INO DE CONTRATO, LA OBRA DEBERA ENCONTRARSE EN

ESTATUS PAGADO: DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCI¡/IENTO
DEL PRESENTE CONTRATO. EL I\¡UNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE

SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA''.

DÉCIMA QUINTA. LOS PRECIOS UNIÍARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE

CONTRATO SON R|GIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS

CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS

PÚBLIcAS DEL ESTADO DE OUERETARO,

DÉCIMA SEXTA. LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE

CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL

DERECHO A RECLAI\4AR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASi COMO EL PAGO DE

LO INDEBIDO O EN EXCESO. EN ESTOS ÚLTI¡/OS CASOS. "LA CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR

DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFOR¡iIE A LA TASA OUE SERÁ

IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEOERACIÓN EN LOS CASOS DE

PRORROGA PARA EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL.

i
,P

n

2,,,.,4

colóx

DÉctMA sÉpIMA. sl "LA coNTRATtsrA" ESTUVTERE tNcoNFoRME coN LAS ESTI¡ilAcloNES o LA

LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE UN N4ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO

LA ESTIT¡AC|óN o LreurDACróN, PARA HACER poR EScRtro LA REcLAN,tAclóN, sl rRANScuRRlDo
ESTE plAzo "LA coNTRATtsrA" No LA EFEcrúA, sE CoNSIDERARA DEFlNlrlvA¡¡ENTE coMo
ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A ULfERIOR RECLAMACIÓN,

OÉC|MA OCTAVA. ClnattÍ¡S. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FOR¡ilA,

TERMINoS Y PROCEDII\,IIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE

QUERÉTARO, LAS GARANTÍAS A OUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

A, FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERÁ SER

oToRGADA PARA EL I\¡UNICIPIO DE COLÓN QUERÉfARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO

SIGUIENTE:

1. LA FIANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE § 149,862.18, (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL

ocHoctENfos SESENTA Y DOS PESOS 18/1OO M.N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 10% DEL

MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO fODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL

MISMO.
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2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO.
3. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTO[¡ÁTICAMENTE PRORROGADA.

,I. SE HARÁ EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRAÍO POR CAUSAS IIVIPUTABLES A "LA
CONTRATISTA".

5. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE",
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282 Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR,
7. LA FIANZA DE CUMPLII\¡IENTO ESTARÁ VIGENTE 15 D¡AS DESPUÉS DE OUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,

B. FIANZA DE GARANTíA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, AL TER¡'INO DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUIMPLIMIENTO DE CONTRATO. POR LA EQUIVALENTE AL ,IO% DEL I\4ONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTII/A GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTiR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "LA
CONTRATANTE" LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MÁS, DE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACIÓN
AUfON4ATICAIVENf E.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO OUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIEfE D|AS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL I\¡UNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO, POR EL IMPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERA CONTENER EXPRESAN4ENTE QUE:

1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISTA", CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO,

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 749,310.88 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS DIEZ PESOS 88/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL
ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO I, V, A.

3. SE HARÁ EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.

4, NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIIVIIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

5, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESA¡iIENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ART|CULOS 282 Y 1I8 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,

DÉCIMA NovENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LoS coSToS oUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓiiIICO O DENOMINADO QUE DETER¡/INEN UN AU¡iIENTO O
REDUCCIÓN DE UN 5% O MÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR
DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSIOS SE REALIZARÁ N¡EDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDII\,4IENTO

SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS, OUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, il,f
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CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE". LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA QUE
SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAIVIENTALES, SE
ESTÉN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA INIPUTABLE A'LA CONTRATISTA".
DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE", DE
CONSIDERAR PROCEDENIE LA PETICIÓN DE 'LA CONTRATISTA", DESPUÉS DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAI\¡IENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICANDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORIVIE AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD DE 'LA CONTRATISTA". E INFORMARA A LA TESORERIA Y CONTRALORíA
MUNICIPAL LOS TÉRMINOS DE DICHO AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" OYENDOLO, PARA LO
CUAL CONCEDERÁ UN PLAZO DE QUINCE DíAS NATURALES, A FIN DE QUE ¡.IIANIFIESTE LO QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN, EL AJUSTE SE APLICARA SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS,
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS.

EL 25% (VETNTTCTNCO POR CIENTO) DEL 2.00 % (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE LAS

ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACION Y LAS

OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULOS 90,91,92 Y 93 DE LA LEY DE

HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS OEL ESTADO DE QUERETARO.

VIGÉSIMA PRIMERA. RETENCIONES;'EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE

LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN. LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR

LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY OE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y EL

ARTíCULO 109 FRACCIÓN XXI DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE

OUERÉTARO.

(\
¿

J
f

uGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y

VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA

CONTRATANTE" PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAI\¡A Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,

ASÍ COI\¡O LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES IVIEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO ||\4PLIQUE

ALTERACIÓN I\,IAYOR A UN 25% DEL ¡/ONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI IVODIFICACIONES SUSTANCIALES

AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACAfAR LAS

ORDENES CORRESPONDIENTES. LAS I\¡ODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS

ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAI\¡A SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO
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VIGÉSIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL 1OO%

PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL,
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TANTO, OBLIGATORIAS POR AI\¡BAS PARTES, LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA I\4ODIFICACIÓN O
AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD,

VIGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATo IVIoDIFICAToRIo o LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CU¡,IPLI[¡IENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS,

VIGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS IVIODIFICACIONES A JUICIO DE'LA CONTRATANTE'
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEI\iIBOLSARÁ A 'LA CONTRATISTA" LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS I\¡ODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AI\¡BAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERMINARÁN UN PROCEDIIVIIENTO ANALOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA N¡AYOR.

VIGESIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CON¡PRENDIDOS EN EL PROYECÍO Y EN EL PROGRAMA, SE
PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEA
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE. EL MUNICIPIO ESTARÁ FACULTADO PARA
ORDENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS,

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN Et CONTRATO,
PROCEDERÁ A DETERIVIINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE 'LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORI\4E A TALES PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA
CONTRATANTE" Y DENTRO DE EL PLAZO OUE ÉSTE SEÑALE, SOMETERA A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ÉSTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRIfERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (OUINCE) DIAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ÉSTE INCISO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORI\,lE A DICHOS PRECIOS UNITARtOS.

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRÁ ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICÁNDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMÁS FACTORES RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS, EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASí
COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA OE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA IVIISMA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA",
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II. ASIMISMO, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES. EL 'CONTRATISTA' PREPARARA

Y SOMETERA A LA APROBACIÓN DE AOUEL, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN RESPECTIVOS.

III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 'LA CONTRATISÍA" DESDE SU INICIACIÓN,

DEBERA IR COIVIPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE 'LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO

CORRESPON DIE NTES.

IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE" DARÁ POR

ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE

MOI\4ENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,

OUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL
DOCUIVIENTO QUE SE SUSCRIBA,

VIGÉSIMA SEXTA. LA OBRA NO PODRA SER MOTIVO DE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", TRATÁNDOSE DE PARTES DE LA

OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA.
EN ESToS cASoS, "LA CoNTRATISTA" SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO OUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO

DE LOS DERECHOS DE 'LA CONTRATISTA".

uGÉSIMA SÉPTIMA. .LA CoNTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE OCUPARÁ EN

PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN

SU CASO DEL IVIUNICIPIO, fOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A I\IENOS

QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA

CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE,

VIGÉSIMA OCTAVA. EN RELACIÓN A LOS MATERIALES QUE SE EIVIPLEARÁN DURANTE LA EJECUCIÓN DE

LA OBRA, 'LA CONTRATTSTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON

LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMíA I\¡UNICIPAL, SIN EI\iIBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
.LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS,

uGÉSIMA NOVENA. "LA CONTRATISTA" SOLO PODRA CEDER O COIVIPROMETER SUS DERECHOS DE

COBRO SOBRE LAS ESTII\,IACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",

CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA

OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA

CELEBRADO CON 'LA CONTRATANTE",

TRIIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECfO
DESIGNE, TENDRA DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEI\,IPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL

CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES OUE ESTII\4E

PERTINENTES RELACIONADAS CON tA EJECUCIÓN, EN LA FORI\¡A CONVENIDA Y CON LAS

MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE".

TRIGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS I\¡ISMAS, YA SEA

PARCIAL O TOTAL, SE HARÁ SIEIVIPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUfADOS Y CONFORME

A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS, EN NINGÚN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE

CUBRIRÁN ESTIMACIONES QUE AN¡PAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AOUELLOS QUE NO SE
Pág¡na 9 de 15
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AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS

TRIGESIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS
LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE
ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN o DE FABRICACIÓN

TRIGÉSIMA TERCERA. "LA CoNTRATISTA" DEBERA DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAs
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO D¡AS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN
DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DíAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE,

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO OUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMÉRICAS. LAS
PARTES TENDRAN DOS DíAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE, DE NO SER POSIBLE CONCILIAR ÍODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS

BJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE 'LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE, CUANDO LA SUSPENSIÓN
SEA TEMPORAL O PARCIAL'LA CONTRATANTE" INFORMARA AL "CONTRATISTA'' SOBRE LA DURACIÓN
APROXIMADA Y CONCEDERA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE. SI LA SUSPENSIÓN ES
PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRÁ REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFTNITIVA, SE DARA POR TER¡,,IINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARA A
ÉsrE, A Los pREcros uNrrARros FrJADos EN EL coNTRATo, LAS oANTTDADES DE TRABAJo euE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRAT¡STA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL OUE OCUPA CON I\,IOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO. SERA EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEI\4ÁS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.'LA CONTRATISTA" CONVIENE POR
LO MISI\4O EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONÍRA DE 'LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO.

TRIGÉSIMA QUINTA BIS. .LA CONTRATISTA" TENDRÁ QUE REALIzAR LoS TRAi/ITES NEcESARIoS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUMPLIR
CON LOS TÉRI\¡INOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY,

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE Los TRABAJoS YA SEA ToTAL o PARCIAL, SE REALIZA
CONFORI\4E A LO SEÑALADO EN LOS LINEAI\¡IENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESERVANDOSE "LA CONTRAIANTE", EL DERECHO
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS,

DRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO

(\

1

,|
A) "LA CONTRATANTE"
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EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE

UTILIZARSE, PARA TAL EFECTO. "LA CONTRATISTA'' NOTIFICARÁ POR ESCRIfO LA

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE

GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS,

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,

EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDA¡¡ENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON'LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE

LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO

FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA",

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA",

PENOIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE

OUINCE OIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE

EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE

RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO,

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETAR|A DE OBRAS

PÚBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE

ENCUENTREN AL l OOO/0,

TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONfRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS

PERSONAS FíSICAS O I\,IORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ÉSTE CONTRATO Y

SUS ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS

QUE AMPARA ÉSTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRAÍANTE" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTAOO DE OUERÉTARO.

TRIGÉSIMA NOVENA. BASÁNDOSE EN LO ANTERIOR, "LA CONTRAÍISTA" SERÁ EL ÚNICO

RESPoNSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORI\iIE A tAS INSTRUCCIONES DE "LA

CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA,

CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS OUE SERÁN EFECTUADOS

PoR "LA CoNTRATISTA,,, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA, EN ESTE

CASO. "LA CONTRATANTE" Sl LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O

PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O

REPOSICIÓN, SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIIVIIENTOS DE "LA CONTRATANTE",

ÉSTE PoDRÁ ENCoIVENDAR A UN TERCERo o HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN

DE QUE SE TRAfE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
Página 11 de 15
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rnrcÉsrme sÉprrul "LA coNTRATtsrA" sE oBLtGA A ouE Los MAÍERTALES Y EQUIPo QUE sE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA IVIOTIVO DEL CONTRATO, CUI\¡PLAN CON LAS

NoRMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN

oE ToDAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA
CoNTRATANTE", ASI coNlo, A RESPoNDER PoR su CUENTA Y RlESGo, DE Los DEFEcros Y vlclos
ocULToS DE LA MISMA Y DE LoS DAÑoS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE

SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A -LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ

EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO

TOTAL DE LA MISI\¡A,

?
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D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES
DE SC ONOC II\¡ IE NTO EN NINGÚN
OBLIGACIONES A SU CARGO,

corÓx

.LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA" SE

COLON

PLAZO SEÑALADO PARA SU TER¡.llINACIÓN

CUADRAGÉSIMA. SI 'LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR I\¡AYOR VALOR DEL INDICADO.
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAIVENTOS U
ORDENA¡,4IENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL
AIVIBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS V|AS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN

AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE-

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. "LA CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS QUE
CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAI\¡ENTOS. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL

MOIVIENTO DE SU ENTREGA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

CUADRAGESIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE
CO I\¡ P ROI\¡ ETE EXP RESAN4ENTE Ai

A, REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE "CONSTRUCCION DE
BAÑOS DIGNOS" EN LA LOCALIDAD DE VARIAS,

B, LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITACORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C, A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO
LABORATORIO RODRiGUEZ-RUBIO CONTROL DE CALIDAD CONCRETO Y ASFALTO QUE DEBERÁ
REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERÁ A CARGO DE "LA
CONTRATISTA", DEBIÉNDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN
APROBADAS,

FISCALES Y
CASO SERÁ

LABORALES DEL LUGAR
EXCLUYENTE PARA QUE

DE LA OBRA
CUMPLA CON

SU
LAS

CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO. COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ
CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DiA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL
I¡/IPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MÁXIMO DE LA PENA EL 10% DEL IVONTO
CONTRATADO,

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE
FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARA LAS MODIFICACIONES AL
PROGRAI/IA A SU JUICIO,
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INDEPENDIENTEIVIENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE,
.LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JUDICIALMENTE SU

CUIVTPLI¡/IENTO, "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y

PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTíAS

OfORGADAS A "LA CONTRATANTE".

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE

IMPONGAN A'LA CONTRATISTA'" SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE

HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE

CUIVPLI¡illENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

cuADRAGÉsrMA eutNTA. REsclsrór¡ lotr¡txlstnlflvA DEL coNTRATo. "LA CoNTRATANTE", PoDRA

EN CUALOUIER MOMENTO RESCINDIR ADMIN ISTRATIVAIVIENTE ESTE CONfRATO POR CAUSAS DE

INTERÉS GENERAL.

LA coNTRAVENcIÓN DE LAS DISPoSIcIoNES, LINEAMIENToS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REOUISITOS

oUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO; ASi COMO EL

INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN

EN LE PRESENTE coNTRATo DA DERECHo A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA
CoNTRATANTE", ADEIIAS DE QUE SE APLIQUEN A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,

CoNFoRME A Lo ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO. SE HAGA EFECTIVA LA GARANT¡A OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL I\IISMO.

AL RESPECTo, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE

INCUMPLII\¡IENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE DETERI\4INE

RESCINDIRLo, DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN

JUDICIAL, BASIANDO PARA ELLO OUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENfO QUE SE ESTABLECE EN LA

CLÁUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA

NECESARIo QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN

CORRESPOND IENTE,

1 , NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN

LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE".

2, SUSPENDE INJUSTIFICADAI\¡ENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS. QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR 'LA
CONTRATANTE",

3, NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN I\¡OTIVO JUSTIFICADO
No ACATA LAS óRDENES DADAS PoR EScRlro PoR 'LA CoNTRATANTE".

4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE fRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL

ATRASo PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO

ESTIPULADO.

5, No CUBRE OPORfUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES

DE cARÁcrER LABoRAL.

1
?
3

)

f/t

'rfi
ffit s-

SoN CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE ..LA CONTRATANTE", SI .,LA CONTRATISTA,,:
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7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE",

8, CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO,

9, NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
IVATERIALES Y TRABAJOS,

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE
"LA CONTRATANTE",

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIóN. SI 'LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARÁ A "LA CONTRATISTA" A FIN DE QUE ÉSTE, EXPONGA AL
RESPECTO LO OUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) D|AS HABILES. SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPU
DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS I\4ISMAS N
SON SATISFACTORIAS, DICTARÁ LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORI\4E A LO ESTABLECIDO EN EL
úLTtMo pÁRRAFo DE LA cLAusuLA ANTERIoR y EN LA cLÁusuLA S|GU|ENTE, Lo ouE coMUNtcARÁ A
..LA CONTRATISTA' Y A LAS CONTRALORIAS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) DÍAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA FEcHA QUE SE EIVITA DIcHA RESoLUcIÓN,

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGÁNICAS Y SUS REGLAIVIENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA
EXPRESA¡/ENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COIVlPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES,

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA
EXTERNA A "LA CONTRATANTE". ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE. NI TAMPOCO SER
RESPONSABLE DE LAS II\4PLICACIONES JURíDICAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE
CONTRATISTA' TENDRA QUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SUPERVISIÓN,
PARA DETERMINAR LAS IVIETAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL
DICTAI\4EN TECNICO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y cUMPLIMIENTo DEL PRESENTE
CONfRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO OUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
I\,IISMO. LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL
IVUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO, POR LO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE
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6. ES DECLARADo EN QUIEBRA o EN SUSPENSIÓN DE PAGoS,

LA FIANZA OTORGADA PoR "LA CoNTRATISTA'' coNFoRI\4E A LoS TÉRMINoS DE ÉSTE coNTRATo,
QUEDARÁ VIGENTE HASTA UN AÑo DESPUÉS DE LA FECHA DE LA RESoLUCIÓN oUE DEoLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECfOS Y VICIOS DE
coNSTRUccIÓN, coMo DE CUALQUIER RESPoNSABILIDAD DE "LA CoNTRATISTA", INCLUIDAS LAS
sANcroNES ESTABLECTDAS A su cARGo coN Mofrvo DE LA REScrsróN.
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PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOI\4ICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COI¡O SUS

DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRII\¡ERA iNCISO "E'Y SEGUNDA INCISO "G", DE

ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE,

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRI\¡AN DE

CONFORI\¡IDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO EL DiA 07 DE MAYO OE

2018.

POR "LA CONTRATANTE" POR "LA CONTRATISTA"

JUAN CARLO
w
AC HO HERNANDEZL.A. CRUZ

PRESIDEN
LI MO RROY AGUIRRE

MUNICI AL DE COLÓN, QRO

VERONI LÓP LO
SÍNDIco MUN

LL CASTILLO
SECRETARI EL AYUNTAMIENTO

LIC J AN TiN ORTiZ
s ET DE FINANZAS

k/r#LING
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Páglna 15 de 15

+.colóu L-/


