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DATOS GOiITRATISTA

INVIfACIÓN RESTRINGIDAs 1'076 741 56
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soP FrsM rNV 051 2018
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GO¡{TRAIO
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MONTO SIN IVA OEL ANfICIPO
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$ 124 9O2 02
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MUNICIPIO DE CO[óN, QUERÉTARO

SECREÍARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚB[ICA
No. MCQ.SOP.FlSM.lNV.014.51.2018

COLóN

-

DECLARACIONES

l: DEcLARA "EL MUNICIPIO"

A, ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ART|CULO 5 DE LA LEY ORGANICA I\¡UNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POL|TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE OUERÉTARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTAOO DE QUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE OUERETARO.

C. L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NO¡¡BRE Y POR ACUERDO DEL H, AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 132 CON FECHA DEL 13
DE ABRIL DE 2018 Y CONFOR¡.4E A LO DISPUESTO EN EL REGLA¡/ENIO ORGÁNICO MUNICIPAL
DEL ESTADO DE OUERÉTARO. PUBLICADO EN LA'SOMBRA DE ARTEAGA'EN FECHA PRII\,IERO
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS: LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y VERONICA LÓPEZ
CASTILLO, QUIEN TOMA PROTESTA POR ACUERDO DEL H, AYUNTAI\4IENTO, DE ACUERDO CON
EL ACTA No. 0130 DE FECHA DE 03 DE ABRIL DE 2018, SUSCRIBEN ESÍE INSTRUIVIENTO
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 47. FRACCION V. DEL MENCIONADO
ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL
CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL ADI\¡INISTRADOR DE OBRA PÚBLICA Y LIC. JULIAN
MARTíNEZ ORTíZ, LO SUSCRIBEN EN LO DISPUESTO POR EL ARTiCULO 48, FRACCION XV DEL
ORDENAI\¡IENTO LEGAL INVOCADO

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORI\4IDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
IVIUNICIPAL DEL ESÍADO DE QUERÉTARO,

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOI\4ICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO 1COL,
CENTRO, C.P,76270 COLÓN, ORO , MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO,

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NUMERO MCOSsOIOIBPA

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA
OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIOAD DE LA CA

JECUCIÓN DE LA
ERA, EN LA

LOCALIDAD DE LA CARBONERA SE CUBRIRÁN CON RECURSOS FONDO DE ORTACIÓN PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 20I8.

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL [i]U CIPIO DE COLÓN,

Página 1de 15

a..

S

7
¿¿Ll1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO OETERMINADO. QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESfE
ACTO POR L.A CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL.
VERONICA LÓPEZ CASTILLO, S|NDICO I\¡UNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL LÓPEZ
CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN SU
CARÁCTER DE SEoRETRo DE oBRAS PÚBLICAS, Y LIc. JULIAN MARTíNEZ oRTÍz, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" Y
POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOI\4INARÁ.'LA CONTRATISTA" Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE
LES DENON¡INARÁ COMO ''LAS PARTES", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS,
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRAÍO DE OERA PÚBLICA
No. MCQ.SOP.FlSM.lNv.0r4.51.2018

COLóN

OUERETARO, POR I\¡EDIO DE LA MODALIDAD INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO, SOP, FISM,INV.O51,2O18, CON FECHA 18 DE MAYO DE 2018,

LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 31 DE MAYO DE 2018 A LAS 11:00 HRS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 30 FRACCIÓN II Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE
OUERÉTARO,

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA F|SICA CON CAPACIDAD JUR|DICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES.

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FOFD861OI4DK6, SIGNADO POR LA
SECRETARiA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

C. OUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS OUE LLEVA LA SECRETAR|A
DE LA CONTRALORIA, CON NÚMERO DE REGISTRO O 2 8 9 8; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 401 VIALIDADES-

O. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS AOUi ACORDADOS

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE OUERETARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y DEMÁS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAIVIENTE LOS INI\¡UEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARÁ LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACÍORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CoNTRATA,

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COI\¡O SU DOIVICILIO EL UBICADO EN
AV, PIE DE LA CUESTA NO 1709, INT 54 COL, LOS ROBLES, QUERÉTARO, C,P, 76148 Y NÚMER
DE TELÉFONO 442-27 0-3883.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR. LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAI\,IIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN MANIFESTADA POR 'LA
CONTRATISTA" EN EL INCISO (E) AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS

TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA: ''AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN

LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA", EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, MUNICIPIO DE COLÓN,

OUERÉTARO, "LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL
TERI\,IINACIÓN, APEGÁNDOSE A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASi COMO A
CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE MISI\¡OS QUE

PROYECTOS
NORMAS DE
E TIENE POR tfi?c.a
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MUNICIPIO DE COLÓN, qUERÉTARO

SECRETARíA OE OERAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCq.SOP.FlSM.lNV.014.51.2018

COLÓN

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERÁ POR LA CANTIDAD DE $ I'076,74,I.56 (UN MILLÓN SETENTA Y
sEts MtL SETECTENTOS CUARENTA Y UN PESOS 56/1OO M.N.), MÁS $ 172,278.65 (CIENTO SETENTA Y

DOS MrL DOSCTENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL ',16% DEL lVA.,

HACIENDO UN TOTAL DE $ 1'249,020.2,I (UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTE

PESOS 2111OO M.N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA,
.LA CONTRATISfA' SE OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DiNERO ACORDADA ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESÍARIAS OUE SE AGREGAN AL PRESENTE

CONTRATO, QUE FORIVAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO,

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA'' SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO

DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 90 DiAS NATURALES, CON¡PRENDIDO EN LOS

PERIODOS DEL OI DE JUNIO DE 2OI8 AL 14 DE AGOSTO DE 2OI8 PARA TERIVIINAR TRABAJOS DE OBRA

COIVPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 14 DE AGOSTO DE 20í8 AL 29 OE

AGOSTO DE 2OI8 PARA REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRAÍIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORMIOAD

CON EL PROGRA¡.4A DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO,

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO

SEÑALADO POR CAUSAS Ii¡PUTABLES A 'LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS

HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL IVOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL
II\¡PORTE SE OEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGARSELE.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARÁ A PONER A OISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INI\iIUEBLES EN QUE DEBAN

LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS ¡/IATERIA DE ESTE CONTRATO. ASi COI\¡O LOS DICTÁMENES.
PERI\¡ISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE ''LA CONTRATANTE" Y QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES CO¡/O PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
IMPACfO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA. AMPLIACIóN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A
"LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA. SOLICITARÁ OPORTUNAN¡ENTE ANTES DEL
TÉRN4INO DE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRoRRoGA QUE CONSIDERE NEoESARIA. EXPRESANDo
LOS I\,IOTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUD, 'LA CONTRATANTE" RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO
IVIAYOR DE ,IO DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN
SU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTII\,IE

CONVENIENTE, HACIÉNDOSE LAS IVIODIFICACIONES CORRESPON DIENTES AL PROGRAMA,

SÉPTIMA. PRÓRRoGAS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TER CIÓN DE LOS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A' CONTRATISTA".
ÉSTA PODRÁ TAIVBIEN SoLICITAR UNA PRoRRoGA QUE DEBERÁ PRESENTAR N UN PERIÓDO
N¡ÁxIMo DE 7 DiAS HÁBILES ANTES DEL VENCII\4IENTo DE CoNTRATo; PERo SE
"LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, DECIDIRÁ SI PRO
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA C NTRAfISTA" EL

SARIAS A FIN DE

(

OPTATIVO PARA
DE IMPONER LAS

tu ?
CUI\4PLIMIENTO DEL CONTRATO. ORDENANDOLE OUE ADOPTE LAS MEDIDAS NEC
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SEGUNDA BIS,ESTA CANTiDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,

SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI 'LA CONTRATISTA" REALIZA

TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO. INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN

QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLA¡,IAR

PAGO ALGUNO POR ELLO,
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MUNICIPIO DE COIÓN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE ()8RAs PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBUCA

No. MCQ.SOP.FlSM.lNV.014.51.2018

COLON

QUE LOS TRABAJOS OUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE
INSTRUMENTO.

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, OUE OBRARÁ COMO RESIDENfE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE fENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO: DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: lNG. ULISES TREJO GALLEGOS, EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE RESIDENTE, ESTE SE
SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA, CON UN TIEMPO MÍNIMO DE 5 DíAS HÁBILES Y
SOLO PODRÁ SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES MENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA.

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN

ANTICIPO DEL 30% (fREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPON DIENTE, QUE
||\4PORTA LA CANTIDAD DE: $ 374,706.06 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUAÍRO MIL SETECIENTOS SEIS
PESOS 06/'100 M.N.) l.V.A INCLUIDO; Y "LA CoNTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL lNlClO DE

LOS TRABAJOS PARA LA OBRA "AMPLIACIÓru OC NEO DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA
CARBONERA'' EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA. MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO,

DÉCIMA. LA AMoRTIZACIÓN DEL ANTICIPo SE DEBERÁ ENCoNTRAR ToTALMENTE AL TERI\¡INAR EL
EJERcrcro SEñALADo PARA LA EJEcucróN DEL coNTRATo PARA EL ouE FUE oroRGADo,
I\4EDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES OUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS OUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

DECIMA BIS. SI AL CONCLUIR DICHO TERIVIINO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO
CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA

GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO,

DÉCIMA PRIMERA..LA CoNTRATISTA',. DENTRO DE LOS SIETE DIAS NAT,URALES SIGUIENTES A LA

FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL

100% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARÁ EL

TRÁMITE PARA LA ENfREGA DEL ANTICIPO. EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL

ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA I\,IOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

PACTADO, CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO

SEÑALADO EL ART|CULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÜBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO, NO

PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA

ESTABLECIDA ORIGINALMENTE,

DÉCIMA SEGUNDA. FORMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJEÍO DEL

PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN I\¡EDIANTE LA FORI\¡ULACION DE ESTIIVIACIONES MENSUALES, LAS

OUE SERÁN ELABORADAS POR 'LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE

LOS CUATRO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERÁ A LOS TREINTA DíAS DE CADA

N¡ES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN

PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA ES ACIÓN DE LA

SIGUIENTE FECHA DE CORTE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDAR Y TRAI\¡ITARA

ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS. POSTERIORI\¡ENTE "LA CONTRATISTA" RECIBI Á LoS PAGOS

p
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MUNICIPIO D€ COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE oBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBUCA

No. MCQ.SOP.FlSM.lNV.014.51.2018

COLóN

-
POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETAR|A DE FINANZAS, UBICADAS EN
PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1, COL, CENTRO, C.P.76270, COLóN, ORO.

DÉCIMA TERCERA. LAS oBRAS SE PAGARÁN BASÁNDoSE EN PRECIoS UNITARIoS, DIcHoS PAGoS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASi COIVIO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATo, LA OBRA DEBERÁ ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGAOO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCII\¡IENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO NO SE HARA RESPONSABLE DE
SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA QUINTA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CoNSIGNAN EN EL (LoS) ANEXo (S) DE ESTE
CONTRATO SON RiGIDOS Y SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISfAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTADO DE oUERÉTARo,

DÉCIMA SEXTA. LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDo PAGADAS No SE

CONSIDERARAN COIVIO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE'LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAIV]AR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASi COMO EL PAGO DE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS, ..LA CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORIVIE A LA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CRÉDIIO FISCAL,

OÉCIMA SÉPTIMA. SI "LA CoNfRAfISfA,, ESTUVIERE INcoNFoRIvIE coN LAS ESTIIVIACIoNES o LA
LIOUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO
LA ESTII\4ACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAIVACIÓN, SI TRANSCURRIDO
ESfE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAN¡ENTE COI\¡O
ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN,

DECIMA OCTAVA. GARANT|AS. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORIVA,
TÉRIVIINoS Y PRoCEDIMIENToS PREVISToS PoR LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS DEL ESTADo DE
QUERÉTARO, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON I\¡OTIVO DEL CUI\¡PLIMIENTO DEL CONTRATO
QUE LE SEAN OTORGADOS POR'LA CONTRATANTE". CONSISTENTES EN:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERÁ SER
OTORGADA PARA EL I\4UNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:

LA FTANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTTDAD DE $ 124,902.02, (CTENTO INfICUATRO MIL
NOVECTENTOS DOS PESOS 02/100 M.N.), \,4PORTE CORRESPONDTENTE AL 1 0%
DEL CONTRATO. TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL I\¡ MO

EL I\¡ONTO TOTAL

LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE E

l
S

2

3

E CONTRATO,
INACIÓN DE LOSEN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TE

TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA. O EXISTA ESPERA, SU
AUTOI\,IÁTICAIVIENTE PRORROGADA,

ENCIA QUEDARA

PUTABLES A "LA
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CONTRATISTA".
5. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE 'LA CONTRATANTE".
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR,
7, LA FIANZA DE CUMPLII\¡IENTO ESTARÁ VIGENTE 15 DIAS DESPUÉS DE QUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCO¡/ENDADOS.

B. FIANZA DE GARANfíA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUIVPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 10% DEL I\¡ONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALOUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULÍOS, "LA
CONTRATANTE" LO COIVUNICARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y'LA AFIANZADORA"
RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MÁS, DE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN
AUTOMATICAI\,ItENTE,

FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE D|AS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO, POR EL IMPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER EXPRESAN¡ENTE QUE:

1, SE EXPIDE PARA GARANTIZAR tA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISTA". CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO,

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 374,706.06 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SEIS PESOS 06/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL
ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO I, V. A.

3, SE HARÁ EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AI\¡ORTIZACIÓN
TOTAL,

4, NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

5 LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESA¡JIENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTÍCULOS 2A2 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,

DÉCIMA NoVENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LoS coSToS QUE INTEGRAN

LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
II\¡PREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOMINADO QUE DETERI\4INEN UN AUMENTO O

REDUCCIÓN DE UN 5% O IVIÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR
DICHA CONTINGENCIA,

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ I\4EDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDII\4IENTO

SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS, OUE I\¡ULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO I\4ENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS

\

NECESARIOS PARA DETERI\4INAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION. EN LA IN LIGENCIA QUET
fiSOLO SERÁ ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUN

ESTÉN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAI\4A DE TRABAJO VIGENTE EN
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEI\¡ORA II\¡PUTABLE A "LA NTRATISTA"

ENTALES, SE
FECHA DE LA uL
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-
DENTRO OE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE", DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CONTRATISTA", DESPUÉS DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS OUE HUBIESE PRESENTADO.
AJUSTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS. APLICÁNDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORME AL PROGRAI\,IA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD DE .'LA CONTRATISTA", E INFORIVIARÁ A LA IESORERIA Y CONTRALORIA
MUNICIPAL LOS TÉRMINOS DE DICHO AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISI\¡INUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMÁS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES OUE II\,IPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" OYÉNDOLO, PARA LO
CUAL CONCEDERÁ UN PLAZO DE QUINCE DíAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COIVIO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN EL AJUSTE SE APLICARÁ SOBRE LOS
IIVIPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN I\¡ODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS,
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS.

VIGESIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL ,1OO%

PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS I\¡ETAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VIGESIMA PRIMERA. RETENCIONES; "EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 25% (VETNTTCTNCO POR CTENTO) DEL 2.00 % (DOS POR CTENTO) SOBRE EL I\¡PORTE DE LAS
ESTII\¡ACIONES POR CONCEPTO DE OERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACIÓN Y LAS
OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULOS 90, 91,92 Y 93 DE LA LEY DE
HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTAOO DE OUERÉTARO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECfO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CONTRATANTE" PODRÁ IVIODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAIVIA Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,
ASi COI\4O LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO IIVIPLIQUE

ALTERACIÓN IVIAYOR A UN 25% DEL ¡/ONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI I\¡ODIFICACIONES SUSTANCIALES
AL PROYECTO. DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS

ORDENES CORRESPONDIENTES, LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS
ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAI\i1A SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL

TANTO. OBLIGATORIAS POR AI\¡BAS PARTES, LOS PRECIOS CONTEI\¡PLADOS N LA I\4ODIFICACIÓN O
IVO A LOS FACÍORES

q

\
ONTRATO Y POR LO

AIVPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA. EN LO RE

DE INDIRECTOS Y UTILIDAD,
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I. EL 2'/. (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IIVPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJo poR coNcEpro DE DEREcHos, poR Los sERvtctos DE vtctLANctA, lt¡specclót¡
y coNTRoL NEcESARto PARA LA EJECUC|óN, Lo ANTER|oR EN BASE A Lo ESTABLEC|Do poR
Los ARTícuLos s9 DE LA LEy oE oBRA púBLrcA DEL ESTAoo DE euERÉTARo y EL
rRrículo iog FRAccróN xxl DE LA LEy DE HAcTENDA DE Los MuNrcrpros DEL ESTADo DE
QUERÉTARo.
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VIGESIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO I\¡ODIFICATORIO O LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, 'LA CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUI\¡PLIIVIIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS,

UGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEI\¡BOLSARÁ A "LA CONTRATISTA' LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS I\¡ODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
If,RIGINA VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
JNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO. DETERMINARAN UN PROCEDII\¡IENTO ANÁLOGO AL
-STABLECIDO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRÁ EN CASO FORTUITO
C DE FUERZA MAYOR,

VIGÉSIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL IVIUNICIPIO SEA NECESARIO LTEVAR A CABO TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA. SE
PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.- TRABAJOS EXTRAOROINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A} SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE. EL IVUNICIPIO ESTARÁ FACULTADO PARA
ORDENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORI\4E A
DICHOS PRECIOS,

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERIVIINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORI\4A
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA
CONTRATANTE'' Y DENTRO DE EL PLAZO OUE ÉSTE SEÑALE, SOMEIERÁ A SU CONSIDERACION
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOIUPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ÉSfOS PRECIOS, DEBERÁ APLICAR EL MISI\4O
CRITERIO OUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DEfER¡/INACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES, SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ÉSTE INCISO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS,

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE tA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CIfADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRA ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. APLICÁNDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMÁS FACTORES RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS, EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASi
COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA MISI\,IA, SERAN A CARGO OE "LA CONTRATISTA",

1
\
J

II. ASIMISI\¡O, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES. EL "CONTRATIS

(S OBRAS SE
PREPARARÁ

Y SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE AQUEL. LOS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN ESPECTIVOS

)
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B) SI PARA ÉSTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
EL I\¡UNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DEÍERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁIISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.
PROCEDERÁ A DETERI\¡INAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE "LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS,

2
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III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRAÍISTA" DESDE SU INICIACIÓN,

DEBERÁ IR CON¡PROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL

REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORI\¡ULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO

COR RESPO N DIE NTES.

IV. EN CUALESOUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORIVIENTE, "LA CONTRATANTE" DARÁ POR

ESCRITO A "LA CONTRATISTA" tA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE

I\4OMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,

QUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL

DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA

uGÉSIMA SEXTA. LA oBRA No PODRÁ SER MOTiVO DE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON

AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRAÍANTE", fRAfANDOSE DE PARTES DE LA

OBRA O CUANOO ADQUIERA IVIATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA,

EN ÉSTOS CASOS, "LA CONTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO QUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO

DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA",

VIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA GoNTRATISÍA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE OCUPARÁ EN
PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN

SU CASO DEL MUNICIPIO. TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS

QUE SE REQUIERA I\,IANO DE OBRA CALIFICADA. LO ANTERIOR SIN IVIENOS CABO DE LA BUENA

CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE,

VIGÉSIMA OCTAVA. EN RELACIÓN A LOS N¡ATERIALES QUE SE EI\¡PLEARAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE

LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERA PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMÍA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
..LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS,

VIGÉSIMA NOVENA. "LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COI\4PROMETER SUS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE".
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ÉSTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES OE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA
CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE",

TRIIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENDRÁ DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DAR A "LA CONÍRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE'LA CONTRATANTE".

TRIGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS I\,4IS[¡AS, YA SEA
PARCIAL O TOTAL, SE HARÁ SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORI\¡E
A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS: EN NINGÚN CASO SE EJE UTARAN PAGOS O SE
CUBRIRÁN ESTIMACIONES QUE AIV1PAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE UELLOS OUE NO SE
AJUSTEN A LAS NORI\¡AS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS

TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULfAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INS

OYECTOS

CCIONES DE TODOS
SEA EN EL SITIO DE
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ÉSToS o EN LoS LUGARES DE ADoUISIcIÓN o DE FABRIcAcIÓN

TRIGÉSIMA TERCERA. "LA CONTRATISTA" DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN. LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN
DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, LAS
PARTES TENDRÁN DOS DíAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO. AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTI¡,IACIÓN,

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE, CUANDO LA SUSPENSIÓN
SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORMARA AL "CONTRATISTA" SOBRE LA DURACIÓN
APROXIIVADA Y CONCEDERA LA AIVIPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE, SI LA SUSPENSIÓN ES
PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO 'LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IIVIPUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARA A
ESTE, A LoS PRECIoS UNITARIoS FIJADoS EN EL coNTRATo, LAS CANTIDAoES DE TRABAJo QUE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN,

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS I\,IATERIA DEL CONTRATO, SERA EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEI\4ÁS

ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.'LA CONTRATISTA" CONVIENE POR
LO MISI\¡O EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL

CONTRATO,

TRIGÉSIMA OUINTA BIS. "LA CONTRATISTA" TENDRÁ QUE REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA

DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR

CON LOS TÉRMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY,

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAI\¡IENTOS QUE PARA TAL EFECfO ESfABLECE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESERVÁNDOSE "LA CONTRATANTE", EL DERECHO
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O IVIAL EJECUTADOS,

A) "LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO

EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE

\

n

UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARÁ P

TERI\4INACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTI

ONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAVOR O EN CONTRA Y

ESCRITO LA
CIONES O DE

LDOS,
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B} SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,

EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDA¡¡ENTE COMPROBADAS A CARGO DE 'LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IIVIPORTE OE LAS IVIISMAS SE DEDUCIRÁ DE

LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO

FUERAN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA",

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAI\,IACIONES DE "LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAS MISMAS, A MÁS TARDAR EN EL PLAZO DE

OUINCE D|AS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE

EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE

RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO,

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARiA DE OBRAS
PÚBLICAS. UNA VEZ OUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISAOO LOS TRABAJOS Y SE

ENCUENTREN AL 1OO%.

ÍRIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE

UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJEfO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CU¡/PLAN CON LAS

NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN

DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE 'LA
CONTRATANTE", ASi COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS

OCULTOS DE LA ¡/IISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE

SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A 'LA CONTRATANTE" O A TERCEROS. EN CUYO CASO SE HARÁ

EFECTIVA LA GARANT|A OTORGADA PARA EL CUMPLII\iIIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL IVIONTO

TOTAL DE LA MISI\¡4.

TRIGESIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA'' A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FÍSICAS O I\,4ORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ÉSTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS

QUE AI\i]PARA ÉSTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE" EN LOS TÉRI\¡INOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO

TRIGÉSIMA NOVENA, BASANDOSE EN LO ANTERIOR, 'LA CONTRATISTA'' SERÁ EL ÜNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INIVIEDIATA,

CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, I\¡ISMOS OUE SERÁN EFECTUADOS
POR "LA CONTRATISTA". SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA, EN ESTE
CASO, "LA CONTRAfANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO. PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O
REPOSICIÓN. SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE",
ÉSTE PoDRÁ ENCo¡.4ENDAR A UN TERCERo o HACER DIRECTA¡jIENTE LA REPA CIÓN O REPOSICIÓN
DE QUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA i/O O PARA AI\,IPLIAR EL
PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN

\

LOR DEL INDICADO.
ECUCIÓN DE LOS
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--
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

ORDENAI\¡IENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN
AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

CUAORAGÉSIMA SEGUNDA.'LA CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS QUE
CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSfRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAIVIENTOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIIVIPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL
IV1OMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

A, REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE .'AMPLIACIÓN DE RED DE, DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA" EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA.

B, LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITÁCORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C, A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS I\¡ATERIA DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO
LAPREMCO QUE DEBERÁ REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITAOAS Y EL COSTO DE DICHOS
SERVICIOS SERÁ A CARGO DE .'LA CONTRATISTA", DEBIENDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS-

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS TERIORI\¡ENTE,
..LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JU ICIALI\¡ENTE SU

CUMPLII\¡IENTO "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPT

PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL OUE PODRÁ SER HASTA EL MONTO DE
DE DAÑOS Y

S GARANT|AS Xt
,fi

) :
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cuAoRAGÉstMA TERCERA. oBLtcActoNES oE ,,LA coNTRATtsrA". ,,LA coNTRATtsrA" sE
COMPROMETE EXPRESANIENTE A:

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU
DEScoNocI\¡rENTo EN N|NGúN cASo sERÁ EXCLUYENTE PARA euE cuMpLA coN LAS
oBLIGACIONES A SU CARGO. ,/)

//
cuaonecÉsrul cuARTA. pENAs coNVENcroNALEs. sr "LA coNTRATrsrA" No coNcLUyE LA oBRA /
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL D 5f,IAA /
cUBRtR A ..LA CoNTRATANTE', PoR CADA DiA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNo AL N,IILLAR DEl
tMpoRTE TorAL DEL coNTRATo, srENDo EL TopE MÁxrMo DE LA PENA EL 10% DEL MoNTó
CONTRATADO, \
PARA DEÍERMTNAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES I,
ESTIPULADAS No SE ToN¡ARÁ EN cUENTA LAS DEI\¡ORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE )
FUERZA MAyoR, yA euE EN TAL cASo "LA CoNTRATANTE" HARÁ LAS t\¡oDtFtcActoNES AL
PROGRAIVA A SU JUICIO.
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LOS I\4ONÍOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE

IMPONGAN A'LA CONTRATISTA", SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANfIDADES QUE LE

HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE

CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA eulNTA. REsctstóN lolllt¡tsrulvA DEL coNTRATo. "LA coNTRATANTE", PoDRA
EN CUALQUIER ¡/OMENTO RESCINDIR ADI\¡INISTRATIVAI\¡ENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE

INTERÉS GENERAL.

LA CoNTRAVENcIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS

QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉfARO; AS¡ COMO EL

INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN

EN LE PRESENTE coNTRATo DA DERECHo A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA
CoNTRATANTE", ADENIÁS DE euE sE ApLtouEN A'LA coNTRATtsrA" LAS PENAS coNVENctoNALES,
coNFoRt\¡E A Lo ESTABLEC|Do poR ESTE coNTRATo. sE HAGA EFEcrtvA LA GARANT¡A oToRGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTo, LAS PARTES CoNVIENEN EN QUE Et CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE

INCUMPLIMIENTO. ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE DETERMINE

REScrNDtRLo, DrcHA REScrsróN opERARÁ DE pLENo DERECHo y srN NECESTDAD DE DEcLARActóN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA

CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI 'LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ

NECESARIo oUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN

CORRES POND IENTE.

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE''.

5, NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y D
DE cARÁcTER LABoRAL,

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORI\iIIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
No ACATA LAS óRDENES DADAS poR EScRtro poR "LA GoNTRATANTE".

4, NO DA CUI\,IPLII\¡IENTO AL PROGRAI\¡A DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL
ATRASo PUEDE DIFICULTAR LA TERN¡INAcIÓN SATISFACIoRIA DE LoS TRABAJoS EN EL PLAzo
ESTIPULADO

6. ES DECLARADO EN QUIEBRA o EN SUSPENSIÓN DE PAGoS

7. SUBCoNTRATA PARTE DE Los TRABAJoS stN AUToRtzACtóN pREVtA y
CONTRATANTE", )

PRESTACIONES

R ESCRITO DE "LA
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OTORGADAS A "LA CONTRATANTE",

SoN oAUSAS DE RESCISIÓN PoR PARTE DE "LA CoNTRATANTE". SI ..LA CONTRATISTA,,:

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS. QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COIV]O DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE".
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8, CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO,

9, NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
MATERIALES Y fRABAJOS.

10, EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS. A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE
"LA CONTRATANTE".

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI "LA CONTRATANTE' CONSIDERA QUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN OUE SE CONSIGNAN EN LA
CLÁUSULA ANTERIOR. LO COIVIUNICARÁ A *LA CoNTRATISTA" A FIN DE QUE ÉSTE. EXPoNGA AL
RESPECTO LO OUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) D|AS HABILES, SI
TRANSCURRIDO ÉSTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO I\¡ANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS
DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA OUE LAS MISMAS NO
SON SATISFACTORIAS, DICTARÁ LA RESOLUCION QUE PROCEDA CONFORIVE A LO ESTABLECIDO EN EL
ÚLTIN,Io PÁRRAFo DE LA CLAUSULA ANTERIoR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, Lo oUE coI\¡UNICARA A
"LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALOR|AS ESTATAL Y I\¡UNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) D|AS
HABILES SIGUIENfES A LA FECHA QUE SE EMITA DIcHA RESoLUoIÓN,

LA FIANZA OTORGAOA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO,
OUEDARÁ VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN OUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOfIVO DE LA RESCISIÓN.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGÁNICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, 'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COI\¡PEf ENTES CONFORIVIE A DICHAS DISPOSICIONES,

CUADRAGESIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISfIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA

EXTERNA A'LA CONTRATANTE". ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERÁ
RESPONSABLE DE LAS II\¡PLICACIONES JURiOICAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE 'LA
CONTRATISTA' TENDRÁ OUE REALIZAR UN AJUSÍE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SUPERVISIÓN,
PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL

DICTAI\4EN TÉCNICO CO R RE SPON DIE NTE,

CUADRAGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIIVIIENTO DEL PRESENTE

CONTRATO, ASí COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL

¡,IISMO. LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL

I\¡UNICIPIO DE COLÓN. QUERETARO. POR LO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO OUE

PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO POR CUALQUIER

OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO 'LA CONTRATANTE" Y "LA CONTR TA", COTVTO SUS

DOIVIICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIIVIERA INCISO "E" Y SEGU

ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE,

INCISO "G". DE l)
r,
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ENTERADAS LA
CONFORMIDAD
2018.

L,A, CRUZ
PRESIDEN

S PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONT
Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO E

RAT
401

O FIRMAN DE
DE JUNIO DE

POR "LA CONTRATANTE"

ELI MONRROY AGUIRRE
MUNICI DE COLóN, QRO.

.LA CONTRATISTA''
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o
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