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MU'{ICIPIO DE COLóN, QUIRÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

COÍIÍTRATO DE OBRA PÚ8LICA

o. MCq.SOP.FtSM.AO.018.55.2018

COLON

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS IJNITARIOS Y POR TIEMPO OETER¡IINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR LA. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENÍE MUNICIPAL,
VERONICA LóPEZ CASTILLO, SÍNDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL LóPEZ
CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING, ISIDRO fiIAR RUBIO, EN SU
CARÁCTER DE SECRETRo DE OBRAS PÚBLICAS; Y LIC. JULIAN MARTINEZ ORfÍ¿, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATAT{TE" Y
POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR RAUL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDE, A OUIEN EN
LO SUCES¡VO SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA" Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ COMO 'LAS PARTES", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

l: DECLARA "EL MUNlClPlo":

A. ES PARfE INTEGRANTE DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTíCULO 5 OE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE AUERETARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURíDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTíCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIOOS
MEXICANOS; 35 OE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE OUERETARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL OEL ESTADO DE OUERETARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE OUERETARO.

C. LA. CRT'Z NAYELI Í{ONRROY AGUIRRE, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADA PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONfRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO NO. 0129 CON FECHA DEL 01 DE
ABRIL DE 2018 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN LA "SOMBRA DE ARTEAGA" EN FECHA PRIMERO DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS; LIC, DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y VERONICA LÓPEZ
CA§TILLO QUIEN TOMA PROTESTA POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON
EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 0130 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018, SUSCRIBEN
ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTiCULO 47, FRACCION V, DEL
MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO MAR RUBIO. PARTICIPA EN LA
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL ADMINISTRADOR DE OBRA
PÚBLICA Y LIc. JULIAN MARTÍNEZ oRTfz, Lo SUSCRIBEN EN Lo DISPUESTo PoR EL ARTICULo
48. FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTAN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU OOMICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO, 1 COL.
CENTRO, C.P. 76270 COLÓN, ORO., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO,

F. CUENTACON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NÚMERO MCOsSOIOIBPA

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGíA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA
LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO, SA¡¡ ILDEFONSO SE CUBRIRAN CON RECURSOS FONOO DE
APORTACTÓN PARA LA tt¡FRAESÍRUCTURA SOCTAL MUNtCtpAL (FtSM) 2018.

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE COLÓN,

_n
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ffi
MUI{IOPIO DE CO[ÓN, QUERÉÍARO

SECRETANÍA DE oBRAS PÚBUGA§

COI{TRATO OE OERA PÚBLICA

fVo- MCqgrP.FlSM-AO.o18-551O18

COLÓN

AUERÉTARO, POR MEDIO DE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN
SOP.FISMAD.O55.2O18, CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2018.

DIRECTA NO

I, LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 12 DE JUNIO DE 2018 A LAS J2:00 HRS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 30 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE
OUERETARO.

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA":

A SER PERSONA FISICA CON CAPACIDAD JURíDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO AOOUIRIR OERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES.

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AIRR67O8O67FA, SIGNADO POR LA
SECRETARfA OE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

C. QUE SE ENCUENÍRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA, CON NÚMERO DE REGISTRO O 1 9 5 4; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIOAD 402 OBRAS ELÉCTRICAS,
MEDIA TENSIÓN.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS AQUf ACORDADOS.

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE AUERETARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE AUERETARO, Y DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F. OUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CoNTRATA.

G. OUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN
CARRETERA 120,S. JUAN DEL RIO. XILITLA, KM 55, CADEREYTA DE MONTES, C.P. 76500 Y
NÚMERo DE TELÉFoNo 441.11G09239.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN MANIFESTADA POR'LA

NTRATISTA' EN EL INCISO (E), AJUSTANOOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAÚSULAS

PRIiIERA OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS

TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA: 'AT'PLIACIÓN DE RED DE ENERG¡A
ELECTRICA Y ALUMBRADO PI,BLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO", EN LA LOCALIDAD DE

SAN ILDEFONSO, MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO. "LA CONTRATISTA'' SE OBLIGA A REALIZAR LOS

TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGANOOSE A LOS PROGRAMAS AUTORIZAOOS,

PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASf

COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE

MISMOS OUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.
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MUNICIPIO OE COLóN, qUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLrcAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCq.SoP.FISM.AO.018.55.20t8

COLÓN
!@

SEGUI{DA. MONTO DEL CONTRATO SERÁ POR LA CANTTDAD DE $ 686,71s.91 (SETSiCIENTOS OCHENTA
y sErs PESos SETEGTENTOS QUTNCE PESOS 9r/r00 M.N.), MAS $ 109,874.55 (CIENTO NUEVE MIL
ocHocrENTos SETENTA Y CUATRO MtL 55/r00 M.N.), CORRESPONDTENTE AL 16% DEL lVA., HACIENDO

UN ToTAL DE $ 796,590.46 (SEÍECIENTOS NOVENTA Y SEIS IúlL QUINIENToS NOVENTA PESOS ¡16/100

M.N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTAOO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA. "LA

CONTRATISTA- SE OBLIGA A OESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO ACORDADA ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO. DE CONFORMIDAD CON

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE
CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA' REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN

QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MAXIMO DE 45 DÍAS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS
PERIODOS OEL 13 DE JUNIO DE 2O1E AL ,I2 DE JULIO DE 2018 PARA TERMINAR TRABAJOS DE OBRA
COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 12 OE JULIO DE 2OI8 AL 27 DE

JULIO DE 2018 PARA REALIZAR LOS fRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORMIDAD

CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A 'LA CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS

HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL
IMPORTE SE DEDUZCA OE LAS ESTIMACIONES A PAGÁRSELE,

QUINTA DISPONIBILIDAD DEL IN¡MUEBLE Y DOCUMENTOS ADIIINISTRATfVOS "LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARÁ A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN

LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASf COMO LOS DICTÁMENES,
PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONÍRATANTE" Y QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE

IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA AITPLIACIóN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A
"LA CONTRATISTA' CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE ANTES DEL
TERMINo DE coNTRATo Y PoR EscRITo LA PRÓRRoGA QUE CoNSIDERE NEoESARIA, EXPRESANDo
LOS MOTIVOS EN OUE SE APOYA SU SOLICITUO, 'LA CONTRATANTE" RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 10 DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN
SU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO 'LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME
CONVENIENTE, HACIENDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SÉPNMA PRÓRROGAS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINAoIÓN DE LoS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESfIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA",
ÉsrA poDRÁ TAMBTEN solrorAR UNA pRoRRocA ouE DEBERA PRESENTAR EN uN pERtóDo
MAxIMo DE 7 DíAS HABILES ANTES DEL VENCIMIENTo DE CoNTRATo; PERo SERA oPTATIVo PARA
.LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEOE, DECIDIRA SI PROCEDE IMPONER LAS
SANCIONES A OUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A 'LA CONTRATISTA'' EL
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ffi
MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉÍARO

SECRETARÍA DE O8RA5 PÚBTICAS

CON¡TRAfO OE OERA PÚBLICA

wo. MCQ"SOP.f lSM.40.018.55-2018

COLON

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE OUE ADOPTE LAS fuIEDIDAS NECESARIAS A FIN DE
QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECÍIVAS DE ESTE
INSTRUMENTO.

OCTAVA AL REPRESENTANTE DE 'LA CONTRATISfA'' SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENÍANTE
PERMANENTE, OUE OBRARA COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELAT¡VO AL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: II{G. JUAN CARLOS JIÍÚENEZ HERNAT{OEZ, EN CASO oE EXISTIR cAMBIo oE RESIDENTE,
ESTE SE SOLICTTARA MEDIANTE OFICIO Y B|TACORA OE OBRA, CON UN fIEMPO MíNIMO DE 5 DIAS
HABILES Y SoLo PoDRA SER REEMPLAZADo PoR ALGUNo DE Los ANTES MENCIoNADoS EN ESTA
CTÁUSULA.

NOVENA ANTICIPOS| PARA EL lNlClO OE LOS TRABAJOS. 'LA CONTRATANTE" OTORGARA UN
ANTICIPO DEL 30% CÍREINTA POR CIENTO) OEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, QUE
IMPORTA LA CANTIDAD DE: ¡ 238,977.1¿I (DOSCIENTOS TREII{TA Y OCHO iTIL NOVECIENTOS SETENTA
Y SIETE PESOS l¡tr100 M.N.) l.V.A INCLUIDO; Y 'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA 'AMPLüACIÓI{ DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO' EN LA LOCALIDAD DE SAN
TLDEFONSO, MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO.

DÉCI A LA Af,ORTIzAcIóN DEL ANTICIPo SE DEBERA ENCoNTRAR ToTALMENTE AL TERMINAR EL
EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO,
MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA OE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA''.

DECIIA BIS. SI AL coNcLUIR DIcHo TERMINo No SE HA AMoRTIzADo EL ANTIoIPo, Et sALDo
CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR'LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DECIiIA PRI ERA" "LA CONTRATISTA'', DENTRo DE Los SIETE ofAs NAT'URALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, OEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL
f00% DEL MONTO DEL ANTICIPO: CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE 'LA
COT{TRATISÍA", "LA CONTRATANTE" A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARA EL
TRÁMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE "LA
COI{TRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS: EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA OIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
PACTADO, CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SEÑAIADO EL ARTíCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

DECI A S A. FORMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE TRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUAIES, LAS
OUE SERAN E AS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARA A LA SUPERVSIÓN DENTRO OE

LOS CUATRO SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA OUE SERA A LOS TREINTA DIAS DE CADA
EN LA VIGENCIA DEL CoNTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEANMES QUE
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBUCAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCq.SOP.FlSM.AO.o18.55.20l8

COLON

PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA ESTIMACIÓN DE LA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARÁ Y TRAMITARA
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ LOS PAGOS

POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN
pLAzA HÉRoES DE LA REvoLUctót¡ ¡o. t, coL. cENTRo, c.p. z62z0, coLóN, eRo.

DÉC¡MA TERCERA LAS oBRAS sE PAGARÁN BASÁNDoSE EN pREcros uNrrARtos, DtcHos pAcos
TNCLUYEN LA REMUNERACTóru ¡ peco rorAl euE DEBE CUBR|RSE A "LA coNTRATtsrA" poR

ÍODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASí coMo EL cARGo PoR UTILIDAD Y EL cosTo DE LAS oBLIGACIoNES ESTIPULADAS EN EL

CONTRATO A CARGO DE 'LA CONTRATISTA".

DÉctMA cuARfA. A LA FECHA DE TÉRMtNo DE coNTRATo, LA oBRA DEBERÁ ENCoNTRARSE EN

ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTO
DEL PRESENÍE CONTRATO. EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO NO SE HARA RESPONSABLE DE

SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE 'LA CONTRATISTA"

DÉcr A eutNTA Los pREcros uNtrARtos ouE sE CoNSTGNAN EN EL (Los) ANExo (s) DE ESTE
coNTRATo soN RíctDos y solo poDRAN sER MoDtFtcADos EN Los cAsos Y BAJo LAS

CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PúBL|CAS DEL ESTADo DE aUERETARo.

DEctnA sExrA LAS ESTTMACToNES y LA LreurDAcróN AUNeUE HAYAN stDo PAGADAS No sE
CoNSIoERARAN coMo ACEPTAoIÓN DE LoS TRABAJoS, YA oUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL

DEREcHo A REcLAMAR poR Los TRABAJoS FALTANTES o MAL EJEcurADos, ASi coMo EL pAGo DE
Lo TNDEBTDo o EN ExcESo, EN ESTos úLtr¡¡os cAsos, 'LA coNTRATtsrA" DEBERÁ RETNTEGRAR

DtcHAS CANTIDADES, MAs Los INTERESES coRRESpoNDtENTEs, coNFoRME A LA TASA ouE sERÁ
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE I-A FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRoRRoGA PARA EL PAGo DEL cRÉDITo FISCAL,

DEctúA sÉpruA. st "LA coNTRATtsrA" ESTUVTERE tNcoNFoRME coN LAS ESTtMActoNES o LA
LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAzo DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FoRMULADo
LA ESTIMACIÓN o LIQUIDACIÓN, PARA HACER PoR ESCRITo L¡ RecrauaclÓN, SI TRANSCURRIDo
ESTE PT-Azo "LA GoNTRATISTA" No LA EFECTÚA, sE CoNSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE coMo
AcEPTADA poR ÉL y srN DEREoHo A ULTERtoR REcLAMACtóN

oÉcr A ocrAvA. GARANTÍAS. 'LA coNTRATlsrA" sE oBLtGA A coNsTtrutR EN LA FoRMA,
TÉRMtNos y pRocEDtMtENTos pREvtsros poR LA LEy DE oBRAS púBLtcAS DEL ESTADo DE

auERÉTARo, LAS GARANTíAS A euE HAYA LUGAR coN MoIVo DEL cuMpLtMtENTo DEL coNTRATo
QUE LE SEAN OTORGAOOS POR "LA CONTRAÍANTE", CONSISTENTES EN:

A. FtANzA DE cUiitpLtMrENTo DEL coNTRATo, LA póLtzA oUE sEA EXPED|DA DEBERA sER
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:

,. LA FTANZA SE OTORGARÁ pOR LA CANTTDAD DE g 79,659.05, {SETENTA y NUEVE rL SETSCTENTOS
clNcuEl{TA Y r{uEvE PEsos 05/100 M.N.), tMpoRTE coRRESpoNDtENTE AL 10% DEL MONTO
TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

2. LA FtANzA GARANTTZA LA EJEcuctóN TorAL oE Los TRABAJoS MATERTA DE EsrE coNTRATo.
3. EN cASo DE ouE sE pRoRRoGUE EL pLAzo ESTABLECIDo PARA LA TERMINAC|óN DE Los
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RMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA QUE

COLON

TRABAJOS A OUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA.

¡l' SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A'LA
CONTRATISTA".

5. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMTENTO POR ESCR¡TO DE 'LA CONTRATA'I¡TE".
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENÍE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282 Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES OE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 DÍAS DESPUES OE OUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENOADOS.

A. FhNZA DE GARANTÍA CONTRA OEFECÍOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN OE
LOS TRABAJOS, "LA CONÍRATISTA" EN OICHO TERMINO PROCEDERA A LA SUSTITUCIÓN OE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO
TOTAL EJERCIOO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO OE PRESENfARSE VICIOS OCULTOS, "LA
CONTRATANTE" LO COMUNICARA POR ESCRITO A'LA CONTRATISTA'' Y'LA AFIANZADORA"
RENOVÑDOSE LAVIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MAS. OE NO HABER INCONFORMIOAD
POR PARTE DE "LA CONTRATAT¡TE" LA AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACIÓN
AUTOMATICAMENTE.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO OUE "LA CONTRATISTA' RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE DfAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO, POR EL IMPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO. CUYA PÓLEA DEBERA CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

,I. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISTA", CONFORME A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 238,977.1,ú (DoSCIENTOS TREINTA Y OCHO L
fttOVEClEf'¡fOS SETEI¡TA Y SIETE PESOS l4l100 M.l¡.); IMPORTE CORRESPONOIENTE AL 100%
DEL ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO I. V. A.

3, SE HARA EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.

4, NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE 'LA
CONTRATANTE".

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ART|CULOS 282 Y 1 18 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

DECIMA NovENA LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O

REOUCCIÓN DE UN 5Ol" O MÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTAOOS AL OCURRÍR

DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

SE REVI UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
OE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 8OY6 DELCANT

IMPORTE T L FALTANTE OEL CONTRATO.
co LA SOLICITUO "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NE D
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COLóN

SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE
ESTÉN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAI\¡A DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A'LA CONTRATISTA".
DENTRO DE LOS OUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE", DE
CONSIDERAR PROCEOENTE LA PETICIÓN DE "LA CONTRATISTA", DESPUES DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOLICÍTUD DE 'LA CONTRATISTA". E INFORMARÁ A LA TESORERÍA Y CONTRALORiA
MUNICIPAL LOS TÉRMINOS DE DICHO AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS OEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINAOAS POR OISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA' ACEPTA QUE 'LA CONTRATANTE" OYÉNDOLO, PARA LO
CUAL CONCEDERÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, A FIN DE OUE MANIFIESTE LO QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN. EL AJUSTE SF APLICARÁ SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS.

UGES|MA"'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL 1OO%

PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A ESfE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VIGÉSIiIA PRIMERA. RETENCIONES; "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESÍIMACIONES QUE SE

LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCC¡ONES:

EL 2% (DOS POR CIENTO} SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIiIACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE OERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE AUERÉTARO Y EL
ART¡GULo Io9 FRAGCIÓN XXt DE LA LEY DE HACIENDA DE LoS MUNICIPIoS DEL ESTADo DE
AUERÉTARO.

EL 25% (VE|NT|CINCO POR CTENTO) DEL 2.00 o/o (DOS POR CTENTO) SOBRE EL TMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACIóN Y LAS
OBRAS UNICIPALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 90, 91, 92 Y 93 DE LA LEY OE
HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

.

VICÉ$TA SEGUI{DA. IIODIFICACIONE§ DEL PROYECTO, E§PEC'FTCACIO'{E§, PROGRAIIA Y
VARIACIOI{ES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONÍRATO 'LA
CONTRATANTE" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONÍO DE LOS TRABAJOS,
ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECTFTCACTONES MEDTANTE CONVENTO (S), CUANDO ELLO NO tMpLtQUE
ALTERACIÓN MAYOR A UN 25% DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI MODIFICACIONES SUSTANCIALES
AL PROYECfO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN OUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS
ORDENES CORRESPONDIENTES. LAS MOOIFICACIONES OUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS
ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO
TANTO, OBLIGAÍORIAS POR AMBAS PARTES. LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MODIFICACIÓN O

tt(
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PROCEDIMIENTO DE

ffiEE7
COLON

AMPLIACIÓN OEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES
DE INDIRECTOS Y UTILIOAD.

UGÉSIT,A TERCERA. PREVIo A LA SUSCRIPCIÓN DEL CoNTRATo MoDIFIcAToRIo o LA AMPL¡ACIÓN
CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

VIGESIiIA CUARTA" SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARÁ A "LA CONTRATISTA' LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUAOO. SI LAS MODIFICACIONES A OUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS OUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
uNrrARros, AMBAS PARTES oE coMúN AcuERDo, DETERMTNAnA¡.¡ u¡¡ pnoceorMrENTo ANÁLoGo AL
ESTABLEC|Do EN LA cLAusuLA stcutENTE, TGUAL pRocEDrMtENTo sE SEGUtRA EN cASo FoRTUtro
O DE FUERZA MAYOR.

vcÉstfúA eutt{rA. cuANDo A Jutcto DEL MuNrcrpro sEA NEcESARto LLEVAR A cABo TRABAJos
EXTRAORDINARIoS QUE No ESTÉN CoMPRENDIDoS EN EL PRoYEcTo Y EN EL PRoGRAMA, SE
PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A} SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
oRDENAR A "LA coNTRATtsTA" su EJEcuclóN y EsfE sE oBLtGA A REALIZARLoS coNFoRME A
D¡CHOS PRECIOS.

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN OE 'LA CO?{TRANSTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA
COT{TRATANTE" Y DENTRO DE EL PLAZO OUE ÉSTE SEÑALE, SOMETERA A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE OUE, PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS PREC'OS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (AUINCE) DÍAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNIÍARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, 'LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

O' EN CASO DE OUE 'LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE tA PROPOSICIÓN OE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRA ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL

CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES RELACIONADOS
. EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASi

ILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHEREN A LA MISMA, SERAN A CARGO DE 'LA CONTRATISTA".

N. ASIMISMO, CON EL F DE QUE 'LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR OUE LAS OBRAS SE

CON LOS TRABAJ
COMO LA RESPO
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COLON

REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL "CONTRATISTA' PREPARARA

Y SOMETERÁ A LA APROEACIÓN DE AQUEL, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN RESPECTIVOS.

III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA'' DESDE SU INICIACIÓN,

DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL

REPRESENTANTE DE 'LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO

CORRESPONDIENTES.

IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, 'LA CONTRATANTE" DARÁ POR

ESCRITO A'LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE

MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,

OUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL

DOCUMENTO QUE SE SU§CRIBA.

VIGÉSIiIA SEXTA LA OBRA NO PODRÁ SER MOTIVO DE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON

AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE 'LA CONTRATANTE", TRATÁNDOSE DE PARTES DE LA

OBRA O CUANDO ADOUIERA MATERIALES O EQUIPOS OUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA.

EN ÉSTOS CASOS, "LA CONTRATISTA'' SEGUIRÁ SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO OUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO
DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA".

vGÉsI A sÉPnuA .LA CoNTRATISTA'' DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE OCUPARÁ EN

PRIMER OROEN OE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN

SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIOAD DE LOS TRABAJOS. O A MENOS

QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

VTGESTrtlA OCTAVA. EN RELACIÓN A LOS MATERIALE§ OUE SE E.MPLEARAN DURANIE LA EJECUCIÓN DE

LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADOUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMíA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
"LA CONTRATISTA' COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

uGÉSI A NovENA. "LA CoNTRATISTA, SoLo PoDRÁ CEDER O COMPRoMETER SUS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATAT{TE",
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ÉSTE U OTRO CONTRAÍO QUE TENGA
CELEBRADO CON 'LA CONTRATANTE".

TRIIGESI]UA'LA CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO
OESIGNE, TENORÁ OERECHO OE SUPERVISAR EN TOOO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO OEL

CONTRATO Y DAR A 'LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
MODIFICACIONES OUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE".

TRIGÉSIMA PRI¡{ERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEA
PARCIAL O TOTAL, SE HARÁ SIEMPRE PREVTA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME
A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE
CUBRIRAN ESTIMACIONES OUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE
AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.
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TRIGÉSITIA SEGUNDA. ES FACULTAD DE 'LA CONTRATAI{TE' REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS
LOS MATERIALES OUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO OE
Ésros o EN Los LUGARES DE AoeursrcróN o DE FABRrcAcróN.

TRIGÉSI A fERCERA. "LA CoNTRATISTA', DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, AGOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DfAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN
DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DIAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTo oUE SURJAN oIFERENCIAS TECNICAS o NUMÉRICAS, LAS
PARTES TENDRAN DOS D|AS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉSII|A CUARTA. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE

SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALOUIER ESTADO OUE ESTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
POR ESCRIfO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE, CUANDO LA SUSPENSTÓN

SEA TEMPORAL O PARCIAL'LA CONTRATANTE" INFORMARA AL "CONTRATISTA" SOBRE LA DURACIÓN
APROXIMADA Y CONCEDERÁ LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO OUE SE JUSTIFIQUE. SI LA SUSPENSIÓN ES

PARCIAL'LA CONTRATANTE" PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO| PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA'' PAGARA A
ESTE, A LoS PRECIoS UNITARIoS F¡JADoS EN EL coNTRATo, LAs CANTIDADES DE TRABAJO QUE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

TRIGESIÍÚA QUINTA. RELACIONES LABORALES.'LA CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL ÚNICO
RESPONSABLE OE LAS OBLIGACIONE§ DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS

ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "LA COI{TRATISTA" CONVIENE POR

LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENfEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO.

TRIGESI A QUII{TA BIS. 'LA CONTRATISTA' TENDRÁ AUE REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA

OAR DE ALTA LA OBRA OBJETO OE ESTE CONÍRATO, OELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR

CON LOS TERMTNOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE AUERÉÍARO, RESERVANDOSE 'LA CONTRATANTE", EL DERECHO
POR RECLAMAR POR OS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

A) "LA CONTRAT PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
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SECRETARíA DE OBRAS PÚBUCAS
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UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, 'LA CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO LA
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE

GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS,

B) SI AL RECIBIRSE LO§ TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIOUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON 'LA CONTRATANTE', EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE

LAS CANTIDADES PENDIENÍES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO

FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR 'LA
CONTRATISTA".

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE 'LA COMTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE LAS MISMAS, A MAS ÍARDAR EN EL PLAZO DE

OUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE

EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE

RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARíA DE OBRAS

PÚBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE

ENCUENTREN AL lOOO/".

TRIGE$ A SÉPTIÚA'LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE

UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS

NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN

DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE 'LA
CONTRATANTE", ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE

SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A -LA COI{TRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA.

TRIGÉSIi'A OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A'LA CONTRATISTA' A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FÍSICAS O MORALE§ SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, ASí COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE tOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS

OUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE 'LA
CONTRATANTE" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

TRIGÉSIII'A NOVENA. BASÁNDOSE EN LO ANTERIOR, "LA CONTRATISTA' SERÁ EL ÚNIC

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUEROO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS fNSTRUCCÍONES DE "LA
CoNTRATANTE" DADAS PoR EscRITo, Esre oRoe¡¡¡nÁ SU REPARAoIÓN o REPoSICIÓN INMEDIATA,
coN Los TRABAJoS ADtctoNALES euE RESULTEN NEcESARtos, MtsMos euE SERAN EFEcruADos
PoR "LA CoNTRATISTA", SIN oUE TENGA DERECHo A RETRIBUCIÓN ADICIoNAL ALGUNA. EN ESTE

CASO, "LA CONTRATANTE' St LO ESTIMA NECESARIO, POORA ONOEruIN LA SUSPENSIÓN TOTAL O
pARcrAL DE Los TRABAJoS coNTRATADos, HASTA EN TANTo No sE EJEcurE su REPARACTóN o
REPOSICIÓN. SI "LA CONTRATISTA'NO ATENDIERE LOS REOUERIMIENTOS DE'LA GONTRATANTE",
ÉsrE poDRÁ ENCoMENDAR A uN TERCERo o HACER DTRECTAMENTE LA REPARACTóN o REposrcróN
DE QUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.
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D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES
DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN
OBLIGACIONES A SU CARGO.

MUNICIPIO OE COLóN, qUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBUCAS

CONTRATO OE OBRA PÚB¡.ICA

tf o. M«I.SOP.ASi¡1.4O.014.552o18

FISCALES Y
CASO SERÁ

LABORALES DEL LUGAR
EXCLUYENTE PARA QUE

DE LA OBRA. SU
CUMPLA CON LAS

COLóN
!a§7

CUADRAGESMA SI 'LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGÉSMA PRIMERA. 'LA CONTRATISTA" OEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VIAS PUBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN
AOUELLOS TENGA ESTABLECIDO'LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSI A SEGUNDA. "LA COI{TRATISTA' SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS QUE
CAUSE A'LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR'LA CONTRAÍANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

CUADRAGESN,IA TERCERA OBLIGACIONES DE 'LA CONTRATISTA" -LA CONTRATISTA' SE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE 'A PLIACIÓN DE RED DE
ET{ERGÍA ELECTRICA Y ALUtrBRADO PÚBLICO EN LA LOGALIDAD OE SAN ILDEFONSO" EN LA
LOCALIDAD OE SAN ILDEFONSO,

B. LLEVAR A CAEO EL LLENADO DE LA BIACORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRAIo.'LA CONTRATANÍE" DESIGNA A EL LABORATORIo: NA
OUE OEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERA A
CARGO DE "LA CONTRATISTA" DEBIENDOSELE OEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y
LE SEAN APROBADAS.

CUADRAGÉS¡ A CUARTA, PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA'' NO CONCLUYE LA OBRA
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ

CUBRIR A'LA COi{TRATAI¡TE" POR CADA DIA OE ATRASO UNA CANTIDAD ÍGUAL A UÑO AL MILLAR OEL

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MAXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO
CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE
FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO 'LA COT{TRATANÍ¡" ¡¡P{ LAS MODIFICACIONES AL

PROGRAMA A SU JUICIO.

DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENfE,INDEPENDIENTEMENTE DEL P
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.LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JUDICIALMENTE SU

CUMPLIMIENTO. "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO OE DAÑOS Y

PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL OUE PODRA SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTIAS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE".

LOS MONTOS OUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE

IMPONGAN A'LA CONTRATISTA" SE HARÁN EFECÍIVAS CON CARGO A LAS CANÍIDADES OUE LE

HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE

CUMPLIMIENTO OTORGADA POR 'LA CONTRATISTA".

CUADRAGESI A QUINTA. RESCISIÓN AD INISTRAT]VA DEL CONTRATO. 'LA CONTRATANÍE", PODRÁ
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINOIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE

INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
OUE ESTABLECE LA LEY OE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO; ASi COMO EL

INCUMPLIMIENÍO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE'LA CONTRATISTA' QUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA
CONTRATANTE", ADEMAS OE QUE SE APLIQUEN A "LA CONTRATISTA'' LAS PENAS CONVENCIONALES,

CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARfES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE

INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO 'LA CONTRATANTE" SEA EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DTCHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO OUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI 'LA CONTRATISTA" OUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARAC'ÓN
CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", SI "LA CONTRATISTA'':

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE".

4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE 'LA CONTRATANTE", EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO.

5. NO CUSRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS OE SUS IRABAJAOORES Y DEMAS PRESTACIONES
DE CARÁCTER LABORAL.

6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.

wfr
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7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
COI{TRATANTE",

8. CEOE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVAOOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A tO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A'LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENOENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
MATERIALES Y TRABAJOS.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESOUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE
.LA CONTRATANTE".

CUADRAGÉSI ASEXTA" PROCEDI IENTO DE RESC|SIÓN. SI "LA CONTRATANTE" CONSIDERA OUE "LA
COI{TRANSTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA OE LAS CAUSAS DE RESC|SIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA
CLÁUSULA ANTERIoR, Lo coMUNIcARÁ A "LA GoNTRATISTA'' A FIN DE oUE ÉSTE, EXPoNGA AL
RESPECfO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO OE 10 (DIEZ) DíAS HÁBILES. SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "LA COT{TRATISTA' NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS
DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, 'LA COI{TRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO
SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCIÓN OUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIoR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, Lo QUE coMUNIcARA A
.LA CONTRATISTA'' Y A LAS coNTRALoRfAS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRo DE Los IO (DIEZ) oIAS
HABTLES S|GU|ENTES A LA FECHA euE sE EMtrA DtcHA REsoLUctóN.

LA FtANzA oToRGADA poR'LA coNTRATtsTA" coNFoRME A Los rERMtNos DE EsrE coNTRATo,
OUEDARA VIGENTE HASTA UN AÑo DESPUES DE LA FECHA DE LA RESoLUCIÓN aUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRAfO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE

coNSTRUcctóN, coMo DE cuALeutER RESPoNSABIL|DAD DE 'LA coNTRATtsirA", tNcLUtDAS LAS

sANctoNES ESTABLECToAS A su cARGo coN Morvo DE LA REScrstóN.

cuaDRAGÉgiiA sÉpÍirA. tNTERvENctóN. LAS DEPENDENCTAS ouE DE AcuERDo A LAS LEYES
oRGÁNtcAS y sus REGLAMENToS TENGAN DERECHo A TNTERVEN|R, "LA coNTRATtsra'sE oBLTGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORME A OICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGÉSI A ocTAvA: EN EL cASo DE EXISTIR RECoRTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA

EXTERNA A "LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERA
RESPoNSABLE DE LAS IMPLIoAoIoNES JURIDICAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE "LA

CONTRATISTA" TENDRA OUE REALIZAB UN AJUSTE EN COORD'NAC'ÓN CON Et AREA DE SUPERV'SIÓN,
PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL

DIcTAMEN TÉcNIco coRRESPoNDIENTE.

cUADRAGESIMA NovENA. JURISDIccIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y cUMPLIMIENTO DEL PRESENTE

coNfRATo, ASi coMo PARA ToDo AeuELLo euE No ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADo EN EL

MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TR'BUNALES COMPETENTES EN EL

POR LO TANfO "LA CONTRATISTA'' RENUNCIA AL FUERO QUEMUNICIPIO DE COLÓN, OUE
PUDIERA CORRESPONDERLE P RAZóN DE su DoMtctlto PRESENTE o FUTURo o PoR CUALQUIER

ESPECTO "LA CONTRATAiITE" Y "LA CONTRATISTA", COMO SUSoTRA CAUSA, SEÑALANDo AL
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EZORttZ
DE FINANZAS

COLON

DOMICILIOS LOS INOICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO "E' Y SEGUNOA INCISO'G", DE
ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE

CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLóN, AUERÉTARO EL DíA.I3 DE JUNIO DE
201E.

POR "LA CONÍRATANTE" POR "

L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE RAUL AGAP ARRIAGA RESENDIZ

PRESIDE MUN AL DE COLÓN, QRO.

VERONICA
sfNDt

Ltc. CASTILLO
SECRET DEL AYUNTAMI o

ULIAN

MAR RUB
,,tL trr

EZ CASTILLO
NICIPAL

SEcRETARIo DE oBRAs PÚBLIcAS
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