MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

 CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

_DATOS DE LA OBRA

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: AHILITOS COLON, QRO.

DATOS CONTRATISTA

OSCAR HECTOR TREJO MUNOGZ TEMO701211151
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
C. 5 DE MAYQ, NO. 33, COL. CENTRO, CP. 76750, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO. TEL.
4142732618 / 4142196864 00001965
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON
CONTRATO
$427,404.08 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.FISM.AD.041/2021-113
§ 68,384.65 SOP.FISM.AD.041/2021-113
L.V.A. DEL CONTRATO NUMERQ DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$495,788.73 30 DE JUNIO DE 2021 01 DE JULIO DE 2021 ]
MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACIGON
ANTICIPO
50% $213,702.04 $34,192.32 $247,894.36
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN I.V.A DEL
DEL CONTRATO ANTICIPO I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

_FUENTE DE LOS RECURSOS

\ FISM 2021 [ 100% ] 0% 0%
[ FONDO 0 PROGRAMA | % MUNICIPAL | | % ESTATAL % FEDERAL
NA 113 SF.376.2021 27 DE MAYO DE 2021 |
CONVENIO N°. DE OBRA N" DE OFICIO AUTORIZACION | FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
$247,894.36 $ 49,578.87 $ 49,578.87
ANTICIPO 50% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

60 DIAS NATURALES
\ PLAZO DE EJECUCION iE

02 DE JULIO DE 2021 30 DE AGOSTO DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE CONTRATO |
ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO OSCARH R TREJO MUNOZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA ONTRATISTA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISM.AD.041/2021-113
ADJUDICACION DIRECTA No.SOP.FISM.AD.041/2021-113
OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO.”

AYUNTAMIENTO CE

COL()N OFICIO DE AUTORIZACION No.SF.376.2021 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021
e eGiR I No. DE OBRA: 113

2018-2021
FONDO: “FISM 2021”

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que suscriben por una parte el Municipio
de Coldn, Querétaro, representado en este acto por el Ing. Esteban Sanchez Aburto, en su cardcter de
encargado de despacho de la Secretaria de Obras Publicas; y C.P. Armando Morales Olvera, en su caracter de
encargado de despacho de la Secretaria de Finanzas, a quienes en lo sucesivo se le denominara “EL
MUNICIPIO”, y por la otra Oscar Hector Trejo Mufioz, a quien en lo sucesivo se denominara como “EL
CONTRATISTA”, y que conjuntamente seran reconocidos como “LAS PARTES”, de acuerdo con las declaraciones
y cldusulas siguientes:
DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

I.1. Que cuenta con personalidad juridica y patrimonio propio, segtn lo establecen los articulos 115 fraccion Il
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion Politica del Estado de
Querétaro; 3 de la Ley Qrganica Municipal del Estado de Querétaro y 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro.

1.2. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la Revolucién no. 1
colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro.

1.3. La participacién del C.P. Armando Morales Olvera, Encargado De Despacho de la Secretaria de Finanzas,
queda acotada a lo establecido por el Articulo18 fraccion XXXVIIl del Reglamento Organico de la Administracion
Publica del Municipio de Colén, Qro., Su participacion en el presente acto, no lo responsabiliza del seguimiento
y/o cumplimiento del mismo, en razdn de que dicha responsabilidad corresponde al Titular del area ejecutora
del gasto y la “EL CONTRATISTA” respectivamente.

I.4. El Ing. Esteban Sdnchez Aburto, en su caracter de encargado de despacho de la Secretaria de Obras
Publicas, acredita su personalidad y competencia para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en
el articulo 6 fraccion Ill, del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Coldn,
Querétaro, articulo 54, de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro, y con el
nombramiento de fecha 16 de febrero de 2021, de Oficio No. MCQ.019.2021, que lo acredita como encargado
de despacho de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Coldn, Querétaro, y en estricto apego a lo
dispuesto en la Sesion Extraordinaria de Cabildo, de fecha 27 de Agosto de 2020.

I.5. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacion legal en términos del articulo 51 de\a
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Los recursos para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato fueron autorizados mediante oficio de
Autorizacidn No. SF.376.2021, de fecha 27 de Mayo de 2021, emitido por la Secretaria de Finanzas. Asi mismo,
la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a través del procedimiento de Adjudicacidn
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Directa No. SOP.FISM.AD.041/2021-113, y adjudicada a “EL CONTRATISTA”, de conformidad con los articulos
31 fraccion I, Il y Ill, 33 y 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en virtud de satisfacer los
requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas conveniente para el Municipio, de acuerdo
con el fallo para adjudicacion del dia 30 de junio de 2021.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

A). Es una persona fisica, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes TEMO701211151, tiene las
facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, lo que acredita con el
Acta de Nacimiento No. 121, Libro 1, de fecha 30 de Enero de 2012, expedida por el Registro Civil de
Tequisquiapan, Tequisquiapan. Asi mismo, el domicilio particular conforme a su credencial de elector No.
TRMZ0S70121122H700, es calle Av Juarez Ote 92, Barr De San Juan 76755, Tequisquiapan, Qro., cuenta con
capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucién del
proyecto objeto del presente contrato.

B). El(a) C., tiene su domicilio fiscal en calle C. 5 de Mayo, No. 33, Col. Centro, CP. 76750, Tequisquiapan,
Querétaro. TEL.: 4142732618 / 4142196864, mismo que sefiala para oir y recibir todo tipo de documentos y
notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento expreso para que las
notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el siguiente correo electronico:
oscarht@hotmail.com

II.1. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acreditd ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo con

su registro en el Padron.

11.2. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente contrato
(Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitdcora, catdlogo de
conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma enunciativa mds no
limitativa.

I1.3. Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con numero de Registro 00001965, el cual tiene una vigencia de|
01 de Febrero de 2021 al 31 de Enero de 2022.

Il.4. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutard la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacién de los trabajos de la presente contratacion, asi como
el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se realizara al
precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta las condiciones
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que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas fueron
considerados, puestos en la obray en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I1.5. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

1. DECLARAN “LAS PARTES":

l.L1.  Sereconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

1.2, Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse al
cumplimiento del mismo.

11.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontdneo ejercicio de su
voluntad.

1.4, Es voluntad sujetarse en la celebracién del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de las
partidas y volumenes del catalogo de conceptos de la obra denominada “AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA
ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO”, en la localidad de Ahilitos, en el Municipio de Colén, Qro., y este se
obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro, asi como los diversos anexos sefialados en la segunda declaracidén inciso 1.5, de este
contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de
este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, lo anterior con fundamento en el articulo 57
parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $427,404.08(Cuatrocientos
Veintisiete Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos 8/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado correspondients
por la cantidad de $68,384.65 (Sesenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos 65/100 M.N.) Siendo un
total de $495,788.73 (Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 73/100 M.N.).

Dicha cantidad serd destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

|

PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO.1COL. CENTRO, COLON, QRO.

C.P. 76270 www.colon.gob.mx (419)2920108-2920234-292 00 61




MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No. MCQ.S0P.FISM.AD.041/2021-113

ADJUDICACION DIRECTA No.SOP.FISM.AD.041/2021-113

- oot OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO.”
COLéN OFICIO DE AUTORIZACION No.SF.376.2021 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021

ST No. DE OBRA: 113

FONDO: “FISM 2021”

2018-2021

TERCERA PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este contrato
serd el dia 02 de Julio de 2021, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para terminar la obra el dia 30 de Agosto de 2021, siendo el plazo de ejecucion de obra de 60 dias
naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Pulblica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podrd iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de Ia
recepcion del anticipo.

CUARTA DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO” a través de la
Secretaria de Obras Publicas pondrd a disposicidon de “EL CONTRATISTA” el sitio en que deben llevarse a cabo los
trabajos de obra materia del presente contrato; y en caso de ser necesarias para la realizacién de los trabajos
contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de la
Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 50%
(Cincuenta por ciento) de la asignacién aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de
$213,702.04 (Doscientos Trece Mil Setecientos Dos Pesos 04/100 M.N.), mas $34,192.32 (Treinta y Cuatro Mil
Ciento Noventa y Dos Pesos 32/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que da la cantidad
total de $247,894.36 (Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 36/100 M.N.),
obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de “EL MUNICIPIO”, cantidad
que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio de los trabajos la construccién, instalacion y/o
habilitacion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccidén de materiales
de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan
otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a presentar la documentacion que acredite la aplicacién de dicho
anticipo.

El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccidn | de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que alude el
parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos, no
procedera diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como lo
establece el articulo 54 fraccion 11l de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario™
MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del anticip®
diferird en igual tiempo el programa de ejecucion pactado.

SEXTA FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto
del presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones mensuales, éstas deberan ser
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elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago de
estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en la
licitacion, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revisiéon y
aprobacién por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las estimaciones,
cuando quede pendiente de pagar un 15% debera amortizar el 100% de anticipo, mismas que se acompafiaran
de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo establece el articulo 59 de
la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

La amortizacion del anticipo, sera aplicada a cada estimacidn y se sujetard como minimo al porcentaje que le fue
otorgado por este concepto, el cual debera quedar totalmente amortizado antes de la estimacion finiquito; esta
estimacion procederd siempre y cuando el contratista demuestre que ha solventado los tramites
correspondientes ante la CFE, descritos en el catdlogo de conceptos, presentando el soporte de comprobacién
de los mismos (clave SISPROTER) para demostrar que no queda ningun adeudo ante la instancia normativa,
quedando por atender el cumplimiento de las demas clausulas de este contrato.

El anticipo deberd estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” deberd revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo no
mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la-factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizardn mediante transferencia bancaria.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan al
total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de licitacion,
hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se pagard al
verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser ajustados en la
siguiente estimacién y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEXTA BIS.- El monto del presente contrato, serd pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucién no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Coldn, Qro., en horario de oficina.
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Para efectuar el pago via electronica deberd presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada, dirigido
a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Coldn.

SEPTIMA PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, deberd reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario, desde la fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de
“EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se considerardn como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme
a una tasa que serd igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacidn, en el caso de prorroga
para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran por
dias calendario desde la fecha de recepcién o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO”
podré hacer efectivas las garantias.

OCTAVA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccidén de los costos de los
trabajos alin no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo a
lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccidon correspondiente
debera constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, deberd sujetarse al procedimie&’ 0
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

NOVENA.- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de
“EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucién
de los trabajos.
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Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a las
ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicidn, reparacion o reposicion inmediata con
los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra
ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o
reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

DECIMA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones autorizadas en los términos
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, de acuerdo
a los montos y porcentajes que a continuacion se describen, renunciando “EL CONTRATISTA” a la
proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato sera por el importe equivalente al 10% del
monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentard fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del
contrato, garantia que tendrd una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcién de los
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacidn del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y proporcionado
por “EL MUNICIPIO".

Para el caso de que se requiera la formalizacién de algln tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendrd la
obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas, cubriendo
las nuevas fechas y montos establecidos.

DECIMA PRIMERA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se encuentren
vigentes y en ejecucidn dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos de la obra,
debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspondiente, resulte necesaria la
modificacién o la ampliacion en el alcance originalmente contratado, la contratante podra autorizar, bajo su
responsabilidad, dicha modificacion o ampliacion siempre y cuando no se rebase el veinticinco por ciento del
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monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; en caso de no alterar
el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios adicionales entre las partes. Estos
convenios deberdn ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecucion de la modificacion al contrato original deberdn formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volumenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato, con
base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar
oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su aprobacién vy
autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que, la
elabaracién y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” debera otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcién sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al penultimo parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Querétaro.

DECIMA SEGUNDA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medio
de la Direccidn de Obras Publicas adscrita a la Secretaria de Obras Publicas sera responsable de la supervision de
la obra, por lo cual y previo al inicio de los trabajos designara un representante directo quien fungird como
supervisor de la obra, para el control y vigilancia de los trabajos, asientos en bitdcora; y en general para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos, quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que
establece el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberdn de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTAY, el
cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta ca
suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucidn de la obra publica materia del presente contrato,
deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con apego a las
disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga a comprobar ante “EL
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MUNICIPIO” la calidad de la obra publica mediante pruebas de laboratorio aceptado por “EL MUNICIPIO” que
consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIQ”, previo a dar
inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialarda un representante de la obra a realizarse, quien
deberd contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion
de obras similares a la de este contrato, asi mismo deberd en todo momento encontrarse en el sitio de
realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo
al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendrd a su cargo la realizacidn de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA QUINTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podra ser motivo de subcontratacion, salvo
con autorizacion previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratandose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguird siendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”
podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucidén de la obra contratada, sin
responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello o razones de
interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; sin
perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la clausula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo
dispuesto por el articulo 61, fracciones lll y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo agso
pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que estas
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” |a terminacidn anticipada del contrato o el inicio
del procedimiento de su rescision, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

Q/ Qe
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DECIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” estara obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al ultimo parrafo del articulo 61 de la Ley de Obra

Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA NOVENA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencién a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la rescision
administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccién Il de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, para lo cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicara por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a éste, un plazo de 3 (tres)
dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes;

1l. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se resolvera
sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no mayor a 5 (cinco)
dias habiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procederd a dictar la resolucidn que determine si procede o no la rescision
administrativa del contrato de obra, la cual se notificard a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor de 3 (tres)
dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado de Querétaro,
de ocurrir los supuestos sefialados en la cldusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias habiles siguientes al
acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificara la suspensidn, rescision o terminacion anticipada del contrato a
“EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hard de su conocimiento de la Contraloria del Municipio de Coldn.

VIGESIMA PRIMERA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para
que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

I. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucidon de los servicios contratados, de
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conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaro y el articulo
109 Fraccién XXl de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

1. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto
de Derechos Del Impuesto Para La Educacién Y Las Obras Municipales, segln lo dispuesto en los Articulos 90,
91,92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervisidn de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de acuerdo al
calendario de ejecucion aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIO” procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe de
la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencidn se aplicara en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucién autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicard una pena convencional, que debera cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el 10%
del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podrdn ser superiores, en conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccion VIl del articulo 53 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dara aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacion de los trabajos, por lo que una
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar los tramites correspondientes
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcion.

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendrad el caracter de aprovechamiento en términos del
articulo 29 del Cddigo Fiscal del Estado de Querétaro.
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Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones del
presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA TERCERA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaria de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaria de la Contraloria
Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcién a fin de que esta, si lo estima
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcidn.

Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificard que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERO de este contrato.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacion de
los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que este lleve a cabo la reparacion
de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES".

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Secretaria de Obras Pulblicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacion, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, lo anterior, de conformidad con
lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por ultimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibira los trabajos ejecutados levantando el
acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y “EL
MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo notificar lo
anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hara entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definiti
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como 10
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas
documentacion para el finiquito de los trabajos.
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VIGESIMA CUARTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Debera comunicar por escrito a
“EL MUNICIPIO”, la terminacion de la obra publica materia del presente contrato, quien verificard dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA QUINTA.- En la fecha sefialada para la recepcidn, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEXTA.- Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen
por parte de cualquier organismo de fiscalizacion.

VIGESIMA SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3
fraccion lll, 35, 36, 38 y demas relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de Querétaro,
estd obligado, aun después del finiquito de la obra plblica materia del presente contrato, a atender con
diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los érganos de control competentes, o
pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA OCTAVA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacidn laboral con los trabajadores y
empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estaran limitadas exclusivamente a “EL
CONTRATISTA", quien como patrén y empresario, estd obligado a tener al corriente pagos a las autoridades
fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estara obligado a responder de todas las
reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de
cualquier otra indole, le sean formuladas a él o a “EL MUNICIPIO”, quedando esta Ultima eximida de toda
obligacidén que tenga como base dicha relacidn de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por lo
gue no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo 1

la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL CONTRATISTA
que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, Unico patron todas y cada una de las
personas que intervengan en el desarrollo y ejecucidn del mismo, liberando expresamente a “EL MUNICIPIO”
de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral, administrativa, o de cualquier otra indole, derivada
del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria
como patrdn substituto.
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VIGESIMA NOVENA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademés de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos para la
ejecucion de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo preferente
de los recursos humanos, la utilizacion de los materiales propios de la regidn y el equipo que se utilice en el
cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL MUNICIPIO”, que
la Direccién de Obras determine y, a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra, se
efectlien a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y riesgo el cumplimiento,
defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
proteccién consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutard la obra, en el cual no
deberan quedar restos de materiales de excavacion, demolicién, sobrantes de obra, gravilla, basura organica e
inorganica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causardn desequilibrios
ecoldgicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la
proteccién del ambiente y a la preservacién y restauracién de ecosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccion de obra, sera conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA”, el
cual presentara para su revisién y autorizacion a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna circunstancia debe
interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de los
usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual seréd colocado y utilizado al ejecutarse los
trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debid ser considerado en el calculo de los
indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago en la

estimacion.

Asi también, se deberdn considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y nivelacidn
de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracidn de indirectos.

“EL CONTRATISTA"” debera observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura,de
actividades sociales, educativas y econémicas, asi como un sistema de semaforo por regiones para evd
semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa,
asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la
Federacion, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de la construccién,
la mineria y la referente a la fabricacion de equipo de transporte, son consideradas como esenciales, y que del
periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno
laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de Salud, para estar en posibilidad de reanudar
actividades a partir del 01 de junio de 2020.

"
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Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar la
propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacion de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucion de los trabajos o al término de éstos, serd responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serdn por su cuenta y costo, sin
cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accidon u omisién de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucién de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el tnico responsable, quedando obligado a resarcirlos,
liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacién comenzard a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” el sitio
de la obra y cesara con la firma del acta de extincion de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los trabajos,
en los términos establecidos en la legislacion aplicable

“EL CONTRATISTA” tendra que realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra objeto de este contrato,
delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGESIMA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciard a partir de su firma vy
continuara vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones establecidos en
el presente instrumento legal, incluida su extension y el de las garantias a que haya lugar, que deban exigirse o
reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcién de convenios, anexos, actas, acuerdos, y
de los procedimientos de caracter legal y administrativo iniciados al amparo de este contrato. Misma que no
podra rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.

TRIGESIMA PRIMERA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualguier informacién, documento o
material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacion por escrito de este ulti
asi como guardar “EL CONTRATISTA" y los antes mencionados, la confidencialidad de los servicios objeto de es

instrumento.

TRIGESIMA SEGUNDA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicciéon y competencia de
los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia expresamente en
este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro, o que llegare a
adquirir por cualquier otra causa.
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Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 01 de Julio de 2021 en el Municipio de Colon, Querétaro.

Por “EL MUNICIPIO”
Por “EL CONTRATISTA”

OSCAR HECT,
CON

R TREJ

ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

TESTIGOS

i o

ING. RENWWE LA CRUZ C. JO};(NNY CRUZ GOMEZ
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