[TIPO DE CONTRATO:

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

~ CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

_ DATOSDELAOBRA

URBANIZACION DE CALLE CONSTITUCION DE 1917, 2A. ETAPA, LA PENUELA, COLON, QRO.

LOCALIDAD: LA PENUELA

_DATOS CONTRATISTA

COLON, QRO.

DANIEL HERRERA HERNANDEZ

HEHD651212F70

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL

CALLE AQUILES SERDAN NO. 13, INT.

5, COL. CENTRO, C.P. 76500, CADEREYTA DE MONTES,

QUERETARO. TEL: 4411208206 00000116
DOMICILIO (CALLE, NUMERQ INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON
‘ CONTRATO
$411,684.96 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN L.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.PID.AD.050/2021-124
$65,869.59 SOP.PID.AD.050/2021-124
I.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO

$477,554.55 22 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 [

MONTO TOTAL DEL CONTRATO

FECHA DE ADJUDICACION

FECHA DE CONTRATACION

ANTICIPO
50% $ 205,842.48 $32,934.80 $238,777.28
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN I.V.A DEL
R SRR ANTIEIG LV.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPQ

FUENTE DE LOS RECURSOS

PID 2021 100% [ 0% 0%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL i % ESTATAL % FEDERAL
[ NA [ 124 | SF.505.2021 | 12 DE JULIO DE 2021 |
CONVENIO [ N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION | FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
GARANTIAS

$238,777.28 $47,755.46

$ 47,755.46

ANTICIPO 50%

CUMPLIMIENTO 10%

CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

60 DIAS NATURALES

]

|

PLAZO DE EJECUCION

26 DE JULIO DE 2021

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO |

[l

ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DANIEL HERRERA HERNANDEZ
CONTRATISTA



MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

S e CONTRATO No. MCQ.SOP.PID.AD.050/2021-124
co Lo N ADJUDICACION DIRECTA No.SOP.PID.AD.050/2021-124
OBRA: “URBANIZACION DE CALLE CONSTITUCION DE 1917, 2a. ETAPA, LA PENUELA, COLON, QRO.”
OFICIO DE AUTORIZACION No.SF.505.2021 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2021
No. DE OBRA: 124
FONDO: “PID 2021”

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que suscriben por una parte el Municipio
de Coldn, Querétaro, representado en este acto por el Ing. Esteban Sanchez Aburto, en su caracter de
encargado de despacho de la Secretaria de Obras Publicas; y C.P. Armando Morales Olvera, en su caracter de
encargado de despacho de la Secretaria de Finanzas, a quienes en lo sucesivo se le denominara “EL
MUNICIPIO”, y por la otra Daniel Herrera Hernandez, a quien en lo sucesivo se denominard como “EL
CONTRATISTA”, y que conjuntamente seran reconocidos como “LAS PARTES”, de acuerdo con las declaraciones
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

I.1. Que cuenta con personalidad juridica y patrimonio propio, segln lo establecen los articulos 115 fraccién Il
de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion Politica del Estado de
Querétaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y 25 fraccién | del Codigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro.

1.2. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la Revolucién no. 1
colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro.

I.3. La participacion del C.P. Armando Morales Olvera, Encargado De Despacho de la Secretaria de Finanzas,
queda acotada a lo establecido por el Articulo18 fraccion XXXVIII del Reglamento Organico de la Administracién
Pablica del Municipio de Coldn, Qro., Su participacion en el presente acto, no lo responsabiliza del seguimiento
y/o cumplimiento del mismo, en razén de que dicha responsabilidad corresponde al Titular del drea ejecutora
del gasto y la “EL CONTRATISTA” respectivamente.

I.4. El Ing. Esteban Sanchez Aburto, en su caracter de encargado de despacho de la Secretaria de Obras
Publicas, acredita su personalidad y competencia para la suscripcién del presente contrato, con fundamento en
el articulo 6 fraccion I, del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Coldn,
Querétaro, articulo 54, de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro, y con el
nombramiento de fecha 16 de febrero de 2021, de Oficio No. MCQ.019.2021, que lo acredita como encargado
de despacho de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén, Querétaro, y en estricto apegi\a lo
dispuesto en la Sesidn Extraordinaria de Cabildo, de fecha 27 de Agosto de 2020.

1.5. Que la formalizacidn del presente contrato obedece a una obligacion legal en términos del articulo 51 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Los recursos para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato fueron ut{orizados mediante oficio de
Autorizacion No. SF.505.2021, de fecha 12 de Julio de 2021, emitido por la Secretarja de Finanzas. Asi mismo,
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la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a través del procedimiento de Adjudicacién
Directa No. SOP.PID.AD.050/2021-124, y adjudicada a “EL CONTRATISTA”, de conformidad con los articulos 31
fraccion I, Iy 11l, 33 y 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en virtud de satisfacer los requisitos
solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas conveniente para el Municipio, de acuerdo con el fallo
para adjudicacion del dia 22 de julio de 2021.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

A). Es una persona fisica, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes HEHD651212F70, tiene las
facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, lo que acredita con el
Acta de Nacimiento No. 160, Libro 1, de fecha 04 de Abril de 2005, expedida por el Registro Civil de
Chignahuapan, Puebla. Asi mismo, el domicilio particular conforme a su credencial de elector No.
HRHRDN65121221H000, es calle Av Los Arcos S/N, Fracc Los Arcos 76666, Ezequiel Montes, Qro., cuenta con
capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucién del
proyecto objeto del presente contrato.

B). El C.Daniel Herrera Herndndez, tiene su domicilio fiscal en calle Calle Aquiles Serdan No. 13, Int. 5, Col.
Centro, C.P. 76500, Cadereyta De Montes, Queretaro. Tel: 4411208206, mismo que sefiala para oir y recibir
todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su
consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el
siguiente correo electronico: contal5_9@hotmail.com

Il.1. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acredité ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo con
su registro en el Padrén.

I1.2. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente contrato
(Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitdcora, catdlogo de
conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma enunciativa R
limitativa.

I.3. Se encuentra registrado en el Padrdn de Contratistas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con nimero de Registro 00000116, el cual tiene una vigencia del
30 de Marzo de 2021 al 31 de Enero de 2022.

Il.4. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutard la obra objeto de este contrato, a fin de

considerar todos los factores que influyen en la realizacién de los trabajos de la presente contratacién, asi como
T . , . ! . .

el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideré que el pago de los diversos conce os de obra, se realizard al
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No. DE OBRA: 124

FONDO: “PID 2021”

precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta las condiciones
que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas fueron
considerados, puestos en la obray en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I.5. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

L. DECLARAN “LAS PARTES":

ll.L1.  Sereconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
1.2, Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse al
cumplimiento del mismo.

1.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontdneo ejercicio de su
voluntad.

11.4. Es voluntad sujetarse en la celebracién del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de las
partidas y volumenes del catdlogo de conceptos de la obra denominada “URBANIZACION DE CALLE
CONSTITUCION DE 1917, 2a. ETAPA, LA PENUELA, COLON, QRO.”, y este se obliga a realizarla hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, asi como los
diversos anexos sefialados en la segunda declaracion inciso 1.5, de este contrato. Los programas autorizados y
presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos ma
este contrato, formard parte del mismo y su uso sera obligatorio, lo anterior con fundamento en el artic
parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $411,684.96 (Cuatrocientos Once
Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 96/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado correspondiente por
la cantidad de $65,869.59 (Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos 59/100 M.N.) Siendo un
total de $477,554.55 (Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos 55/100 M.N.).

Dicha cantidad sera destinada por “EL CONTRATISTA” (nica y exclusivamente en la obra\publica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.
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TERCERA PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este contrato
sera el dia 26 de Julio de 2021, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para terminar la obra el dia 23 de Septiembre de 2021, siendo el plazo de ejecucién de obra de 60
dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, ain antes de la
» recepcion del anticipo.

CUARTA DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO” a través de la
Secretaria de Obras Publicas pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el sitio en que deben llevarse a cabo los
trabajos de obra materia del presente contrato; y en caso de ser necesarias para la realizacién de los trabajos
contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de la
Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgard un anticipo del 50%
(Cincuenta por ciento) de la asignacién aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de
$205,842.48 (Doscientos Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 48/100 M.N.), mas $32,934.80 (Treinta y
Dos Mil Novecientos Treinta y Cuatro Pesos 80/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que da
la cantidad total de $238,777.28 (Doscientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 28/100 M.N.),
obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de “EL MUNICIPIO”, cantidad
que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio de los trabajos la construccién, instalacién y/o
habilitacion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales
de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos que deberan
otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a presentar la documentacion que acredite la aplicacién de dicho
anticipo.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccién | de la Ley'd
Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que al
parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos, no
procederd diferimiento, y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como lo
establece el articulo 54 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario “EL
MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del anticipo
diferird en igual tiempo el programa de ejecucién pactado.
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SEXTA FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto
del presente contrato se paguen mediante la formulacidn de estimaciones mensuales, éstas deberdn ser
elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago de
estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en la
licitacion, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacion, revisién y
aprobacién por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las estimaciones,
cuando quede pendiente de pagar un 15% debera amortizar el 100% de anticipo, mismas que se acompafiaran
de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo establece el articulo 59 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacion del anticipo, serd aplicada a cada estimacion y se sujetara como minimo al porcentaje que le fue
otorgado por este concepto, el cual debera quedar totalmente amortizado antes de la estimacién finiquito.

El anticipo debera estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” deberad revisar y, en su caso, aprobar la estimacién correspondiente en un plazo no
mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizaran mediante transferencia bancaria.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan al
total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de licitacién,
hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se pagara al
verificar la conclusién de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados en !
siguiente estimacién y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser\
compensado en las siguientes estimaciones, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos i
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

SEXTA BIS.- El monto del presente contrato, serd pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucion no. 1, col, Centro, C.P. 76270, Colén, Qro., en horario de oficina.
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Para efectuar el pago via electrénica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada, dirigido
a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Coldn.

SEPTIMA PAGOS EN EXCESO.- Tratidndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposiciéon de
“EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacién de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme
a una tasa que serd igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacion, en el caso de prérroga
para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran por
dias calendario desde la fecha de recepcién o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO”
podra hacer efectivas las garantias.

OCTAVA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias, de
orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de
trabajos aln no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo a
lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccidn correspondiente
debera constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimiento
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

NOVENA.- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de
“EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucj@n de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna €l plazo de ejecucién
de los trabajos. "
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Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a las
ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podrd ordenar su demolicién, reparacién o reposicién inmediata con
los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra
ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o
reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

DECIMA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones autorizadas en los términos
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, de acuerdo
a los montos y porcentajes que a continuacion se describen, renunciando “EL CONTRATISTA” a la
proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe equivalente al 10% del
monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentard fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del
contrato, garantia que tendrd una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcid
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y proporcionado
por “EL MUNICIPIO".

Para el caso de que se requiera la formalizacion de algln tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendra la
obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas, cubriendo
las nuevas fechas y montos establecidos.

DECIMA PRIMERA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se encuentren
vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos de la obra,
debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspondiente, resulte necesaria la
modificacién o la ampliacidon en el alcance originalmente contratado, la contratante podré autorizar, bajo su
responsabilidad, dicha modificacién o ampliacidén siempre y cuando no se rebase el ein| icinco por ciento del
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monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; en caso de no alterar
el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios adicionales entre las partes. Estos
convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecucién de la modificacién al contrato original deberdn formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato, con
base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar
oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su aprobacién y
autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que, la
elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” deberd otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcidon sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al pendltimo pérrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica délEstado
de Querétaro.

DECIMA SEGUNDA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medio
de la Direccién de Obras Pablicas adscrita a la Secretaria de Obras Publicas seré responsable de la supervision de
la obra, por lo cual y previo al inicio de los trabajos designara un representante directo quien fungird como
supervisor de la obra, para el control y vigilancia de los trabajos, asientos en bitacora; y en general para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos, quien tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que
establece el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberdn de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA” el
cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta causa
suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucién de la obra plblica materia del presente contrato,
deberdn de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIRIO” con apego a las
disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga ;com’)probar ante “EL
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MUNICIPIO” la calidad de la obra publica mediante pruebas de laboratorio aceptado por “EL MUNICIPIO” que
consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a dar
inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialard un representante de la obra a realizarse, quien
deberd contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucién
de obras similares a la de este contrato, asi mismo deberd en todo momento encontrarse en el sitio de
realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo
al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podré en todo tiempo objetar dicha designacién, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA QUINTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podra ser motivo de subcontratacién, salvo
con autorizacion previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratandose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguird Qendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara subrogadg_en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”
podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucién de la obra contratada, sin
responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello o razones de
interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; sin
perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cldusula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo
dispuesto por el articulo 61, fracciones Il y IV de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, en cuyo caso
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio
del procedimiento de su rescision, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.
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DECIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” estard obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al Gltimo parrafo del articulo 61 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Querétaro.

DECIMA NOVENA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencién a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la rescisién
administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccién Il de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, para lo cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicara por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a éste, un plazo de 3 (tres)
dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacién por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se resolverd
sobre la admisidn de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no mayor a 5%¢inco)
dias habiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procedera a dictar la resolucién que determine si procede o no la rescision
administrativa del contrato de obra, la cual se notificard a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor de 3 (tres)

dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado de Querétaro,
de ocurrir los supuestos sefialados en la cldusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias habiles siguientes al
acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificard la suspension, rescision o terminaciéon anticipada del contrato a
“EL CONTRATISTA" y posteriormente, lo hard de su conocimiento de la Contraloria del Municipio de Colén.

VIGESIMA PRIMERA RETENCION .- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para
que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

I. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, inspeccién y control necesarios para la ejecucién de los sep¥icios contratados, de

)
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conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaro y el articulo
109 Fraccion XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

Il. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto
de Derechos Del Impuesto Para La Educacion Y Las Obras Municipales, seglin lo dispuesto en los Articulos 90,
91,92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de acuerdo al
calendario de ejecucidn aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIO” procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe de
la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencién se aplicard en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucién autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalida de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y“\\
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que debera cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de

atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el 10%

del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccién Vil del articulo 53 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dara aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacién de los trabajos, por lo que una
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar los tramites correspondientes

para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcidn.

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendrd el cardcter de aprovechami Ato en términos del
articulo 29 del Cédigo Fiscal del Estado de Querétaro.
/gégina 11de 16
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Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones del
presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA TERCERA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicard por escrito la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaria de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaria de la Contraloria
Municipal, la terminacion de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcién a fin de que esta, si lo estima
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcién.

Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificard que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERO de este contrato.

Si durante el plazo de verificacidn de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacién de
los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que este lleve a cabo la reparacién
de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este plazo se podrd
prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacion, no se podrd firmar el acta de entrega recepcién, lo anterior, de conformidad con
lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. »

Por ultimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibira los trabajos ejecutados levantando el
acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y “EL
MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo notificar lo
anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hard entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucidn de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demds
documentacion para el finiquito de los trabajos.
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VIGESIMA CUARTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Debera comunicar por escrito a
“EL MUNICIPIO”, la terminacion de la obra publica materia del presente contrato, quien verificara dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA QUINTA.- En la fecha seiialada para la recepcién, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” vy de “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA SEXTA.- Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen
por parte de cualquier organismo de fiscalizacién.

VIGESIMA SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3
fraccién 111, 35, 36, 38 y demas relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de Querétaro,
esta obligado, aun después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a atender con
diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los dérganos de control competentes, o
pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA OCTAVA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacion laboral con los trabajadores
empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estarén limitadas exclusivamente a “EL
CONTRATISTA”", quien como patrén y empresario, estd obligado a tener al corriente pagos a las autoridades
fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estard obligado a responder de todas las
reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de
cualquier otra indole, le sean formuladas a él o a “EL MUNICIPIO”, quedando esta Gltima eximida de toda
obligacidn que tenga como base dicha relacién de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucién y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por lo
que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo 13 de
la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL CONTRATISTA”
gue cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, tUnico patron todas y cada una de las
personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion del mismo, liberando expresamente a “EL MUNICIPIO”
de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral, administrativa, o de cualquier otra indole, derivada
del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria
como patrdn substituto.
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VIGESIMA NOVENA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademas de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos para la
ejecucion de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo preferente
de los recursos humanos, la utilizacion de los materiales propios de la region y el equipo que se utilice en el
cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL MUNICIPIO”, que
la Direccion de Obras determine y, a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra, se
efectlen a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y riesgo el cumplimiento,
defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no
deberan quedar restos de materiales de excavacion, demolicion, sobrantes de obra, gravilla, basura organica e
inorgdnica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios
ecoldgicos, ni rebasard los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la
proteccion del ambiente y a la preservacion y restauracion de ecosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccion de obra, serd conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA”, el
cual presentara para su revision y autorizacién a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna circunstancia debe
interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de los
usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual sera colocado y utilizado al ejecutarse los
trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debid ser considerado en el calculo de los
indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago en la

estimacion.

Asi también, se deberdn considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y nivelacion
de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracion de indirectos.

“EL CONTRATISTA"” debera observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura de
actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de seméaforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemiolégico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa,
asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la
Federacion, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de la construccién,
la mineria y la referente a la fabricacién de equipo de transporte, son consideradas como esenciales, y que del
periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno
laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de Salud, para estar posibilidad de reanudar
actividades a partir del 01 de junio de 2020.
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Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar la
propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacion de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucidn de los trabajos o al término de éstos, serd responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serén por su cuenta y costo, sin
cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccién de ésta.

Para el caso de que por accién u omision de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucion de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable, quedando obligado a resarcirlos,
liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacién comenzara a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicién de “EL CONTRATISTA” el sitio
de la obra y cesarda con la firma del acta de extincion de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los trabajos,
en los términos establecidos en la legislacién aplicable

“EL CONTRATISTA” tendra que realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra objeto de este
delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGESIMA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciard a partir de su firma y
continuara vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones establecidos en
el presente instrumento legal, incluida su extension y el de las garantias a que haya lugar, que deban exigirse o
reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcion de convenios, anexos, actas, acuerdos, y
de los procedimientos de cardcter legal y administrativo iniciados al amparo de este contrato. Misma que no
podra rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.

TRIGESIMA PRIMERA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacién, documento o
material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacién por escrito de este Gltimo;
asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad de los servicios objeto de este
instrumento.

TRIGESIMA SEGUNDA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello

que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién y competencia de

los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia expresamente en

este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente @ f turo, o que llegare a
/

adquirir por cualquier otra causa. V
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Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 23 de Julio de 2021 en el Municipio de Colén, Querétaro.

/ Por EL CONTRATISTA”

DANIEL HERRERA HERNANDEZ

CONTRATISTA
ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
TESTIGOS
LA CRUZ /{ JOHNNY CRUZ GOMEZ
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