STENTETE ORGULLOSO

#AnoDelCentenario

AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE COLON, QRO.
COLO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

20, 024

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ALAMOS,

COLON, QRO.

LOCALIDAD: NUEVO ALAMOS COLON, QRO.

CONSTRUCCIONES ACERO, SA.DE C.V. CAC020530CM5

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
TOPOGRAFIA #106, COL. TECNOLOGICO, C.P. 76158, QUERETARO, QRO. MCQ.SOP.PC.2023/00042
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

$340,681.79 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ SOP.FISM AD.029.33/2023-PY091
$54,509.09 SOP.FISM.AD.029/2023-PY091
I.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$395,190.88 21 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 10:00 HRS 22 DE AGOSTO DE 2023 |

MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION

30% $102,204.54 $16,352.73 $118,657.27

I 1
| & ho_m

PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN I.V.A DEL
DEL CONTRATO NTICIEG L.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FISM 2023 100% 0% 0%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL % ESTATAL % FEDERAL
[ NA | PY091 | SF-0678-2023 | 03 DE AGOSTO DE 2023 |

| CONVENIO N°. DE OBRA I | N° DE OFICIO AUTORIZACION | FECHA DE OFICIO DE AUTORIZAGION I

$118,557.27 | $39.519.09

— ——
| ANTICIPO 30% | CUMPLIMIENTO 10% I | CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10% [

$39,519.09 |
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| PLAZO DE EJECUCION |

| 23 DE AGOSTO DE 2023 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 f5 OE DICIEMBRE DE 2023
| FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS FECHA OE TERMINO DE CONTRATO |

~ ARQ. NOEL EDILBERTOVERDI
INCHAUSTEGUI
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Sonora No. 2 Col. Centro, Coldn, Qro.
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MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO #5'/54’757 € ORGU

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ##AnoDelCentenario
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.029.33/2023-PY091

AYUNTAMIEN’TO DE

COLON

2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL CONSTRUCCIONES ACERO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR VICTOR
PENA MARTINEZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun lo establecen
los articulos 115 fraccion ll de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucién
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaroy
25 fraccién | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucién No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Col6n, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

I.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la
Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha
2 de octubre de 2021.

I.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumento y
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicacién a que hace referencia el numeral que
antecede, cumplié con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente y aplicable
al momento, autorizando bajo su mas estricta responsabilidad y competencia la presente contratacion. ?

gue el inmueble

I.5. “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas Municipales manifiestg

SEDESU-1073-2023, de fecha 21 DE AGOSTO DE 2023 suscrito por ING, HUGO Tt
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Coldn.

Sonora No. 2 Col. Centro, Coldn, Q‘rﬁ : L.‘//-‘-::?:‘;‘, -..,-;,;._:.:.4 et ia,

CP. 76270 WWW.CO[OH.gOb.mX (419) 2920108 -292 02 34 - 292 00 61 MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

r \ N Bl ] w & O



JSTENTETE ORGULLOS?
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1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colon mediante oficio niUmero SF-0678-2023, de fecha 03 DE
AGOSTO DE 2023.

1.7. El sitio donde se realizara la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningun
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No SEDESU-1073-2023, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colén, Qro.

1.8. La participaciéon del Arq. Fidel Lépez Becerril, Director de Obras Publicas y el Ing. Francisco Javier
Herndndez Hernandez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar segun su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colén, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones 1, Il y Ill del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

1.12. El Arg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y
competencia para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion
extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Coldn, Querétaro,
en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracion
Publica Municipal, la Representacidn Legal del Ayuntamiento del Municipio de Coldn, Qro., a efecto de que
puedan suscribir en su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en
donde el Municipio forme parte, durante la administracion publica municipal 2021-2024; asi como en los
articulos 6 fraccién XVIII del Reglamento Interior de la Secretarfa de Obras Publicas del Municipio de Colén,
Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y con el
nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo acredita
como Secretario de Obras Publicas del Municipio de Coldn, Querétaro. Ny

1.13. Que la formalizacién del presente contrato obedece a una obligacion legal en términos del articulo 51
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Asi mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTAAG
ADJUDICACION DIRECTA No. SOP. FISM AD.029/2023-PY091, vy adjudlcad

Sonora No. 2 Col. Centro, Colén Qr§ 02 .én, 'l i
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2021-2024
en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mds conveniente
para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacién del dia 21 DE AGOSTO DE 2023.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes CAC020530CMS5, vy se
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Publica No. 76688 de
fecha 30 de Mayo de 2002 pasada ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo, Notario Publico adscrito a
la notaria No. 8 de Santiago de Querétaro, bajo el folio mercantil No. 00008463 de fecha 12 de Julio de
2002; y se encuentra legalmente representada en este acto por Victor Pefia Martinez, quien manifiesta tiene
facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en las cldusulas del presente contrato en su
nombre y representacién, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido
revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio particular del C. VICTOR PENA
MARTINEZ conforme a su clave de elector No. PEMRVC78062609H500, es Moctezuma #176, Col. Desarrollo
San Pablo, C.P. 76130, Querétaro, Qro., cuenta con capacidad juridica para contratar y retine las condiciones
técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

B). “La empresa”, tiene su domicilio Fiscal en TOPOGRAFIA #106, COL. TECNOLOGICO, C.P. 76158,
QUERETARO, QRO., TEL.: 442-217-9951, 442-265-2217, siendo este dltimo el que sefiala para oir y recibir
todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su
consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento
en el siguiente correo electrénico: acerovictor@prodigy.net.mx

IL.1. Dentro de su objeto social, se encuentra Construccién, disefio, supervisién, administracion,
mantenimiento, reparacién, compra, venta, arrendamiento, agencia, comision, representacion, desarrollo y
comercio en general de toda clase de bienes inmuebles, asi como obras viales, realizar y ejecutar toda clase
de disefios, planos sistemas y obras en general de arquitectura, ingenieria y construccién., contratarcon
entidades publlicas o privadas, la prestacién de todos los servicios relacionados con los fines anteriores.

II.2. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguird considerando como
mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocard la proteccion de ningun gobierno
extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presente
contrato.

I1.3. Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio
de Colén Querétaro, con nimero de Registro MCQ.SOP.PC.2023/00042 el cual tiene una vigencia del DEL 27
DE ENERO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

I1.4. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrolje

Queretaro el contenido d QS anexos y complemer:’tgi_que pasan a form
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contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora,
catdlogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

I1.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutard la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacién de los trabajos de la presente contratacion, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizard al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I1.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

L. DECLARAN “LAS PARTES”:

1. Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

I1.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumplimiento del mismo.

l.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presién o vicios que pudieren invalidar el libre y espontdneo ejercicio de su
voluntad.

.4, Es voluntad sujetarse en fa celebracién del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de la
obra “URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO
ALAMOS, COLON, QRO.", en la localidad de NUEVO ALAMOS, aplicando las partidas y volimenes del
catdlogo de conceptos, obligandose a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como no estar en los supuestos sefialados en la
segunda declaracién inciso I1.5, de este contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar
parte integrante del presente instrumento.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia
de este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con fundamento en el
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

correspondiente por la cantidad de $54,509.09 (CINCUENTA Y CUATRO MIL Q!
09/100 M.N.) Siendo un total de $395,190.88 (TRESCI S NOVENTA Y CINCOY
. N

Sonora No. 2 Col. 5, ®Al6n, Qro.
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88/100 PESOS M.N.) Dicha cantidad sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra

publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

EATETE LLOSO
MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO #5'/54/7 ETE 0’?6”

SECRETARJA DE OBRAS PUBLICAS #AnoDelCentenario

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.029.33/2023-PY091

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato sera el dia 23 de Agosto de 2023, de acuerdo al articulo 57 pérrafo primero de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 20 de Noviembre de 2023, siendo el plazo de ejecucion
de obra de 90 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, auin antes de la
recepcion del anticipo.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,
mediante oficio No SEDESU-1073-2023, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de
Colén, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevara a cabo los trabajos de obra,
materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacién de los
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de
la Administracidn Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) de la asignacidn aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de
$102,204.54 (CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 54/100 M.N.) mds $16,352.73(DIECISEIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que da
la cantidad total de $118,557.27 (CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 27/100
M.N.), obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de “EL MUNICIPIO”,
cantidad que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio de los trabajos la construccidn,
instalacion y/o habilitacién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra vy
produccidn de materiales de construccion, la adquisicidon de equipos que se instalen permanentemente y demas
insumos que deberan otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a presentar la documentacion que
acredite la aplicacidn de dicho anticipo.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccién | de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectlie a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que alude
el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procedera diferimiento, y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como
lo establece el articulo 54 fraccién lil de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario
“EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucién pactado. g

ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con pg rlodos d
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de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en
la licitacién, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacién, revision y
aprobacion por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las
estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% debera amortizar el 100% de anticipo, mismas que
se acompafiardn de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo
establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacién del anticipo, sera aplicada a cada estimacion y se sujetara como minimo al porcentaje que
le fue otorgado por este concepto, el cual deberd quedar totalmente amortizado antes de la estimacién
finiquito.

El anticipo deberd estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacidn correspondiente en un plazo
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizardn mediante transferencia bancaria.

Se pagardn estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de
licitacidn, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se
pagara al verificar la conclusién de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser ajustados en la
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEPTIMA - El monto del presente contrato, serd pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucién no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Coldén, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago via electrénica deberd presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Coldn.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CO¥
MUNICIPIO”, deberd reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conform a una tasa
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dias calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacién de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducirad de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacidn, en el caso
de prérroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran
por dias calendario desde la fecha de recepcién o pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro,
“EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las garantias.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias
de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados,
atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccion
correspondiente deberd constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunstanciada
correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, deberé sujetarse al procedimiento
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA.- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito
de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las érdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicidn, reparacidon o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposicidn o reparacidn de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacion. ' '
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autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE
COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacién se describen, renunciando
“EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato sera por el importe equivalente al 10%
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el [VA.

“EL CONTRATISTA” presentard fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del
contrato, garantia que tendré una vigencia de 12 mescs contados a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por “EL MUNICIPIO”.

Para el caso de que se requiera la formalizacion de algun tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendrd la
obligacién de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas,
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DECIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspondiente, resulte
necesaria la modificacién o la ampliacién en el alcance originalmente contratado, la contratante podrd
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacion o ampliacion siempre y cuando no se rebase el
veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios
adicionales entre las partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la
Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto vy el plazo de ejecucién de la modificacion al contrato original deberan formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderd a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizardn de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto ex
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, d
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos &
presupuesto correspondiente e

C
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aprobacién y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboracién y formalizacién de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” debera otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcidn sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al penultimo parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medio
de la Direccidn de Obras Publicas y la Direccion Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas
seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento quienes tendran entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberan de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA”
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, serd esta
causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucién de la obra publica materia del presente
contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga a
comprobar ante “EL MUNICIPIO” |a calidad de la obra publica mediante pruebas de laboratorio aceptado por
“EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” deberd asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialard un representante de la obra a realizarse, quien
deberd contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion
de obras similares a la de este contrato, asi mismo deberd en todo momento encontrarse en el sitio de
realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable )7/
administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacién de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

con autorizacién previa y por escrito de “EL MUNICIPIO” tratandose de partes'de la obra “
materiales o equipos que incluyan su instalacién en |la obra. En estos casos, “EL CQNTRAT) -' AT
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responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedard subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIPIO” podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucién de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello
o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cldusula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones Ill y IV de |a Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el
inicio del procedimicnto de su rescision, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” estard obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)
dias hébiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al ultimo parrafo del articulo 61 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencién a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccion [l de la Ley de
Obra Pulblica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observard el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicard por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgard a éste, un plazo de 3
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacién por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolvera sobre la admisién de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogardn en un plazo no
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procedera a dictar la resolucidon que de
rescisién administrativa del contrato de obra, la cual se notificara a “EL CONTRA

de 3 (tres) dias habiles.
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Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” |as penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la cldusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias
habiles siguientes al acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificard la suspensidn, rescisidon o terminacion
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hard de su conocimiento de la Contraloria
del Municipio de Colon.

VIGESIMA SEGUNDA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

I. Un pago equivalente del 2% {dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, inspeccién y control necesarios para la ejecucidn de los servicios contratados, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaro y el articulo
109 Fraccién XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

Il. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por
concepto de Derechos Del Impuesto Para La Educacion Y Las Obras Municipales, segun fo dispuesto en los
Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

VIGESIMA TERCERA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de acuerdo
al calendario de ejecucidn aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIO” procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debio realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencioén se aplicara en la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucién autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrdn el cardcter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA" no eJecuta la totalldad de la obra pactada en Ia fecha sefialada en eI contrato y

@fg

10% del monto contratado.
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Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccion VI del articulo 53
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dard aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacidn de los trabajos, por lo que una
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar los tramites correspondientes
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcion.

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendrd el caracter de aprovechamiento en términos del
articulo 29 del Codigu Fistal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones
del presente contrato, podré ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VI, de las Infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA CUARTA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y LNTREGA DL LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaria de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaria de la Contraloria
Municipal, la terminacion de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcion a fin de que esta, si lo estima
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcidn.

Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificara que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que este lleve a cabo la
reparacidn de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este
plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procederd al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacién, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por Gltimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibira los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y
“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,
“EL CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo
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documentacion para el finiquito de los trabajos.
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VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Deberé comunicar por escrito
a “EL MUNICIPIO”, la terminacidn de la obra publica materia del presente contrato, quien verificara dentro
de los 10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha sefialada para la recepcion, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en el articulo
67 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias
que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacion.

VIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3
fraccion Ill, 35, 36, 38 y demas relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de
Querétaro, estd obligado, alin después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los érganos de control
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacién laboral con los
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estaran limitadas
exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrén y empresario, estd obligado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estard obligado a
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,
de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a él o a “EL MUNICIPIO”, quedando esta
Ultima eximida de toda obligacion que tenga como base dicha relacién de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendrd vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relacién laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, Unico patrén
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion del mismo, liberando
expresamente a  “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, Iaboral
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que '
MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrén substituto.

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.-

A
establecidas en el presente ¢ ato, de acuerdo con las caracteristicas de la
/ Bar | <§ -
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para la ejecucién de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilizacion de los materiales propios de la regién y el equipo que se
utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL
MUNICIPIO”, que la Direccién de Obras determine y, a que la realizacién de todas y cada una de las partes
de dicha obra, se efectien a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y
riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no
deberan quedar restos de materiales de excavacion, demolicién, sobrantes de obra, gravilla, basura organica
e inorgdnica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios
ecoldgicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la
proteccién del ambiente y a la preservacién y restauracion de ccosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccién de obra, serad conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA”,
el cual presentara para su revision y autorizacion a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna circunstancia
debe interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de
los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual serd colocado y utilizado al ejecutarse
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debié ser considerado en el calculo
de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago
en la estimacion.

Asi también, se deberan considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y
nivelacidon de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracion de indirectos.

“EL CONTRATISTA” debera observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de seméaforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario
Oficial de la Federacion, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de
la construccién, la mineria y la referente a la fabricacién de equipo de transporte, son consideradas como
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad
sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para eV|tar
la propagacién y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19). E . 4
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CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serdn por su cuentay costo,
sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accién u omisién de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucién de |a obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable, quedando obligado a
resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacién comenzara a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicién de “EL CONTRATISTA” el
sitio de la obra y cesard con la firma del acta de extincidon de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los
trabajos, en los términos establecidos en la legislacién aplicable

“EL CONTRATISTA” tendrd que realizar los trémites necesarios para dar de alta la obra objeto de este
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciard a partir de su
firma y continuard vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extensién y el de las garantias a que haya lugar,
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcién de convenios,
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de caracter legal y administrativo iniciados al amparo de
este contrato. Misma que no podra rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.

TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacién,
documento o material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacidn por escrito
de este dltimo; asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad de los
servicios objeto de este instrumento.

TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro,
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.
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Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 22 DE AGOSTO DE 2023 en el Municipio de Colén, Querétaro.

Por “EL GONTRATISTA”

{EL MUNICIPIO”

ARQ. NOEL EDILBERTOWRRDI INCHAUSTEGUI
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS.
REPRESENTANTE LEGAL

. o

ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

JA7

ING. FRANCIS JAVIER HE NANDEZ HERNANDEZ
D ECTOR ADMI TRATIVO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ol

N\ES/ TALA CECENAS
TESTIGO.

C. FRANCISCO JAVI NTO MEDINA
TESTIGO.
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