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MUNICIPIO DE COLON, QRO.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

HSIENTETE ORGULLOSY

#AnoDelCentenario

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL, PRIMERA ETAPA, EN EL PREESCOLAR "JOSE MARIA
ARTEAGA" EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLON, QRO.

AJUCHITLAN

COLON, QRO.

LOCALIDAD:

DATOS CONTRATISTA

MIGUEL ARREOLA BARRON

AEMB510730TT3

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL

LA CALMA MZA 354 L3, COL. LOS PADILLA UNIDAD NACIONAL, C.P. 76148, QUERETARO, QRO

MCQ SOP.PC.2023/00056

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)

NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

’ CONTRATO
$456,757.41 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.FISM.AD.042.40/2023-PY105
$73,081.19 SOP.FISM.AD.042/2023-PY105
I.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$529,838.60 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 ]

MONTO TOTAL DEL CONTRATO

FECHA DE ADJUDICACION

FECHA DE CONTRATACION

ANTICIPO ;
30% $137.027.22 $21,924 36 $158,951.58
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN I.V.A DEL
DEL CONTRATO ANTICIPO I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

'FUENTE DE LOS RECURSOS

FISM 2023

100% 0%

0%

FONDO O PROGRAMA

% MUNICIPAL % ESTATAL

% FEDERAL

NA PY105 SF-0815-2023 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
~ GARANTIAS !
$158,951.58 $52,983.86 $52,983 86

ANTICIPO 30%

CUMPLIMIENTO 10%

CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

90 DIAS NATURALES

PLAZO DE EJECUCION

26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

24 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS

ARQ. NOEL EDILBE WERDI

SECRETA&S%%@&&&@%[MQCA% Col. Centro, Colon, Qro.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS #AnoDelCentenario

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.042.40/2023-PY 105

-

AYUNTAMIENTO DE

COLON

2021-2024
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA FiSICA MIGUEL ARREOLA BARRON, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MISMO, QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Es una persona fisica, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segin lo establecen
los articulos 115 fraccién Il de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucidn
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgédnica Municipal del Estado de Querétaroy
25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

Revolucion No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes

.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la Y
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la
Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha

2 de octubre de 2021. \

I.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumento y
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicacién a que hace referencia el numeral que
antecede, cumplié con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente y aplicable
al momento, autorizando bajo su mas estricta responsabilidad y competencia la presente contratacion.

I.5. “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas Municipales manifiesta que el inmueble
objeto de la presente contratacion ha sido previamente liberado y serd puesto a gi icion_d
CONTRATISTA” para la realizacion de la obra publica en contratacion; lo que se acredita ﬁ f ur -

L X=
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No. MCQ.SOP.FISM.AD.042.40/2023-PY 105

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio numero SF-0815-2023, de fecha 08 DE
SEPTIEMBRE DE 2023.

1.7. El sitio donde se realizara la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningln
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No. SEDESU-1129-2023, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colén, Qro.

1.8. La participacion del Arq. Fidel Lopez Becerril, Director de Obras Publicas y el Ing. Francisco Javier
Hernandez Hernandez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar seglin su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colén, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de las administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones |, Il y Il del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

1.12. El Arqg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y
competencia para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion
extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Coldn, Querétaro,
en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarfas que integran la Administracion
Pdblica Municipal, la Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Coldn, Qro., a efecto de que
puedan suscribir en su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en
donde el Municipio forme parte, durante la administracién publica municipal 2021-2024; asi como en los
articulos 6 fraccion XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén,
Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y con el
nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo acredita
como Secretario de Obras Publicas del Municipio de Coldn, Querétaro.

N

1.13. Que la formalizacidn del presente contrato obedece a una obligacion legal en términos del articulo 51
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Asi mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a través &€ty
ADJUDICACION DIRECTA No. SOP.FISM.AD.042/2023-PY105, y adjudicada a “EL CO

conformidad con los articulos 31 fraccién I, 11 y lll, 33 y 48 de la Ley de Obra Publica del Es%a
en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuestg
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para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacion del dia 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00
HRS.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

A). Es una persona fisica, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes AEMB510730TT3, tiene las
facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, lo que acredita con el
Acta de Nacimiento No. 00525, de fecha 17 DE ABRIL DE 2017, expedida por el Registro Civil de AGUILILLA,
MICHOACAN. Asi mismo, el domicilio particular conforme a su credencial de elector No.
ARBRMG51073016H600, es Rtno. De Maple Nte. #12, Col. Rinconada Jacarandas, C.P. 76150, Querétaro,
Qro., cuenta con capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién del proyecto objeto del presente contrato.

B). MIGUEL ARREOLA BARRON, tiene su domicilio fiscal en calle LA CALMA MZA 354 L3, COL. LOS PADILLA
UNIDAD NACIONAL, C.P. 76148, QUERETARO, QRO., Tel.: 442-343-3082, mismo gue sefala para oir y recibir
todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su
consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento
en el siguiente correo electrénico: miguelarreola@maico4.com.

Il.1. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acredité ante la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén Querétaro con

su registro en el Padron.

11.2. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora,
catdlogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

I1.3. Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio
de Colén Querétaro, con niimero de Registro MCQ.SOP.PC.2023/00056, el cual tiene una vigencia del 07 de
Julio de 2023 al 31 de Enero de 2024.

IL.4. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutard la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacién de los trabajos de la presente contratacion, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

Estado de Querétaro.

Sonora No. 2 Col. Centro, Coldn, Qro. “mor .
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. DECLARAN “LAS PARTES":

Ill.L1.  Sereconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

lII.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumplimiento del mismo.

lII.3.  Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presién o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su
voluntad.

1.4, Es voluntad sujetarse en la celebracién del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” |a realizacion de la
obra “CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL, PRIMERA ETAPA, EN EL PREESCOLAR "JOSE MARIA
ARTEAGA" EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLON, QRO.”, en la localidad de AJUCHITLAN aplicando las
partidas y volumenes del catdlogo de conceptos, obligdndose a realizarla hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como no estar en
los supuestos sefialados en la segunda declaracién inciso I1.5, de este contrato. Los programas autorizados y
presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia
de este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con fundamento en el
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. )\/

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $456,757.41 (CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.), mas el impuesto al valor
agregado correspondiente por la cantidad de $73,081.19 (SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS
19/100 M.N.) Siendo un total de $529,838.60 (QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
OCHO PESOS 60/100 M.N.) Dicha cantidad sera destinada por “EL CONTRATISTA” unica y exclusivamente en

la obra publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de
obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato serd el dia 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 24 DE DICIEMBRE DE 2023, siendo el plazo de
ejecucion de obra de 90 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al

presente. Eit ; ?

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado {
d

CONTRATISTA” podri iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabiligiét?* 5

recepcion del anticipo.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colén, Qro. \22 BT SN e L o
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CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,
mediante oficio No SEDESU-1129-2023, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de
Colén, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevard a cabo los trabajos de obra,
materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacion de los
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de
la Administracién Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) de la asignacién aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de
$137,027.22 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL VEINTISIETE PESOS 22/100 M.N.) mds $21,924.36 (VEINTIUN MIL
NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que da la
cantidad total de $158,951.58 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
58/100 M.N.), obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de “EL
MUNICIPIO”, cantidad que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio de los trabajos la
construccion, instalacién y/o habilitacién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la
compra y produccién’ de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen
permanentemente y demds insumos que deberan otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a presentar
la documentacién que acredite la aplicacién de dicho anticipo.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccién | de Ia Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “EL MUNICIPIO” de |a garantia a que alude
el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,

no procedera diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como

lo establece el articulo 54 fraccion Ill de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario k
“EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucién pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajo N
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones mensuales, éstas deberan N
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago

de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en

la licitacion, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacién, revision y J
aprobaciéon por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las
estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% deberd amortizar el 100% de anticipo, mismas que
se acompafiaran de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo
establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. !

La amortizacion del anticipo, sera aplicada a cada estimacién y se sujetard como minimad
le fue otorgado por este concepto, el cual deberd quedar totalmente amortizado an;,e§

finiquito. YN | .I ‘
Sonora No. 2 Col. Q&: Qro. s o e R o TR ET F
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El anticipo deberd estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizard dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizaran mediante transferencia bancaria.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de
licitacién, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se
pagara al verificar la conclusidn de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser ajustados en la
siguiente estimacidn y/a siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEPTIMA - El monto del presente contrato, serd pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucion no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colén, Qro., en horario de )\
oficina.

Para efectuar el pago via electrénica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Coldn.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, deberd reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario, desde la fecha de recepcidn y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se considerardn como aceptacién de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el impd X2 )
deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecut! (
suficientes estos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los mtereseﬁ’rc ;
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conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacidn, en el caso
de prérroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran
por dias calendario desde la fecha de recepcién o pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro,
“EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las garantias.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias
de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberdn ser revisados,
atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reducciéon
correspondiente deberd constar por escrito, mediante la suscripcidn del acta circunstanciada
correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimiento
establecido en el articulo 64 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA .- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito
de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las ¢rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacién o reposicién
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podrd ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su_
terminacion.

DECIMA PRIMERA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE
COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacidn se describen, renunciando
“EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

uivalente al 10%

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe eg
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocul “
equivalente al 10 % del monto total de los trahajos objeto del presente, incluido el IVA, ,a’ﬂte
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contrato, garantia que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL. CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por “EL MUNICIPIO”.

Para el caso de que se requiera la formalizacién de algin tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendra la
obligacién de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas,
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DECIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspondiente, resulte
necesaria la modificacién o la ampliacién en el alcance originalmente contratado, la contratante podra
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacién o ampliacién siempre y cuando no se rebase el
veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios
adicionales entre las partes. Estos convenios deberdn ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la
Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecucion de la modificacién al contrato original deberan formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderd a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato&

con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" ™
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el \
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su
aprobacién y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando

en cuenta que, la elaboracién y formalizacién de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” deberad otorgar las garantias adicionales correspondlentes para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcion sobre el
modificatorio respectivo, esto en apego al penultimo parrafo del articulo 56 de la Ley
Estado de Querétaro.

—
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DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medio
de la Direccién de Obras Publicas y la Direccién Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas
serdn responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento quienes tendran entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberdn de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA”
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, serd esta
causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucién de la obra publica materia del presente
contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga a
comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra publica mediante pruebas de laboratorio aceptado por
“EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialara un representante de la obra a realizarse, quien
debera contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucién
de obras similares a la de este contrato, asi mismo deberd en todo momento encontrarse en el sitio de
realizacidn de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo objetar dicha desighacion, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA SEXTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podra ser motivo de subcontratacion, salvo
con autorizacion previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratandose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacidon en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguird siendo |
responsable de la ejecucidn de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedaré subrogado en \\_
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”. \

tlEL

DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.-

0 razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra P(D '1
Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la clausula,ék d

—

\M:.‘_\‘_\‘:
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De igual forma, “EL MUNICIPIO” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones Il y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el
inicio del procedimiento de su rescision, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” estard obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos, de conformidad al tltimo parrafo del articulo 61 de la
Ley de Obra Ptblica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencién a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaclones de
“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescisién administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccién Il de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observard el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicara por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a éste, un plazo de 3
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convengay aporte
fas pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacién por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolvera sobre la admisién de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

1. Fenecido el plazo de pruebas, se procedera a dictar la resolucion que determine si procede o no l’a_:““‘“\\

rescisién administrativa del contrato de obra, la cual se notificara a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor

de 3 (tres) dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme

a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obrg
de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la clausula décima sexta, en un jfia
habiles siguientes al acto de suspensidn, “EL MUNICIP1O” notificara la suspension, rescit
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hara de su conocimieng
del Municipio de Coldn. =

— —
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VIGESIMA SEGUNDA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

I. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, inspeccidn y control necesarios para la ejecucion de los servicios contratados, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaroy el articulo
109 Fraccion XX| de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

Il. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por
concepto de Derechos Del Impuesto Para La Educacion Y Las Obras Municipales, segun lo dispuesto en los
Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

VIGESIMA TERCERA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de acuerdo
al calendario de ejecucién aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIO” procedera a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencion se aplicara en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucién autorizado. §

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que deberd cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podrédn ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccion VI del articulo 53
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dara aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de |a terminacidn de los trabajos
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar los tramitg
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta def+

por lo que una
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Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones
del presente contrato, podré ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VIi, de las Infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA CUARTA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicard por escrito la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaria de Obras
Plblicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaria de la Contraloria
Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcion a fin de que esta, si lo estima
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcién.

Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificara que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que este lleve a cabo la
reparacién de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este
plazo se podrd prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procederd al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacién fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacién, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por ultimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibird los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y

“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos, Y
“EL CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hara entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos\
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas
documentacion para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Debera comunicar por escrito
a “EL MUNICIPIO”, la terminacién de la obra publica materia del presente contrato, quien verificara dentro
de los 10 (diez) dfas habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos. £ __g& ?

CONTRATISTA”.
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VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en el articulo
67 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias
que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacidn.

VIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3
fraccién 1ll, 35, 36, 38 y demas relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de
Querétaro, esta obligado, aun después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los érganos de control
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacién laboral con los
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estaran limitadas
exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrén y empresario, estd obligado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estard obligado a
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,
de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a él o a “EL MUNICIPIO”, quedando esta
ultima eximida de toda obligacion que tenga como base dicha relacion de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendrd vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relacién laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, Gnico patrén
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrolio y ejecucién del mismo, liberando
expresamente a  “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de cardcter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL

MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrén substituto. \
B

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECiFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademdas de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos
para la ejecucion de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilizacion de los materiales propios de la regidn y el equipo que se
utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL
MUNICIPIO", que la D|recc10n de Obras determme Yy, a que la realizacion de todas y cada una de las partes

riesgo el cumpllmlento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjumos s
o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.
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Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no
deberan quedar restos de materiales de excavacion, demolicidn, sobrantes de obra, gravilla, basura organica
e inorgdnica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causardn desequilibrios
ecoldgicos, ni rebasaré los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la
proteccidn del ambiente y a la preservacion y restauracion de ecosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccién de obra, serd conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA”,
el cual presentara para su revisién y autorizacion a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna circunstancia
debe interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de
los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual serd colocado y utilizado al ejecutarse
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debid ser considerado en el célculo
de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago
en la estimacién.

Asi también, se deberan considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y
nivelacion de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracion de indirectos.

“EL CONTRATISTA” debera observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de semaforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemioidgico relacionado con ia reapertura de actividades en cada entidad
federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario
Oficial de la Federacidn, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de
la construccion, la mineria y la referente a la fabricacién de equipo de transporte, son consideradas como
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad
sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en *
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagacién y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacién de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucién de los trabajos o al término de éstos, sera responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad seran por su cuenta y costo,
sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accién u omisién de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucion de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable, g F li_gg?
resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad. - / y

Dicha obligacién comenzard a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicion de “
sitio de la obra y cesard con la firma del acta de extincién de derechos y obligac
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independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los
trabajos, en los términos establecidos en la legislacién aplicable

“EL CONTRATISTA” tendrd que realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra objeto de este
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciard a partir de su
firma y continuara vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extensién y el de las garantias a que haya lugar,
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de |a suscripcién de convenios,
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de cardacter legal y administrativo iniciados al amparo de
este contrato. Misma que no podrd rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.

TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacion,
documento o material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacién por escrito
de este ultimo; asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad de los
servicios objeto de este instrumento.

TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién y
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro,
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 en el Municipio de Colén, Querétaro.

Por “EL CONTRATISTA” X

UNICIPIO”

ARQ. NOEL EDILBERTO VERDFINCHAUSTEGUI MIGUEL ARREOLA BARRON
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. CONTRATISTA

REPRESENT LEGAL

/ .
T, 1

~——ARQ FIDELLOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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ING. FRANCISC AVIER
CTOR A

NANDEZ HERNANDEZ

INI STRATIVO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

i

NMM CECENAS

TESTIGO.
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C. FRANCISCO JAVIER AN]
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