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TIPO DE CONTRATO:

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

JSIENTETE ORGULLOSO

##AnoDelCentenario

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

B _ DATOSDELAOBRA |
URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLON,
QRO.

LOCALIDAD: __ EL GALLO _ _ __ _chtﬁN, QRO.
TR A A5 'DATOS CONTRATISTA

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI, S DE R.L DE CV

PEM140625170

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL

PLAZA SAN JOSE #1068, COL. PLAZAS DEL SOL 1A. SECCION, C.P. 76090, QUERETARO, QRO.

MCQ SOP.PC 2023/00052

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)

NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

A A CONTRATO_ . K
$843,735.09 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN L.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.FISM.AD 014,14/2023-PY092
$134,997.61 SOP.FISM.AD.014/2023-PY092
ILV.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$978,732.70 12 DE JUL!IO DE 2023 A LAS 10:00 HRS 14 DE JULIO DE 2023 |
MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION
SO AT ANTICIPO ST
30% $253,120.53 $40,499.28 $293,619.81
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN LV.A DEL
DELCONTRATO ANTICIPO I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
L ) 3 FUENTE DE LOS RECURSOS :
FISM 2023 100% 0% 0%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL % ESTATAL % FEDERAL
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
TFr 1 _GARANTIAS o
$293,619.81 $97,873.27 $97,873.27
ANTICIPO 30% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%
B VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION : =y
90 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCION
17 DE JULIO DE 2023 14 DE OCTUBRE DE 2023 29 DE OCTUBRE DE 2023 _A——.
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE CONTRATO, )
: ™
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI, S. DE R.L. DE C.V., A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR MA. DE JESUS PELAGIO RAMIREZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun lo establecen
los articulos 115 fraccién Il de la Constitucidon Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgénica Municipal del Estado
de Querétaro y 25 fraccidn | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucion No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha
2 de octubre de 2021.

I.4. La Secretaria de Obras Pdblicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumento
y facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicacién a que hace referencia el numeral
que antecede, cumplié con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente y
aplicable al momento, autorizando bajo su mds estricta responsabilidad y competencia la presente
contratacion.

I.5. “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas Municipales mani o
objeto de la presente contratacion ha sido previamente liberado y serd puesto;;,{ﬂ
CONTRATISTA” para la realizacién de la obra publica en contratacién; lo que se dcgg
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nimero SEDESU-0844-2023, de fecha 03 DE JULIO DE 2023 suscrito por ING. HUGO TADEO COSTA
SANCHEZ de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colén.

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio nimero SF-0559-2023, de fecha 27 DE
JUNIO DE 2023.

1.7. El sitio donde se realizara la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningun
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No SEDESU-0844-2023, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colén, Qro.

1.8. La participacién del Arqg. Fidel Lopez Becerril, Director de Obras Publicas y el Ing. Francisco Javier
Hernandez Hernandez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar segun su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colon, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones 1, I y Il del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

1.12. El Arg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y
competencia para la suscripcién del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion
extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Coldn, _
Querétaro, en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la b
Administracion Publica Municipal, la Representacién Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colon, Qro.,

a efecto de que puedan suscribir en su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas

actos juridicos en donde el Municipio forme parte, durante la administracién publica municipal 2021-2024; \7
asi como en los articulos 6 fraccidn XVIiI del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del
Municipio de Colén, Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de \

apfdel artioW® STy |
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. ) ' |
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Asi mismo, |a obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a través del procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA No. SOP.FISM.AD.014/2023-PY092, y adjudicada a “EL CONTRATISTA”, de
conformidad con los articulos 31 fraccion |, Il y Ill, 33 y 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas
conveniente para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacién del dia 12 DE JULIO DE 2023 A LAS
10:00 HRS.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes PEM140625170, y se
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Pablica No. 99209
de fecha 25 de Junio de 2014 pasada ante la fe del Licenciado Alejandro Maldonado Guerrero , Notario
Publico de la Notaria Publica No. 4 de la ciudad de Santiago de Querétaro, bajo el folio mercantil No.
46942 de fecha 21 de Agosto de 2014; y se encuentra legalmente representada en este acto por MA. DE
JESUS PELAGIO RAMIREZ, quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos
establecidos en las cldusulas del presente contrato en su nombre y representacién, manifestando bajo
protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en
forma alguna. Asi mismo, el domicilio particular del C. MA. DE JESUS PELAGIO RAMIREZ conforme a su
clave de elector No. PLRMMAS58010116M700, es calle Plaza San José #108, Col. Plazas del Sol, C.P. 76090,
Querétaro, Qro., cuenta con capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y
econdmicas para obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

B). “La empresa”, tiene su domicilio Fiscal en PLAZA SAN JOSE #106, COL. PLAZAS DEL SOL 1A. SECCION,
C.P. 76090, QUERETARO, QRO., TEL.: 442-480-2785, siendo este Ultimo el que sefiala para oir y recibir todo
tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su
consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento
en el siguiente correo electrénico: pro.edf@hotmail.com .

hacer proyectos, dedicarse a todo tipo de construccion tanto de vivienda, como locales, edificios,
carreteras, naves insdustriales, o de cualquier otra indole, la ejecucidn, contratacién o subcontratacion de \
trabajos de construccién, procesamiento, produccidn, industrializacién, compra y venta, importacién y
exportacion y en general la comercializacion en cualquier forma de productos de la industria de la
construccion. R

. . . . . ~ \
Il.1. Dentro de su objeto social, se encuentra Podra por cuenta propia o de terceros, construir, disefiar, /\

II.2. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguird considerando como
mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocard la proteccién de ningln
gobierno extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacién mexicana, cualquier i
presente contrato.

(/' g
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I1.3. Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio
de Colén Querétaro, con nimero de Registro MCQ.SOP.PC.2023/00052 el cual tiene una vigencia del DEL
09 DE JUNIO DEL 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

I1.4. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acreditd ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Poder
Ejecutivo con su registro en el Padrén y/o en la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén
Querétaro.

I1.5. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora,
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

I1.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutard la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacién de los trabajos de la presente contratacion, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideré que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizard al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

11.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

1. DECLARAN “LAS PARTES”:

ll.1.  Sereconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

ll.2. Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y
obligarse al cumplimiento del mismo. g
11.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se &\
encuentren sometidos a presién o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de "
su voluntad.

Il.4.  Esvoluntad sujetarse en la celebracidon del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:
Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATIS
la obra “URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN

Sonora No. 2 Col. Centro, Coldn Qro. )
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conceptos, obligdndose a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como no estar en los supuestos sefialados en la segunda
declaracién inciso 1.5, de este contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte
integrante del presente instrumento. '

“LAS PARTES” acuerdan que la bitacora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia
de este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con fundamento en el
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $843,735.09 (OCHOCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.), mas el impuesto al valor
agregado correspondiente por la cantidad de $134,997.61 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.) Siendo un total de $978,732.70 (NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.) Dicha cantidad serd destinada por “EL
CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de conformidad
con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato sera el dia 17 DE JULIO DE 2023, de acuerdo al articulo 57 pdrrafo primero de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 14 DE OCTUBREDE 2023, siendo el plazo de
ejecucion de obra de 90 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al
presente.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aln antes de la
recepcion del anticipo.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,

mediante oficio No SEDESU-0844-2023, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de

Coldn, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevara a cabo los trabajos de ,
obra, materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacion /
de los trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades
Paraestatales de la Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que

resulten aplicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgard un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) de la asignacion aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de
$253,120.53 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 53/100 ML.NL)
(CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.), por {F

Valor Agregado, lo que da la cantidad total de $293,619.81 (DOSCIENTOS NOVENTAN JE
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y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccidn e inicio de los trabajos; asi
como, para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos que deberan otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a presentar
la documentacidn que acredite la aplicacién de dicho anticipo.

El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccién | de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que
alude el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los
trabajos, no procederd diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente,
tal y como lo establece el articulo 54 fraccion Ill de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de
lo contrario “EL MUNICIP1IO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la
entrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucion pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones mensuales, éstas
deberan ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte
para el pago de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL
CONTRATISTA” en la licitacién, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra
prestacion, revision y aprobacién por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del
importe del contrato, considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en
cada una de las estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% debera amortizar el 100% de
anticipo, mismas que se acompafiaran de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su
pago, tal y como lo establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacion del anticipo, serd aplicada a cada estimacion y se sujetard como minimo al porcentaje que
le fue otorgado por este concepto, el cual debera quedar totalmente amortizado antes de la estimacion
finiquito.

El anticipo debera estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” deberd revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un
plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y

que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizaran mediante transfer

ncia bancaria.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivaméfit
correspondan al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad cq'
BASES de licitacién, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restafy
ciento) se pagara al verificar la conclusidn de los trabaj la ESTIMACION finiquito.

ANOS
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En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser ajustados en |
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los
términos establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

SEPTIMA - El monto del presente contrato, serd pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucién no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colén, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago via electrdnica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Coldn.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, deberd reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que seréa igual
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por
dias calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se considerardn como aceptacién de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Sidel finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacién, en el caso
de prdrroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularén sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran

por dias calendario desde la fecha de recepcién o pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el V
reintegro, “EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las garantias.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocyrran circunstancias
de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o redugli
los trabajos alin no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos d&B .
atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El a\ _=
correspondiente deberd constar por escrito, ’q@diante la suscripcién del _-

correspondiente. 7 )Ne \ U
g ~Padin f"
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El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, deberd sujetarse al procedimiento
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA.- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por
escrito de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de
los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del
plazo de ejecucidn de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las drdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podré ordenar su demolicion, reparacién o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a
cabo la reposicién o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para
su terminacion.

DECIMA PRIMERA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE
COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacion se describen, renunciando
“EL CONTRATISTA” a |la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato sera por el importe equivalente al 10%
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma
del contrato, garantia que tendrd una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las
fianzas para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por “EL MUNICIPIO”.

0,
Para el caso de que se requiera la formalizacion de algun tipo de convenio “EL CONT]

obligacién de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondle
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

\
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DECIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se Z

encuentren vigentes y en ejecucidon dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por
requerimientos de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora
correspondiente, resulte necesaria la modificacion o la ampliacién en el alcance originalmente contratado,
la contratante podrd autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacion o ampliacién siempre y cuando
no se rebase el veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrén celebrar
convenios adicionales entre las partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del
titular de la Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecucion de la modificacidn al contrato original deberan formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los voliumenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su
aprobacidn y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboracién y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de
realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” deberd otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcion sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al penultimo pérrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por )
medio de la Direccién de Obras Publicas y la Direccion Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras \
Publicas seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido
obligacional de este instrumento quienes tendran entre otras, las facultades y obligaciones que establece
el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberdn de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios corresga
causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin respSme
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DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA"”
se obliga a que los materiales y equipo que utilice en |a ejecucién de la obra publica materia del presente
contrato, deberén de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga a
comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra publica mediante pruebas de laboratorio aceptado
por “EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” deberd asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialara un representante de la obra a realizarse,
quien deberd contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la
ejecucién de obras similares a la de este contrato, asi mismo debera en todo momento encontrarse en el
sitio de realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podrd en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendré a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA SEXTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podra ser motivo de subcontratacién,
salvo con autorizacidn previa y por escrito de “EL MUNICIP1O”, tratandose de partes de la obra o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA”
seguira siendo responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara
subrogado en ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIPIO” podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucion de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para
ello o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cldusula DECIMA

NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme B
a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones Il y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en

cuyo caso pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables

siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionep. di
este contrato. '
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ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” estard obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10
(diez) dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que
éste le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos, de conformidad al Gltimo parrafo del articulo
61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencién a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pulblica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccién Il de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicard por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgard a éste, un plazo de 3
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y
aporte las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacién por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolverd sobre la admisién de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procederd a dictar la resolucién que determine si procede o no la
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificard a “EL CONTRATISTA” en un plazo no
mayor de 3 (tres) dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la cldusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias
habiles siguientes al acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificara la suspension, rescisién o terminacion
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hard de su conocimiento de la (\i

Contraloria del Municipio de Colén.

VIGESIMA SEGUNDA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorgg gnsentimiento

para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

I. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de fgal
por servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario la ejecucion de los servigjas

™ i". { V4
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conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaro y el
articulo 109 Fraccidn XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

Il. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por
concepto de Derechos Del Impuesto Para La Educacion Y Las Obras Municipales, segln lo dispuesto en los
Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

VIGESIMA TERCERA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervisién de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de
acuerdo al calendario de ejecucién aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra
el avance calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se
encuentre vigente, “EL MUNICIPIO” proceder3 a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencion se aplicara en la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine
el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y
cuando regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucidn autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de
los trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el cardcter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que deberd cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia
de atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la
pena el 10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccién VIl del articulo 53
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dara aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacién de los trabajos, por lo que
una vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estard obligado a realizar los tramites
correspondientes para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de
entrega-recepcion.

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendra el caracter de aprovechamjg
articulo 29 del Cédigo Fiscal del Estado de Querétaro.
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Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones
del presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VII, de las Infracciones y
las Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA CUARTA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL
CONTRATISTA” comunicara por escrito la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados por la
Secretaria de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la
Secretaria de la Contraloria Municipal, la terminacion de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcién
a fin de que esta, si lo estima conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcién.

Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificara que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificacidn de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que este lleve a cabo la
reparacion de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que
este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procederad al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL
CONTRATISTA” no cumpla con esta obligacién, no se podra firmar el acta de entrega recepcidn, lo anterior,
de conformidad con lo dispuesto en el segundo pérrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

Por dltimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibird los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y
“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,
“EL CONTRATISTA” podré entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”,

“EL CONTRATISTA” hara entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como
los manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demds o
documentacidn para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Debers cqmuni
a “EL MUNICIPIO”, la terminacidn de la obra pulblica materia del presente contrato, g
de los 10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidoS: g

X
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VIGESIMA SEXTA.- En la fecha sefialada para la recepcién, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad,
recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda
obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto
en el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a
atender las auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacion.

VIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3
fraccion I, 35, 36, 38 y demas relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de
Querétaro, esta obligado, aun después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los érganos de control
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacién laboral con los
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estaran limitadas
exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrén y empresario, esta obligado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estara obligado a
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,
de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a él o a “EL MUNICIPIO”, quedando esta
ultima eximida de toda obligacién que tenga como base dicha relacion de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, Unico patron
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucién del mismo, liberando
expresamente a  “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de cardcter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL
MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrén substituto.

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademds de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos
para la ejecucién de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a
empleo preferente de los recursos humanos, la utilizacién de los materiales propios dgfia
que se utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las nor o
por “EL MUNICIPIO”, que la Direccion de Obras determine y, a que la realizacion de todg

partes de dicha obra, se efectien a satisfaccién de la misma, debiendo en su caso,ﬁ'i‘f

Sonora No. 2 Col. Centro, Colodm \\\ Q .. - aGMON

CP. 76270  www.colon.gob.mx  (419) 292 01 08 - 202 0234 - 292 EWEREN, SR LNANG

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
= L v : 0 = v i [ & v



MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO

:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HSIENTETE ORGULLD. 50

CONTRATO DE OBRA PUBLICA #ARoDelCentenario
No.MCQ.SOP.FISM.INV.055/2021-112

AYUNTAMIEN.TO' DE

COLON

2021-2024

cuenta y riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no
deberdn quedar restos de materiales de excavacién, demolicién, sobrantes de obra, gravilla, basura
organica e inorganica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causaran
desequilibrios ecoldgicos, ni rebasard los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas
relativas a la proteccién del ambiente y a la preservacién y restauracion de ecosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccion de obra, serd conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA”,
el cual presentard para su revisién y autorizacién a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna circunstancia
debe interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de
los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual serd colocado y utilizado al
ejecutarse los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debid ser considerado
en el calculo de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de
hacer su pago en la estimacion.

Asi también, se deberan considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y
i nivelacion de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en |a integracion de indirectos.

“EL CONTRATISTA” debera observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura

de actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de seméaforo por regiones para

evaluar semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada

entidad federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020,

en el Diario Oficial de la Federacién, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la

industria de la construccién, la mineria y la referente a la fabricacién de equipo de transporte, son \
consideradas como esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los b
lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria /\
de salud, para estar en posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 2

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacion de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucién de los trabajos o al término de éstos, serd responsgbih
“EL CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad g&

costo, sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccidn de ésta.
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Para el caso de que por accién u omisién de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucion de la obra se
ocasionen dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable, quedando
obligado a resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacién comenzara a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicién de “EL CONTRATISTA” el
sitio de la obra y cesard con la firma del acta de extincion de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los
trabajos, en los términos establecidos en la legislacién aplicable

“EL CONTRATISTA” tendrd que realizar los trdmites necesarios para dar de alta la obra objeto de este
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciara a partir de su
firma y continuara vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extension y el de las garantias a que haya lugar,
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcién de convenios,
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de caracter legal y administrativo iniciados al amparo de
este contrato. Misma que no podra rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.

TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacion,
documento o material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacién por
escrito de este ultimo; asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad
de los servicios objeto de este instrumento.

TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”,
renuncia expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro, o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.
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Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 14 DE JULIO DE 2023 en el Municipio de Colén,

Por “EL CONTRATI

Por “EL MUNICIPIO”

i
ARQ. NOEL-EDILBERTO VERDNINCHAUSTEGUI PROYECTOS Y EDIFICACIONES MA R.L
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL MA. DE JESUS PELAGIO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
A
e

ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ING. FRANCISCO | VIEl;?éRNANDEZ HERNANDEZ

DIRECFOR ADMINISTRATIVO.
ADMINJSTRADOR DEL CONTRATO

M4
ARQ. @

ESTALA'CECENAS

TESTIGO.

/ =
C. FRANCISCO JAVIER ANTONIO MEDINA
TESTIGO.
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EN EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO., DEL DiA 17 DE JULIO DE 2023, EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, HACE CONSTAR LA PRESENTE FE DE ERRATAS:

DERIVADO DEL CONTRATO No. MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092, CELEBRADO
EL DIiA 14 DE JULIO DE 2023, ENTRE LA EMPRESA PROYECTOS Y EDIFICACIONES
MAYI, S.A DE R.L. C.V. REPRESENTADA POR MA. DE JESUS PELAGIO RAMIREZ Y
EL MUNICIPIO DE COLON, QRO., SE ASIENTA LA SIGUIENTE ACLARACION:

EN EL ENCABEZADO DEL CONTRATO DE LA OBRA: URBANIZACION A BASE DE
EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLON,
QRO., EL NUMERO DE CONTRATO EN LAS HOJAS 15, 16 Y 17 DICE No.
MCQ.SOP.FISM.INV.055/2021-112.

EN EL ENCABEZADO DEL CONTRATO DE LA OBRA: URBANIZACION A BASE DE
EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLON,
QRO., EL NUMERO DE CONTRATO EN LAS HOJAS 15, 16 Y 17 DEBE DECIR: No
MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092 .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE EL DIA 17 DE
JULIO DE 2023, FIRMADO PARA SU CONSTANCIA Y CONOCIMIENTO DE LA MISMA.

R
- ¥ gt Ll
Arqg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui MUNICIPIO

Secretario de Obras Publicas Municipales DE C'C'ﬁ-‘f-”‘*;f}‘l’fo'
SECRETARIA U=
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