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MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

P S R = ——

"URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE

ENMEDIO, COLON, QRO.
LOCALIDA'. UETA DE E ME . - CLON. QRO.

[

URBANIZACIONES JMY DE KD, SA. DE C.V. - = S— ' UJK200225PQ9

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
SAN RAFAEL # 14, BARRIO SAN DIEGO, C.P. 76500, CADEREYTA DE MONTES, QRO. MCQ.SOP.PC.2023/00021
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P,, CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON
$761,104.10 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.FISM.AD.025.22/2023-PY080
$121.776 66 SOP.FISM.AD.025/2023-PY080
I.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$882,860.76 04 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 13:00 HRS 07 DE AGOSTO DE 2023 ]
MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION
30% $228,331.23 $36,533.00 $264,864.23
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN I.V.A DEL
DEL CONTRATO ANTICIPO I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
FISM 2023 100% 0% 0%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL % ESTATAL % FEDERAL
NA PY080 SF-0613-2023 17 DE JULIO DE 2023
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
$264,864.23 $88,288.08 $88,288.08
ANTICIPO 30% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

90 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCION
08 DE AGOSTO DE 2023 05 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS

INCHAUSTEGHY
SECRETARIO DE OBRAS Puaucag
Sonora No. 2 Col. Centro, Colén, Qro.
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MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO #5'/54/757 E ORGU

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS #AnoDelCentenario

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.025.22/2023-PY080

AYUNTAMIEN'TO DE
COLON

2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL URBANIZACIONES JMY DE KD, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTEACTOPOR
JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL,
QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun lo establecen
los articulos 115 fraccidn Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucién
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaroy
25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

Revolucion No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes

1.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la \’/
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha
2 de octubre de 2021.

SDUE-0996-2023, de fecha 01 DE AGOSTO DE 2023 suscrito por el ING. HUGO TADEO COSEIASANCHEZ Ueimmmie )
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Coldn. N/ ‘%ﬁos e
Sonora No. 2 Col. Centro, Colén, Qro. < Q 8 B ‘,G," L,ON
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS #AnoDelCentenario
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
m RS o No. MCQ.SOP.FISM.AD.025.22/2023-PY080
2021-2024

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio nimero SF-0613-2023, de fecha 17 DE JULIO
DE 2023.

1.7. El sitio donde se realizara la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ninguin
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No , emitido por la Secretaria de Desarrollo Sustentable
y Urbano del Municipio de Coldn, Qro.

1.8. La participacién del Arg. Fidel Lopez Becerril, Director de Obras Pdblicas y el Ing. Francisco Javier
Hernandez Herndndez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de fas mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar segun su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Coldn, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones I, Il y Il del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

1.12. £l Arg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y
competengia para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesién
extraofdinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Coldn, Querétaro,
e ff ue se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracion
jBlica Municipal, la Representacién Legal del Ayuntamiento del Municipio de Coldn, Qro., a efecto de que
_ﬁgdan suscribir en su nombre y representacién todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en
/ donde el Municipio forme parte, durante la administracion publica municipal 2021-2024; asi como en los
articulos 6 fraccion XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon,
Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y con el
nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo acredita
como Secretario de Obras Publicas del Municipio de Coldn, Querétaro.

1.13. Que la formalizacién del presente contrato obedece a una obligacién legal en tér
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Asi mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a través dg,&‘
ADJUDICACION DIRECTA No. SOP.FISM.AD.025/2023-PY080, y adjudicada a “EL C@
conformidad con los articulos 31 fraccion 1, Il y 111, 33 y 48 de la Ley de Obra Publica del Es
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MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO HSIENTETE ORGU

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS #ARnoDelCentenario
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.025.22/2023-PY080

en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas conveniente
para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacion del dia 04 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 13:00 HRS.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes UJK200225PQ9, y se
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Publica No. 19,040
de fecha 25 de Febrero de 2020 pasada ante la fe del Licenciado Francisco Alejandro Pedraza Montes
Notario Titular a la Notaria Publica No. 2 de Cadereyta de Montes, Qro., bajo el folio mercantil No. N-
2020024489 de fecha 15 De Marzo de 2022; y se encuentra legalmente representada en este acto por Juan
Manuel Hernandez Guerrero, quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos
establecidos en las cldusulas del presente contrato en su nombre y representacién, manifestando bajo
protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma
alguna. Asi mismo, el domicilio particular del C. JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO conforme a su clave
de elector No. HRGRIN80041522H500, es Camino a Boxasni #142, U Hab CTM Boxasni C.P. 76515,
Cadereyta de Montes, Qro., cuenta con capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y
econdmicas para obligarse a Ia ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

B). “La empresa”, tiene su domicilio Fiscal en SAN RAFAEL # 14, BARRIO SAN DIEGO, C.P. 76500, CADEREYTA
DE MONTES, QRO., TEL.: 441-151-7675 / 441-109-6376, siendo este Ultimo el que sefiala para oir y recibir
todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su
consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento
en el siguiente correo electrénico: urbanizaciones.jmy@hotmail.com

II.1. Dentro de su objeto social, se encuentra: La consitucidn, edificacién, urbanizaciéon, rehabilitacién,
planeacién, programacion, proyeccion, conservacién y mantenimiento de todo tipo de obras de ingenieria
y arquitectura ya sean de caracter pablico y/o privado, y en general la realizacion de toda clase de tramites
relacionados directa o indirectamente con los fines ya sefialados, cualquiera que sea su clase, indole,
especie o naturaleza, incluyendo la realizacion de obras complementarias, conexas y accesorias. »

II.2. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguird considerando como
mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocara la protecciéon de ningtin gobierno
extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presen
contrato. ) /

11.4. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrol|#
Querétaro, tal como lo acredité ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas/Af
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I1.5. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora,
catdlogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

11.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacion de los trabajos de la presente contratacion, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideré que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizard al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutardn todos y cada uno de los conceptos.

I1.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

. DECLARAN “LAS PARTES”:

l.1.  Sereconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

I1.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumplimiento del mismo.

3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presidn o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su
voluntad.

.4,  Es voluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

7

st lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de la
obra “URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE
ENMEDIO, COLON, QRO.", en la localidad de PUERTA DE EN MEDIO, aplicando las partidas y volimenes del
catalogo de conceptos, obligdndose a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como no estar en los supuestos sefialados en la
segunda declaracién inciso 11.5, de este contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar
parte integrante del presente instrumento.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitédcora que se genere con motivo de la realizacion defe
de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Sonora No. 2 Col. Centro, i lén, Qro. S S agat Ares R egue meg: B
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $761,104.10 (SETECIENTOS
SESENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 10/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado
correspondiente por la cantidad de $121,776.66 (CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.) Siendo un total de $882,880.76 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA PESOS 76/100 M.N.) Dicha cantidad sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente
en la obra publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa
de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato serd el dia 08 DE AGOSTO DE 2023, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 05 DE NOVIEMBRE DE 2023, siendo el plazo de
ejecucién de obra de 90 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al
presente.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, alin antes de la
recepcion del anticipo.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,
mediante oficio No , emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de Colén, Qro., acredita
la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevard a cabo los trabajos de obra, materia del presente
contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacidn de los trabajos contratados,
las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de la Administracién
Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) de la asignacién aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de
$228,331.23 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 23/100 M.N.) mas $36,533.00
(TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor
Agregado, lo que da la cantidad total de $264,864.23 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.), obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del
mismo a favor de “EL MUNICIPIO”, cantidad que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio de
los trabajos la construccidn, instalacién y/o habilitacion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones A

la documentacién que acredite la aplicacién de dicho anticipo.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54ff
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectde a “EL MUNICIPIO” d&k
el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para
no procedera diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida orig

Sonora No. 2 Col. Centro, Colon, Qro.  L_—="\\ %) L e et e
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lo establece el articulo 54 fraccién lll de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario
“EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucidn pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones mensuales, éstas deberan
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago
de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en
la licitacién, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacion, revision y
aprobacién por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las
estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% debera amortizar el 100% de anticipo, mismas que
se acompafaran de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo
establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacidn del anticipo, serd aplicada a cada estimacion y se sujetard como minimo al porcentaje que
le fue otorgado por este concepto, el cual debera quedar totalmente amortizado antes de la estimacién
finiquito.

El anticipo deberé estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” deberd revisary, en su caso, aprobar |a estimacion correspondiente en un plazo
no mayor a 15 {quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y
que ”%(tONTRATIST ” haya presentado la factura correspondiente.

g

p

%pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizaran mediante transferencia bancaria.

//Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan \

al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de
licitacién, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se
pagara al verificar la conclusién de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser ajustados en la

siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos

oficina.
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Para efectuar el pago via electrénica deberd presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Coldn.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, deberd reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario, desde la fecha de recepcidn y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacién de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Sidel finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacién, en el caso
de prdérroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran
por dias calendario desde la fecha de recepcién o pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro,
“EL MUNICIPIO” podrd hacer efectivas las garantias.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan gque cuando ocurran circunstancias
de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberdn ser revisados,
atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccién
correspondiente deberd constar por escrito, mediante la suscripcidon del acta circunstanciada

correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimie
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA - Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor vanr del contratado sin mediar orden por esgrito
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inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo

la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacidn.

DECIMA PRIMERA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE
COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacién se describen, renunciando
“EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe equivalente al 10%
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del

contrato, garantia que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacién del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL CO (TRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
propofcionado por “EL MUNICIPIO”.

ra el caso de que se requiera la formalizacién de algun tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendra la
bligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas,
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DECIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se
encuentren vigentes y en ejecucién dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspondiente, resulte
necesaria la modificacion o la ampliacién en el alcance originalmente contratado, la contratante podra
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacion o ampliacién siempre y cuando no se rebase el
veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra P(
Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrégf
adicionales entre las partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabiliditd
Dependencia, Entidad o Municipio.
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El monto y el plazo de ejecucién de la modificacion al contrato original deberan formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su
aprobacién y autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboracién y formalizacién de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” deberd otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcidn sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al penultimo pérrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medio
de Ia Direccién de Obras Publicas y la Direccion Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas
serdn responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento quienes tendrdn entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberdn de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo méximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA”
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, serd esta
causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”. /

DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucién de la obra publica materia del presente
contrato, deberdn de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que margue “EL MUNICIPIO” con
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga
comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra publica mediante pruebas de laboratorio aceptad /pz{r

“EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante oficio girado a “EL M
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialara un representante de la obfa

relativo al cumplimiento de este contrato.
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“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo objetar dicha designacidn, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondré a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendrd a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA SEXTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podrd ser motivo de subcontratacion, salvo
con autorizacién previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratdndose de partes de |a obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira siendo
responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIP10” podrd suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucion de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello
o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la clausula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones Ill y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos eﬁn razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.
Y
f

MA OCTAVA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el
infcio del procedimiento de su rescision, éste procederd a tomar inmediata posesiéon de los trabajos
f’EJecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
7 / comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.
DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” estard obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) K
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al Gltimo parrafo del articulo 61 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencion a las disposiciones, lineamientos,

procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y dnsposmones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera degz
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I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicara por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgard a éste, un plazo de 3
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacién por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolvera sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procederd a dictar la’ resolucién que determine si procede o no la
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificard a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor
de 3 (tres) dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” |las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la cldusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias
habiles siguientes al acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificara la suspensién, rescision o terminacion
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hara de su conocimiento de la Contraloria
del Municipio de Col6n.

VIGESIMA SEGUNDA RETENCION .- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

I. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucién de los servicios contratados, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Pdblica Del Estado De Querétaro y el articulo
109 Fraccion XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

Il. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por
concepto de Derechos Del Impuesto Para La Educacion Y Las Obras Municipales, segun lo dispuesto en los
Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

al calendario de ejecucién aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el a
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato sef i
“EL MUNICIPIO” procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferen
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte program
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conform s dias en que haya pe
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Dicha retencién se aplicard en la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucion autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el cardcter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicaré una pena convencional, que deberd cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope méximo de la pena el
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccién VIl del articulo 53
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dard aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacidn de los trabajos, por lo que una
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar los tramites correspondientes
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcion.

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendra el cardcter de aprovechamiento en términos del
articulo 29 del Cédigo Fiscal del Estado de Querétaro.

Adici%nente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones
delpfesente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VIi, de las Infracciones y las
/aﬁciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA CUARTA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaria de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaria de la Contraloria
Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcion a fin de que esta, si lo estima
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcién.

Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificard que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacion

reparacion de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente co
plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Vi
Una vez que se haya constatado la terminacién de los trabajos, la Secretaria de Obrag

MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" proceders al cierre administrativo y se obliga a entregaff
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mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacion, no se podra firmar el acta de entrega recepcidn, lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por dltimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibird los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y
“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,
“EL CONTRATISTA” podrd entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hard entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas
documentacién para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Debera comunicar por escrito
a “EL MUNICIPIO”, |a terminacidn de la obra publica materia del presente contrato, quien verificard dentro
de los 10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha sefialada para la recepcién, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” gueda obligado
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en el articulo
67 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias
que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacidn.

VIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos
fraccién 1, 35, 36, 38 y demas relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado ¢

competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacid
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contraih
exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrdn y empresario, esté obligado a
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que /e
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposicionés |
de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a él o a “EL MUNICIPI
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GUltima eximida de toda obligacién que tenga como base dicha relacién de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucién y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relacién laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, Unico patron
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucién del mismo, liberando
expresamente a  “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de cardcter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL
MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrdn substituto.

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademas de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos
para la ejecucién de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilizacion de los materiales propios de la region y el equipo que se
utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL
MUNICIPIO”, que la Direccién de Obras determine y, a que la realizacién de todas y cada una de las partes
de dicha obra, se efectlen a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y
riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “ ONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
protecciéponsistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

al forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutard la obra, en el cual no
béran quedar restos de materiales de excavacién, demolicién, sobrantes de obra, gravilla, basura organica

;/morgamca materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios
' /ecoldgicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la
proteccién del ambiente y a la preservacién y restauracion de ecosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccién de obra, sera conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA”,
el cual presentara para su revisién y autorizacion a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna circunstancia
debe interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de \
los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual sera colocado y utilizado al ejecutarse
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debi6 ser considerado en el célculo
de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago
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“EL CONTRATISTA” debera observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y econémicas, asi como un sistema de seméforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario
Oficial de la Federacion, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de
la construccidn, la mineria y la referente a la fabricacion de equipo de transporte, son consideradas como
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad
sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacién de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucién de los trabajos o al término de éstos, serd responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serdn por su cuenta y costo,
sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccién de ésta.

Para el caso de que por accién u omisién de “EL CONTRATISTA” dentro de |a ejecucion de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable, quedando obligado a
resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacién comenzard a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicién de “EL CONTRATISTA” el
sitio de la obra y cesara con la firma del acta de extincién de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los
trabajos, en los términos establecidos en la legislacién aplicable

“EL CONTRATISTA” tendré que realizar los trédmites necesarios para dar de alta la obra objeto de este
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciard a partir de su

firma y continuard vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones/’ /
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extension y el de las garantias a que haya lugaf,//
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcion de convenio /",?'

servicios objeto de este instrumento.
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TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio prgsente o futuro,
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de s
firman el presente por triplicado el dia 07 DE AGOSTO DE 2023 en el Municipi

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. JUA NUEL HERNANDEZ GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

/ CONTRATISTA

URBAsz(’fIONES JMY DE KD, S.A. DE C.V.

ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

A/
ING. FRANCISCO JAVJER HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR' ADMINISTRATIVO.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

f
ARWM CECENAS
TESTIGO.

C. FRANCISCO JAVIER ANTONIO MEDINA
TESTIGO.
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