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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL II'IUNICIPIO DE COLÓN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES, CoMo REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIo Y coMo
..ADMINISTRADORES OEL CONTRATO'' EL ARQ. FIOEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARÁCTER DE DIRECToR oE oBRAs PÚBLICAS Y EL ING. FRANcISco JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR AOMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARíA DE
OBRAS PÚBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOIIJIINADA
Y/O PERSONA MORAL CONSTRUCCIONES CIAT, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA'" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C.
MARIA ADRIANA TREJO AGUILAR EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN "LAS PARTES'' Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECTARACIONES

l.- Declara "Et MUNICIPIO" a través de su representante que:

1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad jurídica y patr¡monio propio, según lo establecen
los artículos 115 fracción ll de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y

25 fracción I del Código Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que señalan como dom¡cilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolución No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colón, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ8s0101BPA.

1.3. Cuenta con la facul

Ley Orgá nica Municipa
2 de octubre de 2021.

tad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 3

ldel Estado de Querétaro, así como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha
e 0.

1,4. La Secretaría de Obras Públicas Municipales, a través de los administradores del presente instru
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicación a que hace referencia el num
antecede, cumplió con todos y cada uno de los requisitos establec¡dos por la normatividad vigente y lica ble

al momento, autori¿ando ba.jo su más estricta responsabilidad y competencia la presente contrata s
1.5. "Et MUNICIPIO" a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales manifiesta que él'ln
objeto de la presente contratación ha sido previamente liberado y será puesto a disp§lción
CONTRATISTA" para la realización de la obra pública en contratación; lo que se acredita con el oficio
SDUE-0427-2023, de fecha 10 DE ABRIL DE 2023 suscr¡to por lNG. HUGO TADEO COSTA SÁNC

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colón.
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1.6. La obra a reali¿ar, mot¡vo del presente contrato, cuenta con sufic¡encia presupuestal otorgada por la

Secretaría de Finanzas del Municipio de Colón mediante oficio número 2023GEQ00518, de fecha 24 DE

MAYO DE 2023.

1.7. El s¡tio donde se realizará la obra, mot¡vo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningún

¡mpedimento legal ni físico, de acuerdo con el oficio No SDUE-0427-2023, emitido por la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colón, Qro.

1.8. La participación del Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas y el lng. Francisco Jav¡er

Hernández Hernández, Director Admin¡strat¡vo, ambos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas, como

administradores del contrato, tiene por objeto el seguim¡ento al cumplim¡ento de todas y cada una de las

obligaciones contenidas en el presente instrumento jurídico, haciéndose responsables de las mismas para

todos los efectos legales a que haya lugar según su competenc¡a.

1.9 5u domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No.2, Col. Centro, Colón, Qro.,
c.P.76270

1.10. "E1 MUNlClPlO", a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y

competencia, el contenido del presente instrumento jurídico.

1.11. "EL MUNlClPlO", a través de los admin¡stradores del presente ¡nstrumento jurídico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra pública objeto del presente contrato, ha cumplido con lo señalado en

las fracciones l, ll y lll del artículo 28, así como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

1.12. El Arq. Noel Ed¡lberto Verd¡ lnchausteBui, Secretario de Obras Públicas, acredita su personal¡dad y

competencia para la suscripción del presente contrato, con fundamento en el acuerdo em¡tido en sesión

extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayu

en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretaría
Pública Municipal, la Representación Legal del Ayuntamiento del Municipio
puedan suscribir en su nombre y representación todos los conven¡os, contratos y demás actos j uríd ico

donde el Mun¡c¡pio forme parte, durante la administración pública municipal 2027-2024; así

Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro;
nombram¡ento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntam¡ento, que lo

como Secretar¡o de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro.

1,13. Que la formalización del presente contrato obedece a una obligación leg

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

al en términos d

del procedi

CONTRATI

Así mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a "Et CONTRATISTA" a través
ADJUDTCACTÓN DTRECTA No. 5OP.F|SE.AD.OO2/2023-00363, y adjudicada a "EL
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conformidad con los artículos 31 fracc¡ón l, ll y lll, 33 y 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
en virtud de satisfacer los requisitos solic¡tados por la convocante y por ser la propuesta más conveniente
para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicación del día 08 DE JUNIO DE 2023 A l¡S 15:00 HRS.

B). "La empresa", tiene su domicil¡o Fiscal en FRANclSco l. MADERo fl77, COL. CENTRO, C.P. 76270, COLÓN,

QRO., TEt.: 419-292-OLL7, siendo este últ¡mo el que señala para oír y recibir todo tipo de documentos y

not¡ficaciones que se der¡ven del presente contrato. Asimismo, otorga su consent¡miento expreso para que

las not¡ficaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocim¡ento en el s¡guiente correo electrónico:
c¡at construcciones@hotma¡l.com.

11.1. Dentro de su objeto social, se encuentra; Compra, venta, ¡mportación, exportación, agenc¡a, com¡s¡ón,

administración, arrendamiento, subarrendamiento, construcc¡ón, urbanización, realizar por cuenta propia

o ajena, toda clase de obras y trabajos de construcción, electromecán¡ca
proyectos ejecut¡vos de ingeniería civil, electromecánica, arquitectura, top
realizar, supervisar o contratar por cuenta prop¡a, de terceros, toda clase de

construcc¡ones, edificaciones y urbanizaciones, así como fabricar, comprar o

materiales de construcc¡ón".

11,2. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá consideran

mex¡cana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocará la protección de ningún g

extranjero, su pena de perder en beneficio de la nación mex¡cana, cualquier derecho derivado del

contrato.

11.3, Se encuentra registrado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Obras Pública Mu

de Colón Querétaro, con número de Registro ü)ü)1659 el cual tiene una vigencia del oEL I
31 DE DICIEMBRE DE 2023.

E

(--)
>/
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II.- DECLARA ,,Et CONTRATI5TA,,:

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Reg¡stro Federal de Contribuyentes CC1070813D54, y se

encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Pública No.735 de
fecha 13 de Agosto de 2007 pasada ante la fe de Juan José Servín Yáñez, Notar¡o adscrito a la Notar¡a
Publica número 2 de la Demarcación Notarial de Tolimán, bajo el folio mercantil No, 2564 de fecha 23 de
Agosto de Zü)7; y se encuentra legalmente representada en este acto por María Adr¡ana Tre¡o Agu¡lar,
quien man¡f¡esta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establec¡dos en las cláusulas del
presente contrato en su nombre y representación, man¡festando bajo protesta de decir verdad que dichas
facultades no le han sido revocadas, modificadas o restring¡das en forma alguna. Así m¡smo, el domicilio
particular del C. MARIA ADRIANA TREJO AGUILAR conforme a su clave de elector No.
TRAGAD78112109M800, es calle Franc¡sco l. Madero No.77, Barr. Sor¡ano, C.P,75270, Colón, Qro., cuenta

con capacidad jurídrca para contratar y reúne las cond¡ciones técn¡cas y económicas para obligarse a la

ejecución de las obras objeto del presente contrato.
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11.5. Conoce el contenido, cond¡c¡ones y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente

contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitácora,
catálogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se menc¡onan en forma
enunciativa más no limitativa.

11.5. Ha inspeccionado deb¡damente el s¡tio donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin de

considerar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de Ia presente contratación, así

como el presupuesto de conceptos. Asimismo, cons¡deró que el pago de los diversos conceptos de obra, se

realizará al prec¡o que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los mater¡ales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

11.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro.

. DECLARAN "LAS PARTES":

t.t.
t.2.

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente ¡nstrumento, y obliBarse
al cumplimiento del m¡smo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentim¡ento para celebrar el presente contrato, sin que se

encuentren sometidos a presión o vicios que pudieren invalidar el libre y espontáneo ejercic¡o de su

vo lu ntad.
lll.4. Es voluntad suietarse en la celebración del presente contrato alcumplimiento de las s¡guientes:

.3.

Expuesto lo anter¡or, LAS PARTES se sujetan a las siguientes

CtAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "Et MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizaci
obra "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA

COLON, QRO.", en la localidad de SAN JOSE LA PEÑUELA, aplicando las partidas y volúmenes del
conceptos, obligándose a realizarla hasta su total term¡nación, acatando para ello lo establecid
de Obra Pública del Estado de Querétaro, así como no estar en los supuestos señalados a

declaración inciso 11.5, de este contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pasan

integra nte del presente instrumento.

soNoRA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, ORO. C.p.76270
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11.4. Posee una experiencia mínima de dos años en el ejercic¡o de la actividad a desarrollar, en el Estado de

Querétaro, tal como lo acreditó ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo
con su registro en el Padrón y/o en la Secretaría de Obras Públicas del Municip¡o de Colón Querétaro.
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"LAS PARTES" acuerdan que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia
de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio, lo anterior con fundamento en el

artículo 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de 51,550,151.59 (UN MILLON

QUINIENTOS CINCUENTA Mlt CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.), más el impuesto al valor
agregado correspond¡ente por la cantidad de $248,024.25 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Mlt
vEtNTtcuATRO PESOS 25l1OO M.N.) Siendo un totalde 51,798,175.84 (UN MttLÓN SETECTENTOS NOVENTA

Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 841100 M.N.) Dicha cantidad será destinadá por "EL
CONTRATISTA" única y exclusivamente en la obra pública materia del presente contrato, de conformidad
con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERíODO DE EJECUCIÓN.- "LAS PARTES" acuerdan que el in¡cio de las obras obiero de este

contrato será el día 25 DE JUNIO DE 2023, de acuerdo al artículo 57 párrafo primero de la Ley de Obra Pública

del Estado de Querétaro, para term¡nar la obra el día 23 DE OCTUBRE DE 2023, siendo el plazo de ejecución
de obra de 120 días naturales, en térm¡nos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente.

En térm¡nos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, "EL

CONTRATISTA" podrá iniciar la obra, si lo estimare conven¡ente y bajo su responsabilidad, aún antes de la

recepción del anticipo.

CUARTA. DISPONIBITIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "Et MUNICIPIO,,,

mediante oficio No SDUE-0427-2023, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de Colón,

Qro., acred¡ta Ia propiedad y/o disponibilidad del s¡t¡o en el que se llevará a cabo los trabajos de obra,

materia del presente contrato a el "Et CONTRATISTA" y en caso de ser necesarias para la realización de los

trabajos contratados, l¿s licencias, permisos o autorizaciones de Dependenc¡as o Entidades Paraestatales de

la Administración Pública Federal, Estatalo Municipal, conforme a las dispos¡ciones que resulten aplicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos obieto de este contrato, se otorgará un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) de la asignación aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la can

M.N.) más5455,045.48 (CUATROCIENTOS SESENTA Y C|NCO Mrr CUARENTA Y CINCO PESOS 48/100

574,407.27(SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 27l100 M.N.), por concepto
al Valor Agregado, lo que da la cantidad total de s539,452.75 (QUINIENTOS TREINTA Y

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 75l100 M.N.), obligándose "EL CONTRATISTA" a otorg
por el 100% del mismo a favor de "El, MUNlClPlO", cantidad que se entrega a "Et CONTRATISTA

realice en el sit¡o de los trabajos la construcción, instalación y/o hab¡litac¡ón de sus ofic¡nas, almacen

e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcció
los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisici
que se ¡nstalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, quedando

CONTRATISTA" a presentar la documentación que acredite la aplicación de dicho anticipo. '-f
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El anticipo se entregará a "Et CONTRATISTA" en los términos previstos en el artículo 54 fracción I de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, previa entrega que efectúe a "EL MUNlClPlO" de la garantía a que alude
el párrafo anterior.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las Barantías y la factura antes de la fecha para el ¡nic¡o de los trabajos,
no procederá diferim¡ento, y por lo tanto deberá in¡ciar la obra en la fecha establecida or¡ginalmente, tal y como
lo establece el artículo 54 fracción lll de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario
"EL MUNlclPlO" se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en t¡empo y forma. El atraso en la entrega del
ant¡cipo d¡fer¡rá en ¡gual tiempo el programa de ejecución pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de est¡maciones mensuales, éstas deberán
ser elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "Et MUNlClPlO", con periodos de corte para el pago

de est¡maciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por "EL CONTRATISTA" en
la licitación, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberán cubrirse contra prestación, revisión y

aprobación por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las

estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% deberá amort¡zar el 100% de anticipo, m¡smas que

se acompañarán de la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo
establece el artÍculo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortización del anticipo, será aplicada a cada estimación y se sujetará como mínimo al porcenta.je que
le fue otorgado por este concepto, el cual deberá quedar totalmente amort¡zado antes de la estimación
finiquito.

El anticipo deberá estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. "EL MUNICIPIO" deberá rev¡sar y, en su caso, aprobar la estimación correspondiente en un plazo

no mayor a 15 (quince) días naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizará dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días natura
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de "Et MUNICIPI
que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspond¡ente.

Los pagos debidamente autorizados por "EL MUNICIPIO" se realizarán mediante transferencia ba

5e pagarán estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efect¡vamente ejecutados que corres
al total de cada act¡vidad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en
licitación, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y c¡nco por ciento), el restante 15% (quince por
pagará al verificar la conclusión de los trabajos, en la ESTIMACIóN finiqu¡to.
En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "Et CONTRATISTA" estos deberán ser do
siguiente estimación y/o sigu¡entes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exce opu
compensado en las siguientes estimaciones, deberá ser reintegrado por "Et CONTRATISTA", en los

establecidos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querét
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SÉPTIMA - El monto del presente contrato, será pagado en los térm¡nos del mismo, por la Secretaría de

Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolución no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colón, Qro., en horario de

oficina.

Para efectuar el pago vía electrónica deberá presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escr¡to original firmado por "Et CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Colón.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" de "EL
MUNlclPlO", deberá reintegrarlos, con los ¡ntereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a

la establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por
días calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a

d¡sposición de "Et MUNlClPlO".

a) Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL MUNlClPlO", el importe de los mismos se

deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de traba.jos ejecutados y s¡ no fueran
suficientes estos, deberá exigirse por oficio su re¡ntegro, más los intereses correspond¡entes,

conforme a una tasa que será igual a la establecida en la ley de ingresos de la federación, en el caso

de prórroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computarán
por días calendar¡o desde la fecha de recepción o pago y hasta la fecha en que se pongan

efect¡vamente las cant¡dades a disposición de "EL MUNlClPlO". En caso de no obtenerse el reintegro,

"Et MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONóMICO.- "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunsta cl

,t

n s

de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los c

los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, d¡chos costos deberán ser

atendiendo a lo acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. EI aumento o re

correspondiente deberá constar por escrito, mediante la suscripción del acta circuns

correspondiente

El procedimiento de a.iuste de costos a que se refiere el párrafo anterior, deberá su.ietarse al p

establec¡do en el artículo 54 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro G'

DÉClMA.- 5¡ "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin med¡ar orden
de "Et MUNlclPlo", independientemente de la responsabilidad en que aporlaeJec ucl
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Las estimac¡ones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los

trabajos, pues "EL MUNlClPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.
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trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de
ejecución de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a

las órdenes escritas de "EL MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demolición, reparación o reposic¡ón
inmed¡ata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "Et CONTRATISTA"

sin que tenga derecho a retribuc¡ón adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNlClPlO", si lo estima
necesario podrá ordenar la suspensión total o parcial de los traba.jos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su

terminación.

OÉCIMA PRIMERA GARANTIAS,- "Et CONTRATISTA" se obliga a constitu¡r las garantías necesarias para el

cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el artículo 55 de la Ley

de Obra Pública del Estado de Querétaro, med¡ante el empleo de fianzas exped¡das por lnst¡tuciones
autorizadas en los términos de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE

COLÓN QUERÉTARo, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuación se describen, renunciando
"Et CONTRATISTA" a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumpl¡miento del contrato será por el ¡mporte equivalente al 10%

del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, inclu¡do el lVA.

"EL CONTRATISTA" presentará fianza para garanti2ar la calidad y ausenc¡a de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto totalde los trabajos objeto del presente, incluido el lVA, antes de la firma del
contrato, garantía que tendrá una v¡genc¡a de 12 meses contados a part¡r de la fecha de recepción de los

tra bajos de obra.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL MUNlclPlO" en el transc
siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes d
para garant¡zar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

"Et CONTRATISTA" debe presentar las fianzas sin errores de captu
proporcionado por "EL MUNlClPlO",

urso de los 7 (siete) días hábiles

e la firma del contrato, las fianzas

ra, en el formato aproba

Para el caso de que se requiera la formalización de algún trpo de convenio "Et CONTRATISTA",

obligación de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las

cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

SE

en

ta,

veinticinco por c¡ento del monto original conforme al artículo 56 de la LeV¿le Obra
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GUNDA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra
vigentes y en ejecución dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por re
deb¡damente justificados y suscritos por Ias partes en la bitácora correspo te,

necesar¡a la modificación o la ampliación en el alcance originalmente contratado, la contratante
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacrón o ampliación s¡empre y cuando no se
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Querétaro; en caso de no alterar el proyecto n¡ las condiciones de la obra, se podrán celebrar convenios
adicionales entre las partes. Estos conven¡os deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la
Dependencia, Ent¡dad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecución de la modificación al contrato original deberán formalizarse a través del
contrato mod¡f¡catorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderá a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volúmenes y ejecutados al

amparo del contrato or¡ginal, así como del expediente técnico respect¡vo, mismos que se actualizarán de
conformidad con los nuevos requer¡mientos.

"Et MUNICIPIO" deberá elaborar un convenio mod¡ficatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volúmenes y los conceptos no considerados in¡cialmente, debiendo "Et CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 días previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papelería membretada y firmado por el Administrador Único para su

aprobación y autorización por parte de "Et MUNlClPlO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, t¡enen sus plazos de realización.

Por su parte, "EL CONTRATISTA" deberá otorgar las Barantías adicionales correspondientes, para el

cumpl¡miento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporción sobre el monto del convenio
modif¡catorio respectivo, esto en apego al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro.

DÉcrMA TERcERA REspoNsABtE DEL coNTRATo poR pARTE DE EL MUNtcrpro.- "Et MUNtctpto" por medio
de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección Administrat¡va adscritas a la Secretaría de Obras Públicas

serán responsables del segu¡m¡ento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento quienes tendrán entre otras, las facultades y obligaciones que establece el artículo 58 de

la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

el cumplim¡ento integral del Contrato; s¡ en este plazo no se hacen los cambios correspond¡entes, será

causa suficiente para la inmediata resc¡sión del presente contrato sin responsabilidad para "EL MU

DÉCIMA CUARTA RESPONSABTE DEt CONTRATO POR PARTE DE 
,,EL CONTRATISTA".- "EL CON

obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecución de la obra pública materia del

contrato, deberán de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque "Et MUNICI
sente

con

apego a las disposic¡ones Estatales y Federales que apliquen al respecto. "Et CONTRATISTA

comprobar ante "Et MUNlclPlo" la calidad de la obra pública mediante pruebas de laboratorio

"Et MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el perito a cargo. tf
DÉCIMA QUINTA.- "Et CONTRATISTA" deberá as¡gnar mediante oficio girado a "Et MUNlClPlO",

dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, señalará un representa
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Por lo que las observaciones emitidas por escrito por "Et MUNICIPIO" deberán de ser acatadas por "EL

CONTRATISTA", en un plazo máx¡mo de 24 horcs, al tener la responsabilidad de exig¡r a "EL CONTRATISTA"

1,)

a

obra a realizarse, qu
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deberá contar con título profesional en ingeniería, arquitectura o carrera afín, con experiencia en la ejecución

de obras s¡milares a la de este contrato, asÍ mismo deberá en todo momento encontrarse en el sitio de

realización de la obra y contar con poder bastante, ampl¡o y sufic¡ente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

"EL MUNICIPIO" podrá en todo t¡empo objetar dicha designación, debiendo proceder "EL CoNTRATISTA" a

realizar una nueva designación.

Asim¡smo previo al inicio de los trabajos, "EL CONTRATISTA" propondrá a "EL MUNlClPlO" un responsable

administrativo de la obra, quien tendrá a su cargo la realización de las tareas referidas en la normativ¡dad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo admin¡strativo de la obra.

DÉCtMA SEXTA PROHIBICIÓN DE cEDER DEREcHoS.- La obra no podrá ser motivo de subcontratación, salvo

con autorizac¡ón previa y por escr¡to de "EL MUNlclPlO", tratándose de partes de la obra o cuando adquiera

materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA" seguirá siendo
responsable de la ejecuc¡ón de la obra ante "EL MUNICIPIO" y el subcontratarte no quedará subrogado en

ninguno de los derechos de "EL CONTRATISTA".

DÉcrMA sÉpflMA suspENsróN TEMPoRAT y rERMrNAcróN ANTTCTPADA oEt coNTRATo.- "EL
MUNICIPIO" podrá suspender, parc¡al o totalmente y de forma temporal o deflnitiva la ejecución de la obra

contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello
o ra¿ones de ¡nterés general, en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cláusula DÉCIMA NOVENA.

De igual forma, "Et MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo d¡spuesto por el artículo 61, fracciones lll y lV de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagará a "Et CONTRATISTA" los trabajos e.iecutados, así como los gastos no recuperables siempre que

estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen d¡rectamente con este contrato.

ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con
comparecencia de "Et CONTRATISTA", acta circunstanc¡ada del estado en que se encuentra la obra

DÉCIMA NOVENA.- "EL CONTRATISTA" estará obligada a devolver a "Et MUNICIPIO" en un plazo de
días hábiles contados a part¡r del inicio del proced¡miento respect¡vo, toda la documentac¡ón q

hubiere entregado para la realización de los trabajos, de conformidad al último párrafo del artícul
y de Obra Pública del Estado de Querétaro

o sr nla

éste le

de la

VIGÉSIMA RESclSlóN DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravención a las disposiciones, lineami
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, regla
aplicables y disposiciones complementarias, así como el incumpl¡miento a cualquiera de las obligac
"Et CONTRATISTA" est¡puladas en el presente contrato, da derecho a "EL O" para dete
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rescisión adm¡nistrat¡va de este contrato, en térm¡nos de lo previsto por el artículo 61 fracción ll de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el siguiente procedim¡ento:

l. Una vez que "E[ MUNICIPIO" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de "EL CONTRATISTA", le

comunicará por escrito en qué cons¡ste el ¡ncumplim¡ento al contrato, y le otorgará a éste, un plazo de 3
(tres) días hábiles para que por escrito exponga ante "EL MUNICIPIO" lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes;

ll. Recib¡da la contestación por escrito de "Et CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se

resolverá sobre la admisión de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un plazo no
mayor a 5 (cinco) días hábiles.

lll. Fenec¡do el plazo de pruebas, se procederá a dictar la resolución que determine s¡ procede o no la

rescisión administrativa del contrato de obra, la cual se notif¡cará a "EL CONTRATISTA" en un plazo no mayor
de 3 (tres) días hábiles.

Lo anter¡or ¡ndependientemente de que se aplique a "EI CONTRATISTA" las penas convencionales conforme
a Io establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantías otorgadas.

V|GÉSIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de obra pública del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos señalados en la cláusula déc¡ma sexta, en un plazo de 3 (tres) días

hábiles siguientes al acto de suspensión, "EL MUNICIPIO" notificará la suspensión, rescisión o terminación
ant¡cipada del contrato a "EL CONTRATISTA" y posteriormente, lo hará de su conoc¡miento de la Contraloría

del Municipio de Colón.

vlGÉslMA SEGUNDA RETENCIÓN.- "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

JO, como paSo porL Un pago equivalente del 2% (dos por c¡ento) sobre cada una de las estimaciones de traba
servicios de vigilancia, inspección y control necesarios para la ejecución de los serv¡c¡o

conformidad a lo establecido en elArtículo 59 de La Ley De Obra Pública Del Estado De Que
L09 Fracc¡ón XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

s contratado
rétaro y el a rtÍcutQ,-

ll. El 25Yo (veinticinco por ciento) del 2.oo y, (dos por c¡ento) sobre el importe de las estimac

concepto de Derechos Del lmpuesto Para La Educación Y Las Obras Municipales, según lo dispuest

Artículos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hac¡enda De Los Mun¡c¡p¡os Del Estado De Querétaro.
VIGÉSIMA TERCERA APTICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAT.- "Et MUNICIPIO,, se reserva Ia fa

verificar a través de la supervisión de la obra que "EL CoNTRATISTA" esté ejecutando los trabajos

al calendar¡o de ejecución aprobado, verificando el avance físico de la obra que nos ocupa, con

calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se enctGftre
"EL MUNICIPIO" procederá a:
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a) Retener el total del 2.5% ldos punto cinco por c¡ento) mensual respecto de la diferencia entre el importe

de la obra ejecutada y el importe de la que debió realizarse a la fecha del corte programado, sin inclu¡r el

lmpuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los días en que haya pers¡st¡do el atraso.

D¡cha retención se aplicará en la est¡mación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el

atraso, m¡sma que "E[ CONTRATISTA" podrá recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando

regularice los tiempos de atraso señalados en el calendario de ejecuc¡ón autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio v¡gente, "EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad de los

trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrán el carácter sanc¡ones.

b) Si "Et CONTRATISTA" no ejecuta la total¡dad de la obra pactada en la fecha señalada en el contrato y
programa anexo, se le aplicará una pena convencional, que deberá cubrir a "Et MUNlClPlO", por cada día de

atraso una cant¡dad igual a uno al millar del ¡mporte total del contrato, siendo el tope máximo de la pena el

10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes señaladas, no podrán ser superiores, en conjunto, al monto

de la garantía de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo señalado en la fracción Vll del artículo 53

de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro.

"Et CONTRATISTA" dará aviso por escrito a "EL MUNICIPIO" de la terminación de los trabajos, por lo que una

vez que esto se haya constatado, "EL CONTRATISTA" estará obligado a realizar los trám¡tes correspond¡entes
para el cierre adm¡nistrativo, lo anter¡or para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepción.

Señala "EL MUNICIPIO" que la pena convencional tendrá el carácter de aprovecham¡ento en términos del

artículo 29 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

Adic¡onalmente a las penas convencionales aquí pactadas, s¡ "Et CONTRATISTA" infringe las disposrciones

del presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo Vll, de Ias lnfra
Sanciones, Capítulo Único, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
VIGÉSIMA CUARTA TERMINACIÓN, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- "EL CO

comunicará por escrito la terminación de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaría de o
Públicas de "Et MUNlClPlO", y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaría de la Co

Municipal, la terminación de los traba.,os y la fecha señalada para su recepción a fin de que esta, s¡

conven¡ente, nombre a un representante para que as¡sta al acto de recepción.
Realizado lo anterior "Et MUNlClPlO" a través de la Secretaría de Obras Públicas, verificará que Ios

estén debidamente concluidos conforme a lo establec¡do en la CLAUSULA PRIMERA de este contra

de los mismos, deberá solicitar a "Et CONTRATISTA" sU reparación, a efecto de que este

s

a

reparación de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo q
plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "LAS PARTES"
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Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, la Secretaría de Obras Públicas de "EL

MUNlClPlO", "Et CONTRATISTA" procederá al c¡erre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince días naturales, contados a pa rtir de la verificación física de estos, en ta nto "EL CONTRATISTA"

no cumpla con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entrega recepción, lo anterior, de conformidad
con lo d¡spuesto en el segundo párrafo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Por último "El, MUNICIPIO" a través de su responsable directo, recibirá los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y

"Et MUNICIPIO" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,
"Et CONTRATISTA" podrá entregarlos directamente a la Secretaría de la ContralorÍa Municipal debiendo
notificar lo anterior, por escrito a el responsable d¡recto de "EL MUN|ClPlO".

"EL CONTRATISTA" hará entrega al responsable directo de "EL MUNlclPlo" de los planos defin¡tivos
autor¡zados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecución de la obra, asícomo los

manuales e instructivos para su funcionamiento, conservación, mantenimiento correspondiente y los

cert¡ficados de garantía de calidad de los bienes instalados, en su caso. Así como las facturas y demás
documentación para el finiquito de los trabajos.

vlGEslMA QUINTA TERMINACIÓN DE tOS CONTRATOS.- "EL CONTRATISTA" Deberá comunicar por escrito
a "Et MUNlClPlO", la terminación de la obra pública materia del presente contrato, quien verificará dentro
de los L0 (diez) dias hábiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA sEXTA.- En la fecha señalada para la recepción, "Et MUNICIPIO" bajo su responsab¡lidad, recibirá
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de "E[ MUNICIPIO" y de "EL
CONTRATISTA".

vIGESIMA 5ÉPTlMA.- Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "ELCONTRATIsTA" queda obligado
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato y de conformidad
a los plazos de garantía est¡pulados, y con fundamento en lo dispues

67 de la Ley de obras Públicas del Estado de Querétaro, "EL CONTRAT

que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalización.

to en los en lo d¡spuesto en el a

ISTA" se obliga a atender las auditorías

VIGESIMA OCTAVA.- "EL CONTRATISTA" manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los a

fracción lll, 35, 35, 38 y demás relativos de la ley de responsabihdades administrativas del es

Querétaro, está obl¡gado, aún después del finiquito de la obra pública materia del presente co

atender con d¡l¡Benc¡a las ¡nstrucc¡ones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos d

competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos admin¡strativos, penales o civ¡les apl¡ca

VIGÉSIMA NOVÉNA OBLIGACIONES LABORALES.- 'ET CONTRATISTA, LA TCIAC¡óN IfuAI C

trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estarán li

exclusivamente a "EL CONTRATISTA", quien como patrón y empresario, está obligado a tener al

lo que estará o

,)

pagos a las autoridades fiscales y de
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responder de todas las reclamaciones que con ese mot¡vo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,

de seguridad social o de cualquier otra índole, le sean formuladas a él o a "EL MUNlClPlO", quedando esta

última eximida de toda obl¡gación que tenga como base dicha relación de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la

ejecuc¡ón y cumpl¡m¡ento de este contrato, no tendrá vínculo laboral alguno respecto de la otra pane; por

lo que no existe, ni se puede presumir, relación laboral alguna entre "tAS PARTES" en términos del artículo
13 de la Ley Federal del Trabajo, ¡ncluyendo subcontrat¡stas y trabajadores de éstos, reconociendo "EL

CONTRATISTA" que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, único patrón

todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución del mismo, liberando
expresamente a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, laboral,

administrativa, o de cualqu¡er otra índole, derivada del trabajo real¡zado, por lo que en consecuencia "EL

MUNICIPIO" no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrón subst¡tuto.

TR|GÉS|MA RESPONSABIUDADES ESPECíF|CAS DE "EL CONTRATISTA".- Además de otras obligac¡ones

establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las características de la obra y alcances establecidos
para la ejecución de los trabajos, cuando aplique, "Et CONTRATISTA" se obl¡ga a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilización de los materiales propios de la región y el equipo que se

utilice en el cumplimiento del ob.ieto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por "EL

MUNlClPlO", que la Dirección de Obras determine y, a que la realización de todas y cada una de las partes

de dicha obra, se efectúen a sat¡sfacc¡ón de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y

ries8o el cumplimiento, defectos, vic¡os ocultos, tanto como de los daños y perjuicios que por inobservancia

o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO" o a terceros.

AsÍ mismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de

protección consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, "Et CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el s¡tio en que se ejecutará la obra, en el cual no

deberán quedar restos de mater¡ales de excavac¡ón, demolición, sobrantes de obra, g

e inorgánica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no c
ecológicos, ni rebasará los límites n¡ condiciones establec¡das en las disposic¡ones
protección del ambiente y a la preservación y restauración de ecosistemas.

dad de

El señalamiento tipo de protección de obra, será conforme a la propuesta que elabore "EL CO

el cual presentará para su revis¡ón y autorizac¡ón a "Et MUNlClPlO", mismo que bajo ninguna c¡rcu

debe interrumpir la circulación de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la segu
los usuarios y la vis¡bilidad en el tramo de vialidad o s¡t¡o de obra, el cual será colocado y utilizado al e
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, señalamiento que debió ser considerado e

de los ¡nd¡rectos, al ¡gual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a "EL MUNlClPlO" de
en la estimación.

Así también, se deberán considerar los serv¡cios de una Brigada de Topografía encargada del
ción de indir

rs

nivelación de cada proceso construct¡vo,
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"EL CONTRATISTA" deberá observar el ACUERDO por el que se establece una estrateg¡a para la reapertura
de actividades soc¡ales, educat¡vas y económicas, asícomo un sistema de semáforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de act¡vidades en cada entidad
federativa, asícomo se establecen acciones extraordinarias, publicado el día 14 de mayo de 2020, en el Diario
Oficial de la Federación, en el cual se establece en su artículo CUARTO que las act¡v¡dades de la industr¡a de
la construcción, la minería y la referente a la fabricaclón de equipo de transporte, son consideradas como
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben ¡mplementar los lineamientos de seguridad
san¡taria en el entorno laboral, em¡tidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en
pos¡bilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Así como los lineamientos y medidas san¡tarias determinadas por las autor¡dades competentes, para evitar
la propagación y contag¡os por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicación de los mismos o por el proceso

construct¡vo durante la e.¡ecución de los trabajos o al término de éstos, será responsabilidad exclusiva de "EL

CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesar¡as en su total¡dad serán por su cuenta y costo,
sin cargo alguno para "Et MUNICIPIO" y a satisfacción de ésta.

Para el caso de que por acción u om is¡ón de "EL CONTRATISTA" dentro de la ejecución de la obra se ocas¡onen
daños y/o perJu¡cios a terceros, "Et CONTRATISTA" será el único responsable, quedando obligado a

resarcirlos, liberando a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad.

Dicha obligación comenzará a surtir efectos a partir de que se ponga a disposición de "Et CONTRATISTA" el
s¡tio de la obra y cesará con la firma del acta de extinción de derechos y obligac¡ones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsab¡lidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los

trabajos, en los términos establecidos en la legislación aplicable

"Et CONTRATISTA" tendrá que realizar los trám¡tes necesarios para dar de alta la obra ob,eto de este
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley

0'
TRIGÉSIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente contrato inic¡ará a part¡r dssr.¡r l

f¡rma y cont¡nuará vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obliga cro nes

establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extensión y el de las garantías a que h

que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, así como los derivados de la suscripción de

anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de carácter legal y administrativo iniciados al am

este contrato. Misma que no podrá rebasar de ninguna forma el término de la presente admin¡stra on

TRIGÉS|MA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACIÓN.- Asimismo queda expresamente pro

CONTRATISTA", a su personal, asesores técnicos y colaboradores, d¡vulgar cualquier

-

h

,}

f

documento o material entregado por "E[ MUNICIPIO" con motivo del serv¡cio sin la autorizaeiíi por

de este últ¡mo; así como guardar "EL CONTRAÍISTA" y los antes mencionados, la confidencialidad

servicios objeto de este instrumento.
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TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretación y cumpl¡miento del presente contrato, así como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicc¡ón y

competencia de los Tribunales competentes de Tol¡mán, Querétaro; por lo que "EL CONTRATISTA", renunc¡a

expresamente en este acto al fuero que pud¡era corresponderle por razón de su dom¡cilio presente o futuro,
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leído que fuere el presente contrato por "LAS PARTES", e impuestas éstas de su conten¡do y alcance legal,

firman el presente por tripl¡cado el día 12 DE JUNIO DE 2023 en el Mun¡cipio de Colón, Querétaro.

uNrclPro"
Por "Et CONTRATISTA"

P

ARQ. II.BERTO VER CHAUSTEGUI CONSTRUCCION ctAT, s.A. oE c.v.
SECRETARIO DE OBRAS PÚBTICAS. MARIA ADRIANA TREJO AGUILAR

REPRESENTANTE LEGAT

CONTRATISTA

REPRE TE LEGAI.

ARQ. F PEZ BECERRII-

DIRECTOR OE O8RAs PÚBtICAS.

ADMINISTRADOR DEt CONTRATO

ING. FRANCISCO J R DEZ HERNÁNDEZ

DIR INISTRATIVO.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

DIANA ESTALA CECE ñns
TESTIG

C. FRANCISCO JA MEDINA
fESTIGO
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