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AYUNTAMIEN'TO DE

COLON MUNICIPIO DE COLON, QRO.
—— SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA DE CONTRATO DE OBRA |

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DATOS DE LA OBRA |
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO PATRIA, COLON, QRO.

LOCALIDAD:  EJIDO PATRIA COLON, QRO.
| DATOS CONTRATISTA _
INGENIERIA TOTAL 1+100, 5. DER.L DE C.V. [TO221215SD6
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
VILLA DIAMANTE # 131, COL. SAN JOSE EL ALTO, C.P. 76147. QUERETARO, QRO MCQ.SOP.PC.2023/00057
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON
CONTRATO -
$975,587.04 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ SOP.FISM.AD 060.55/2023-PY082
$156,093.93 SOP_FISM.AD.060/2023-PY082
I.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$1,131,680.67 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION
ANTICIPO
30% $292,676.11 $46,828.18 $339,504.29
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN |.V.A DEL
DEL CONTRATO ANTICIPO I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

FISM 2023 100% o 0%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL % ESTATAL % FEDERAL
NA Pyos2 SF-1025-2023 08 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
GARANTIAS
$339,504.29 $113,168.10 $113,168.10
ANTICIPO 30% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
41 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCION
21 DE NOVIEMBRE DE 2023 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS

ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI
INCHAUSTEGU!
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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ZVTETE ¢ yLOSO
MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO #3'/54/7 ETE ORGU

SECRETARIJA DE OBRAS PUBLICAS #AnoDelCentenario

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.060.55/2023-PY082

AYUNTAMIENTO DE

COLON

2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL INGENIERIA TOTAL 1+100, S. DE R.L. DE C.V., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTOPOR
MARIA DE LOURDES VAZQUEZ NAVA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL,
QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que;

I.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun lo establecen
los articulos 115 fraccion Il de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y
25 fraccién | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que sefalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucion No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha

2 de octubre de 2021
1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumento
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicacién a que hace referencia el numeral que
antecede, cumplio con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente y aplicabl

al momento, autorizando bajo su mds estricta responsabilidad y competencia la presente contratacidn.

I.5. “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas Municipales manifig 9 '
objeto de la presente contratacién ha sido previamente liberado y serd puesto a dBYg
CONTRATISTA” para la realizacidn de la obra publica en contratacién; lo que se acredita gé‘t?"
SEDESU-1134-2023, de fecha 30 DE AGOSTO DE 2023 suscrito por ING. HUGO TADEO CO$
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Coldn.

pdu..a@wLon

Sonora No. 2 Col. Centro, Colon, Qro: L TR IR T DI
CP. 76270 www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61 MUNICIPIO LIBREYSOBERANO

[ (5] w = I N



JSENTETE ORGULLOSO

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ##AfoDelCentenario
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Ee No. MCQ.SOP.FISM.AD.060.55/2023-PY082
2021-2024

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio nimero SF-1025-2023, de fecha 08 DE
NOVIEMBRE DE 2023.

1.7. El sitio donde se realizara la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningun
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No SEDESU-1134-2023, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Suslentable y Urbano del Municipio de Colén, Qro.

1.8. La participacion del Arg. Fidel Lépez Becerril, Director de Obras Publicas y el Ing. Francisco Javier
Hernandez Hernandez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar segin su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colén, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones I, Il y Il del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

1.12. El Arg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad vy
competencia para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion
extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Colén, Querétaro,
en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracién

Publica Municipal, la Representacién Legal del Ayuntamiento del Municipio de Coldn, Qro., a efecto de que %
puedan suscribir en su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en

donde el Municipio forme parte, durante la administracién publica municipal 2021-2024; asi como en los
articulos 6 fraccién XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Coldn,
Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y con e
nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo acredita
como Secretario de Obras Publicas del Municipio de Colén, Querétaro.

1.13. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacién legal en tér
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Asi mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a través dy’«_
ADJUDICACION DIRECTA No. SOP.FISM.AD.060/2023-PY082, y adjudicada a “EL CQ
conformidad con los articulos 31 fraccién I, |1 y I1l, 33 y 48 de la Ley de Obra Publica del Es

Sonora No. 2 Col. Centro, Colén, Qro. ST =

v, L9l .eN, A RX) . L0. e,

CP. 76270 WWW.COlOﬂ.gOb.mX (419) 292 0108 - 292702 34 - 292 00 61 MU‘N|C|P|O LIBRE Y SOBERANO
( £ h 4 (] 12} v h o B [ N



ZATETE ORGULLOSO
MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO #S'/E/Vf ETE ORGl
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en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas conveniente
para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacién del dia 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00

HRS.
Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes ITO221215SD6, y se
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Piblica No. 54,747
de fecha 15 de Diciembre de 2022 pasada ante la fe de Lic. Enrique Javier Olvera Villasefior, Notario Titular
de la Notaria Publica Ntimero 21 de la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., bajo el folio mercantil No.
2023005835 de fecha 24 de Enero de 2023; y se encuentra legalmente representada en este acto por Maria
de Lourdes Vazquez Nava, quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos
establecidos en las cldusulas del presente contrato en su nombre y representacién, manifestando bajo
protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma
alguna. Asi mismo, el domicilio particular del C. MARIA DE LOURDES VAZQUEZ NAVA conforme a su clave
de elector No. VZNVLR78010422M200, es Priv. Santa Maria del Pueblito #2, Int. 54, Fracc. Paseos del
Bosque, C.P. 76910, Corregidora, Querétaro, cuenta con capacidad juridica para contratar y retne las
condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

B). “La empresa”, tiene su domicilio Fiscal en VILLA DIAMANTE # 131, COL. SAN JOSE EL ALTO, C.P. 76147,
QUERETARO, QRO., TEL.: S/R, siendo este Gltimo el que sefiala para oir y recibir todo tipo de documentos y
notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento expreso para que
las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el siguiente correo electrénico:
ingenieriatotal1.100@gmail.com .

II.1. Dentro de su objeto social, se encuentra: "La realizacion de toda clase de construcciones; la planeacién
y desarrollo de fraccionamientos, la realizacién de todo tipo de obras civiles, de urbanizacion, terraceria,
acotamientos, puentes, alcantarillados, pavimentaciones, transporte de materiales para la construccion,
ejecucipon de obra de caracter particular, municipal, estatal, federal y de organismos descentralizados, Y
obra mecanica, techados, estructuras metdlicas, pailera en general, aislamiento térmico, instalaciones de
agua potable, linea de conduccion de todo tipo de fluido; obra eléctrica, alta y baja tension, instalaciones
de equipo de sonido, telefonia, computacion, todo esto podra ser industrial, comercial y domaéstico.-
asesorias, supervision de obra general, estudios de campo especificaciones y otros, proyectos
} arquitectdnicos, planos, estudio de suelo, proyectos de instalaciones en general, acabados para
construccion aluminio, pintura, texturizados, impermeablilizantes, pisos, carpinteria, tapices, telas,
[ cortinas, persianas, y todo lo relacionado a la decoracion en general; por precio unitario, precio alzadd,
por administracion; compra, venta, |mportaC|on, exportacnon transportacién, acarreo, dlstrlbucwn de

| soldadas, malla ciclon, alambre de puas, grava, arena, muebles para bafio, pisosfs
‘I material eléctrico y de plomeria, articulos para decoracién en general, pinturas y
industrial y doméstico™. /
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I.2. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguird considerando como
mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocard la proteccion de ningun gobierno
extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presente
contrato.

I.3. Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio
de Colon Querélary, con himero de Registro MCQ.SOP.PC.2023/00057 el cual tienc una vigencia del DEL 26
DE JULIO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024.

I1.4. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acredité ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo
con su registro en el Padrén y/o en la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon Querétaro.

I1.5. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora,
catilogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

11.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutard la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacion de los trabajos de la presente contratacién, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I1.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

L. DECLARAN “LAS PARTES”:

1. Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
II.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumplimiento del mismo.

Hi.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presién o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de
voluntad.

111.4. Es voluntad sujetarse en la celebracidn del presente contrato al cumplimiento d E
]
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Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” |a realizacion de la
obra “CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO PATRIA, COLON,
QRO.", en la localidad de EJIDO PATRIA, aplicando las partidas y volumenes del catdlogo de conceptos,
obligandose a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, asi como no estar en los supuestos sefialados en la segunda declaracion
inciso 11.5, de este contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte integrante del
presente instrumento.

“LAS PARTES"” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia
de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con fundamento en el
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $975,587.04 (NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.), mas el impuesto al valor
agregado correspondiente por la cantidad de $156,093.93 (CIENTO CINCUENTA'Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES
PESOS 93/100 M.N.) Siendo un total de $1,131,680.97 (UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS
OCHENTA PESOS 97/100 M.N.) Dicha cantidad serd destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente
en la obra publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa
de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este

contrato serd el dia 21 DE NOVIEMBRE DE 2023, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra

Publica del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 31 DE DICIEMBRE DE 2023, siendo el plazo de

ejecucién de obra de 41 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al L
presente. Y

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podr3 iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, atin antes de la
recepcion del anticipo.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,
mediante oficio No SEDESU-1134-2023, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio d
Colén, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevara a cabo los trabajos de obra,
{ materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para o
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidafis

(treinta por ciento) de la asignacion aprobada para el contrato correspondiente, consisteff
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$292,676.11 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N.) mas
$46.828.18(CUARENTA'Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 18/100 M.N.), pur concepto de Impuesto
al Valor Agregado, lo que da la cantidad total de $339,504.29 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CUATRO PESOS 29/100 M.N.), obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100%
del mismo a favor de “EL MUNICIPIO”, cantidad que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio
de los trabajos la construccién, instalacién y/o habilitacion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones
y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e Inicio de los trabajos; asi
como, para la compra y produccion de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos que deberan otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a presentar
la documentacién que acredite la aplicacion de dicho anticipo.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccion | de la Ley de
Obra Plblica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que alude
el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procedera diferimiento, y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como
lo establece el articulo 54 fraccién Ill de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario
“EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucion pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones mensuales, éstas deberan
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago
de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en
la licitacidn, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacion, revision y
aprobacion por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las
estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% debera amortizar el 100% de anticipo, mismas que
se acompafiaran de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo
establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. ¥/

La amortizacién del anticipo, serd aplicada a cada estimacién y se sujetara como minimo al porcentaje que
le fue otorgado por este concepto, el cual debera quedar totalmente amortizado antes de la estimacion
finiquito.

El anticipo debera estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” deberd revisar y, en su caso, aprobar la estimacién correspondiente en un plaZo
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de /(&
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondient Z1

e : :
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Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizardn mediante transferencia bancaria.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de
licitacion, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se
pagara al verificar la conclusidn de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados en la
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEPTIMA - El monto del presente contrato, sera pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revoluciéon no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Coldn, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago via electrénica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a |a Secretaria de Finanzas del Municipio de Coldn.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, deber3 reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario, desde la fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones vy la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se considerardn como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacién, en el caso
de prérroga para el pago de créditos fiscales.

“EL MUNICIP10” podra hacer efectivas las garantias.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colén, Qro. : :
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NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias
de orden economico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion de los coslus de
los trabajos aln no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados,
atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccién
correspondiente deberd constar por escrito, mediante la suscripcién del acta circunstanciada
correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimiento
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA .- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito
de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparaciéon o reposicién
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposicién o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacion.

DECIMA PRIMERA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE
COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacién se describen, renunciando
“EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato sera por el importe equivalente al 10%
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un import
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del
contrato, garantia que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcion de |
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los

siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del ci/s
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato. 19\-
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“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por “EL MUNICIPIO”.

Para el caso de que se requiera la formalizacién de algun tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendra la
obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas,
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DECIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se
encuentren vigentes y en ejecucién dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspondiente, resulte
necesaria la modificacién o la ampliacién en el alcance originalmente contratado, la contratante podrd
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacion o ampliacién siempre y cuando no se rebase el
veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios
adicionales entre las partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la
Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecucion de la modificacién al contrato original deberan formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su
aprobacion y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” deberd otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcidn sobre el monto del conveni
modificatorio respectivo, esto en apego al penultimo parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medlo
de Ia Direccion de Obras Publ|cas y la Direccion Admlnlstratlva adscntas a la Secretarig ara

este instrumento quienes tendrdn entre otras, las facultades y obligaciones que estable
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. #®
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Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberdn de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA”
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta
causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucion de la obra publica materia del presente
contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga a
comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra publica mediante pruebas de laboratorio aceptado por
“EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialara un representante de la obra a realizarse, quien
debera contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion
de obras similares a la de este contrato, asi mismo deberd en todo momento encontrarse en el sitio de
realizacién de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podrd en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacidn.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacién de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA SEXTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podrd ser motivo de subcontratacion, salvo
con autorizacidn previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratandose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira siendo
responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”. Y/

DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIPIO” podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucion de la obr
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello
o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado d
Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cldusula DECIMA NOVENA.
De igual forma, “EL MUNICIPIO” podrd dar por terminado anticipadamente el presente
a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones Il y IV de la Ley de Obra Publica del Estado dgf
caso pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recupe
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente cgxPgd

Sonora No. 2 Col. Centro, Coldn, ii 0. é E :

CP. 76270  www.colon.gob.mx (419) 2920108429202 34-29200 61  MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

= O W & A 0o 5 i 4 ] B i b N



MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO

AYUNTAMIENTO DE

COLON

20

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.060.55/2023-PY082

21-2024

DECIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el
inicio del procedimiento de su rescision, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” estar obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos, de conformidad al dltimo parrafo del articulo 61 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencién a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccién Il de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observard el siguiente procedimiento:

l. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicara por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgard a éste, un plazo de 3
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacién por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolverd sobre la admisién de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogardn en un plazo no
mavyor a 5 (cinco) dias habiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procedera a dictar la resolucién que determine si procede o no la
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificara a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor

de 3 (tres) dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado

de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la cldusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias’

habiles siguientes al acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificard la suspensién, rescision o terminacio
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hara de su conocimiento de la Contraloria
del Municipio de Coldn.

VIGESIMA SEGUNDA RETENCION .- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorg
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones: &,/,:
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I. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la eJecuclén de los servicios contratados, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaro y el articulo
109 Fraccién XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

Il. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por
concepto de Derechos Del Impuesto Para La kducacion Y Las Obras Municipales, segun lo dispuesto en los
Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

VIGESIMA TERCERA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de acuerdo
al calendario de ejecucién aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance

calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIO” procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de |a diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencidn se aplicara en la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podrd recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucién autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrdn el cardcter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que deberd cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el
10% del monto contratado. ?/

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccion VIl del articulo 53
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dard aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacion de los trabajos, por lo que u
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar los tramites correspondlentes
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de eg

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendrd el cardcter de aprovechamien§¢
articulo 29 del Cédigo Fiscal del Estado de Querétaro.

Vo _
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Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones
del presente contrato, podrd ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA CUARTA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicard por escrito la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaria de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaria de la Contraloria
Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcion a fin de que esta, si lo estima
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcion.

Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificara que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que este lleve a cabo la
reparacion de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este
plazo se podrd prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacién de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacidn fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacidn, no se podré firmar el acta de entrega recepcién, lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo pérrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por ultimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibira los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y
“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,
“EL CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”. &

“EL CONTRATISTA” hara entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y lo \
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas
documentacion para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Deberd comunicar por escrito
a “EL MUNICIPIO”, la terminacion de la obra publica materia del presente contrato, quie gra-cen
de los 10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos £

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha sefialada para la recepcién, “EL MUNICIPIO” bajo su respo N9
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL M :
CONTRATISTA”.
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VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcidn formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en el articulo
67 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias
que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacion.

VIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3
fraccién IIl, 35, 36, 38 y demds relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de
Querétaro, estd obligado, aun después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los érganos de control
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacién laboral con los
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estaran limitadas
exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrdn y empresario, estd obligado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estara obligado a
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,
de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a él o a “EL MUNICIPIO”, quedando esta
dltima eximida de toda obligacion que tenga como base dicha relacién de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucién y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, unico patrén
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucién del mismo, liberando
expresamente a  “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL
MUNICIPIO” no asume hinguna responsabilidad solidaria como patrén substituto.

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademds de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos
para la ejecucién de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilizacién de los materiales propios de la regién y el equipo que s
utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL
MUNICIPIO”, que la Direccién de Obras determine y, a que la realizacién de todas y cada una de las part

protecuon consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejante

Sonora No. 2 Col: Centro, Coldn, Qr

L XTI LT

.Pc“ ing l@‘ @ Lo N

vt el e,

CP. 76270 WWW.COlOﬂ.gOb.mX (419) 202 01 08 - 29 34 - 292 00 61 MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

=] h. ¢ i8] o v & m

=N

R

N



MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.060.55/2023-PY082

AVUNTAMIEN'TO DE

COLON

2021-2024

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutard la obra, en el cual no
deberdn quedar restos de materiales de excavaciéon, demolicién, sobrantes de obra, gravilla, basura orgéanica
e inorgdnica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios
ecoldgicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la
proteccidn del ambiente y a la preservacidn y restauracién de ecosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccidn de obra, sera conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA”,
el cual presentard para su revision y autorizacién a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna circunstancia
debe interrumpir la circulacion de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de
los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual serd colocado y utilizado al ejecutarse
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debid ser considerado en el célculo
de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago
en la estimacion.

Asi también, se deberdn considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y
nivelacion de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracién de indirectos.

“EL CONTRATISTA” debera observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de semaforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario
Oficial de la Federacidn, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de
la construccién, la minerfa y la referente a la fabricacién de equipo de transporte, son consideradas como
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad
sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagacidn y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacién de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucién de los trabajos o al término de éstos, serd‘responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serdn por su cuenta y costo,
sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accién u omision de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucidn de |a obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable, quedando obligado
resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacién comenzara a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicidn de “g
sitio de la obra y cesard con la firma del acta de extincion de derechos y obligaci
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan}'j,
trabajos, en los términos establecidos en la legislacidn aplicable .
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“EL CONTRATISTA” tendrd que realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra objeto de este
contrato, delante del Seguro Soclal, para cumplir con los términos y estatulos de Ley.

TRIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciara a partir de su
firma y continuara vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extension y el de las garantias a que haya lugar,
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcién de convenios,
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de caracter legal y administrativo iniciados al amparo de
este contrato. Misma que no podra rebasar de ninguna forma el término de la presente administracién.

TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacién,
documento o material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacion por escrito
de este Gltimo; asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad de los
servicios objeto de este instrumento.

TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquelio que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro,
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 en el Municipio de Coldn, Querétaro.

po— Por “EL CONTRATISTA
ARQ._NOELEDILBERTO VERDI m AUSTEGUI INGENIERIA TOTAL 1+100, S. DE R.L. DE C.V.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. MARIA DE LOURDES VAZQUEZ NAVA
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

»

~ ARQ. FIDEELOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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ING. FRANCISCO/JAVIER I;II:/RNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

NAESTAA CECENAS

TESTIGO.

C. FRANCISCO JAVIER ANTONIO MEDINA
TESTIGO.
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