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MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DATOS DE LA OBRA
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL LINDERO, COLON, QRO.

LOCALIDAD:  EL LINDERO COLON, QRO.
DATOS CONTRATISTA
H& R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.DE C.V HRC 1005055W6
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
FRANCISCO |. MADERO #88. COL. CENTRO. C.P. 76270. COLON, QRO MCQ.SOP.PC.2023/00011
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON
CONTRATO
$716,193.57 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ SOP FISM.AD.058 58/2023-PY053
$114,590.97 SOP.FISM.AD.058/2023-PY053
I.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$830,784 54 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 [
MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION
_ ANTICIPO
30% $214,858.07 $34,377.29 $249,235.36
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN LV.A DEL
DELCONRATE Tcioe 1L.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
FUENTE DE LOS RECURSOS
FISM 2023 100% 0% 0%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL % ESTATAL % FEDERAL
NA PY0s3 SF-1027-2023 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
GARANTIAS
$249,235 36 $83,078.45 $83.078. 45
ANTICIPO 30% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION [ ) 7
41 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCION
21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIQ DE LOS TRABAJOS | FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS

Q. NOEL EDILBER
INCHAUSTEG
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

VERDI
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL H & R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTOPOR
CRISTOBAL HERNANDEZ PUEBLA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segtin lo establecen
los articulos 115 fraccién Il de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucién
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y
25 fraccion | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que sefalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucion No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la T
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha
2 de octubre de 2021.

4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumento y
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicacién a que hace referencia el numeral que
antecede, cumplié con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente y aplicable
al momento, autorizando bajo su mas estricta responsabilidad y competencia la presente contratacién.

I.5. “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas Municipales manifightass
objeto de la presente contratacion ha sido previamente liberado y serd puesto a @
CONTRATISTA” para la realizacién de la obra publica en contratacion; lo que se acredlta%‘
SEDESU-1392-2023, de fecha 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 suscrito por ING. HUGO TADEQ

de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colén. '
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1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio nimero SF-1027-2023, de fecha 09 DE
NOVIEMBRE DE 2023.

1.7. El sitio donde se realizara la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningin
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No SEDESU-1392-2023, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Coldn, Qro.

1.8. La participacién del Arq. Fidel Lopez Becerril, Director de Obras Pdblicas y el Ing. Francisco Javier
Hernandez Hernandez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar segin su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Coldn, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones |, Il y Il del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Querétaro.

1.12. El Arq. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y
competencia para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesién
extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Coldn, Querétaro,
en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracion
Publica Municipal, la Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Coldn, Qro., a efecto de que
puedan suscribir en su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en
donde el Municipio forme parte, durante la administracion publica municipal 2021-2024; asi como en los
articulos 6 fraccion XVIiI del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Coldn,
Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y con el
nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo acredita
como Secretario de Obras Publicas del Municipio dec Colén, Querétaro.

1.13. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacién legal en tér
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

ADJUDICACION DIRECTA No. SOPR-FISM.AD.058/2023-PY053, y adjudicada a “EL CQfli
conformidad con los articulos 31 fraccion I, 1l y 11, 33 y 48 de la Ley de Obra P(blica del Es

Sonora No. 2 Col,Centro, Colon, Qro. .
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en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas conveniente
para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacion del dia 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00

HRS.
Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes HRC100505SW6, y se
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Publica No. 1348 de
fecha 05 de Mayo de 2010 pasada ante la fe del Lic. Juan José Servin Yafiez, Notario Titular de la Notaria
No. 2 de Toliman, bajo el folio mercantil No. 633 de fecha 11 de Mayo de 2010; y se encuentra legalmente
representada en este acto por Cristébal Hernandez Puebla, quien manifiesta tiene facultades bastantes para
obligarse en los términos establecidos en las cldusulas del presente contrato en su nombre y representacion,
manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o
restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio particular del C. CRISTOBAL HERNANDEZ PUEBLA
conforme a su clave de elector No. HRPBCR77082322H000, es calle Francisco |. Madero #88, Col. Centro,
C.P. 76270, Colon, Qro., cuenta con capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y
econémicas para obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

B). “La empresa”, tiene su domicilio Fiscal en FRANCISCO I. MADERO #88, COL. CENTRO, C.P. 76270, COLON,
QRO., TEL.: 442-292-0117 / 442-475-2981, siendo este ultimo el que sefiala para oir y recibir todo tipo de
documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento
expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el siguiente
correo electrénico: hyr.conasoc@hotmail.com .

Il.1. Dentro de su objeto social, se encuentra: construccién, fraccionamiento, lotificacion y, en geneal
realizar todas las operaciones decaracter comercial de bienes inmuebles tales como estacionamientos,
casas, edificios, condominios, con fines habitacionales, industriales, hoteleros, comerciales o de cualquier
otra clase, por cuenta propia o ajena; asi como toda clase de obras de comunicacion terrestre, aéreas,
portuarias, ferroviarias e hidraulicas, tales como canales, bordos y presas; compra, venta, agencia,
comision, representacion, distribiucion, imprtacion, exportacién y comercio en general, de materiales para
construccion y sus acabados en general; compra, venta, administracion, arrendamiento, agencia,
operacion, comision, distribucion, fabricacién, importacién y exportacion de todo tipo de maquinaria y
equipos necesarios para cumplir con el objeto social; realizar proyectos, supervision, asesoria y prestacién
de todos los servicios relacionados con los fines sociales.”

I1.2. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguird con5|derando como
mexicana para todo lo relacionado con eI presente contrato y no invocara Ia protecuon g

contrato.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colép, @ro.
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I1.3. Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio
de Coldn Querétaro, con nimero de Registro MCQ.SOP.PC.2023/00011 el cual tiene una vigencia del DEL 08
DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024.

11.4. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acredité ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo
con su registro en el Padrén y/o en la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Coldn Queretaro.

I1.5. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora,
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mds no limitativa.

11.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacion de los trabajos de la presente contratacion, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideré que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizard al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I1.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

L. DECLARAN “LAS PARTES”:

..  Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
II.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumplimiento del mismo.
I.3.  Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
% encuentren sometidos a presién o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su
voluntad.

.4, Es voluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes: ‘K

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATIST:
obra “REHABILITACION DE RED DE DRENAIJE EN LA LOCALIDAD EL LINDERO, COLON, QR v
de EL LINDERO, aplicando las partidas y voldmenes del catdlogo de conceptos, obllgandgs’é a
su total terminacién, acatando para.ello lo establecido por la Ley de Obra Publica del Est

Sonora No. 2 Col. Zentro, Coldn, Qro. .
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asi como no estar en los supuestos sefialados en la segunda declaracidn inciso 11.5, de este contrato. Los
programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia
de este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con fundamento en el
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $716,193.57 (SETECIENTOS
DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado
correspondiente por la cantidad de $114,590.97 (CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
97/100 M.N.) Siendo un total de $830,784.54 (OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS 54/100 M.N.) Dicha cantidad serd destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente
en |a obra publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa
de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato serd el dia 21 DE NOVIEMBRE DE 2023, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 31 DE DICIEMBRE DE 2023, siendo el plazo de
ejecucion de obra de 41 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al
presente.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL

CONTRATISTA” podra iniciar |a obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, atn antes de la
recepcioén del anticipo. [)Y

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,
mediante oficio No SEDESU-1392-2023, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de
Coldn, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevard a cabo los trabajos de obra,
materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacion de los
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de
la Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

(treinta por ciento) de la asignacién aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de
$214,858.07 (DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.) mas
$34,377.29(TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.), por concepto de
Impuesto al Valor Agregado, lo que da la cantidad total de $249,235.36 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.), obligdndose “EL CONTRATISTA” a gtoTea 0

el 100% del mismo a favor de “EL MUNICIPIO”, cantidad que se entrega a “EL CONTRA S

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 °%

\;
Sonora No. 2 Col. Centro, Colon, Qr4.
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se instalen permanentemente y demds insumos que deberdn otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a
presentar la documentacion que acredite la aplicacion de dicho anticipo.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccion | de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectle a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que alude
el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procedera diferimiento, y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, taly como
lo establece el articulo 54 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario
“EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferira en igual tiempo el programa de ejecucién pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones mensuales, éstas deberan
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago
de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en
la licitacion, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacion, revision y
aprobacion por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las
estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% deberd amortizar el 100% de anticipo, mismas que
se acompafiaran de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo
establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacion del anticipo, serd aplicada a cada estimacion y se sujetara como minimo al porcentaje que
le fue otorgado por este concepto, el cual deberd quedar totalmente amortizado antes de la estimacion
finiquito.

El anticipo deberd estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacién correspondiente en un plazo
no mayor a 15 (quince) dfas naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. YK

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizardn mediante transferencia bancaria.
Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutado
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo estabjée

licitacién, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% {qu' &
pagaré al verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito. __/]o-

Sonora No. 2 Co%. gentro, Colodn, Qro.
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En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberén ser ajustados en la
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEPTIMA - El monto del presente contrato, serd pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucién no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colén, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago via electrénica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Coldn.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, deberd reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacidn, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacién de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Sidel finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacién, en el caso
de prdérroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran
por dias calendario desde la fecha de recepcién o pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro,
“EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las garantias.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias
de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos debgrémmse
atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. E| fl

correspondiente deberd constar por escrito, mediante la suscripcién del

correspondiente.
Sonora No. 2 Col. Centro, Coldn, Qro/
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El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimiento
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA. .- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito
de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podré ordenar su demolicién, reparacién o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposicion o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacién.

DECIMA PRIMERA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE
COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacion se describen, renunciando
“EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe equivalente al 10%
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del

%contrato, garantia que tendrd una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacién del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL CONTRATISTA” debe presentlar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por “EL MUNICIPIO”.

cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.
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DECIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se
encuentren vigentesy en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitacora correspondiente, resulte
necesaria la modificacién o la ampliacién en el alcance originalmente contratado, la contratante podrd
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacion o ampliacién siempre y cuando no se rebase el
veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrén celebrar convenios
adicionales entre las partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la
Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecucidn de ta modificacidon al contrato original deberdn formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizardn de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deber3 elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su
aprobacion y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
encuenta que, la elaboracién y formalizacién de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” deberd otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcion sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al pendltimo parrafo del articulo 56 de Ia Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medio
de la Direccién de Obras Publicas y la Direccién Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas
seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento quienes tendrdn entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberdn de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo méximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA"
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspofiieTme
causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad pgia

DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “ L
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucién de la obra publica
contrato, deberén de cumplir con las normas de calidad y_de seguridad que marque “
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apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga a
comprobar ante “EL MUNICIPIO” |a calidad de la obra publica mediante pruebas de laboratorio aceptado por
“EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” deberd asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialard un representante de laobraa realizarse, quien
debera contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucién
de obras similares a la de este contrato, asi mismo deberd en todo momento encontrarse en el sitio de
realizacién de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podré en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA SEXTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podré ser motivo de subcontratacion, salvo
con autorizacién previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratdndose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguird siendo
responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL

MUNICIPIO” podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucién de la obra

contratada, sin responsabilidad alguna y en cualguier momento, cuando existan causas justificadas para ello

= o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
%Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la clausula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones Il y IV de |a Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato. X

DECIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el
inicio del procedimiento de su rescisién, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, leva
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encug

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” estara obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la docum
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hubiere entregado para la realizacién de los trabajos, de conformidad al Gltimo pérrafo del articulo 61 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencidn a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccién Il de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observar el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicara por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a éste, un plazo de 3
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolvera sobre la admisién de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

Ill. Fenecido el plazo de pruebas, se procederd a dictar la resolucién que determine si procede o no la
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificara a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor
de 3 (tres) dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” |as penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la cldusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias
habiles siguientes al acto de suspensién, “EL MUNICIPIO” notificard la suspension, rescisién o terminacion
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hara de su conocimiento de la Contraloria
del Municipio de Coldn.

VIGESIMA SEGUNDA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

1. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, inspeccién y control necesarios para la ejecucién de los servicios contratados de
conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Q ; :
109 Fraccién XX de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

. EI 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de Iaﬁ.
concepto de Derechos Del Impuesto Para La Educacién Y Las Obras Municipales, seguﬁ/ o) <
Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétalll 1.
P'l“llh [G‘# LON
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VIGESIMA TERCERA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de acuerdo
al calendario de ejecucién aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance

calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIO” procederad a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debi6 realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencidn se aplicara en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucién autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicard una pena convencional, que deberd cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope méaximo de la pena el
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccion VI del articulo 53
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dard aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacion de los trabajos, por lo que una

vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estar obligado a realizar los tramites correspondientes
%ara el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcion.

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendrd el caracter de aprovechamiento en términos del
articulo 29 del Cédigo Fiscal del Estado de Queretaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones
del presente contrato, podrd ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo Vil, de las infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA CUARTA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- J ATISTAZ
comunicara por escrito la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados por |[# L2
Publicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretar@
Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcion a fin de r;% :
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcion.

&\\ Paum. 10"@ LON
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Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificard que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que este lleve a cabo la
reparacion de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este
plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" proceder3 al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacién, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo pérrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por dltimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibird los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y
“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,
“EL CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hard entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas
documentacidn para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS .- “EL CONTRATISTA” Deberd comunicar por escrito
a “EL MUNICIPIO”, |a terminacién de la obra publica materia del presente contrato, quien verificara dentro
de los 10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha sefialada para la recepcién, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA”.

/ VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “ELCONTRATISTA” queda obligado
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hublera incurrido en los términos senalados enel presente contrato yde conformldad

67 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a of€
que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacion.

VIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundame
fraccion 1ll, 35, 36, 38 y demas relativos de la ley de responsabilidades admmlstratl
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Querétaro, estd obligado, auin después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los érganos de control
competentes, 0 pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacién laboral con los
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estaran limitadas
exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrén y empresario, esta obligado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estard obligado a
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,
de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a él o0 a “EL MUNICIPIO”, quedando esta
dltima eximida de toda obligacidn que tenga como base dicha relacion de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucidn y cumplimiento de este contrato, no tendrd vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, Unico patron
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucién del mismo, liberando
expresamente a  “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL
MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrén substituto.

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademas de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos
para la ejecucion de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilizacién de los materiales propios de la region y el equipo que se
utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL
MUNICIPIO”, que la Direccién de Obras determine y, a que la realizacion de todas y cada una de las partes
de dicha obra, se efecttien a satisfaccién de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y
riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por inobservancia
" 0 negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
proteccién consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual furima, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que sc cjecutard la obra, en el cual no
deberan quedar restos de materiales de excavacion, demolicion, sobrantes de obra, gravilla, basura organlca
e inorganica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no cau

ecoldgicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones j
proteccién del ambiente y a la preservacién y restauracion de ecosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccién de obra, serd conforme a la propuesta que elabore “Eist8l \’

el cual presentara para su s isioy y autorizacion a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ni a n

= P'i“llh IG“@
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debe interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de
los usuariosyy la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual serd colocado vy utilizado al ejecutarse
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debié ser considerado en el calculo
de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago

en la estimacién.

Asi también, se deberdn considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo v
nivelacién de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracién de indirectos.

“EL CONTRATISTA” debera observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y econémicas, asi como un sistema de seméforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario
Oficial de Ia Federacion, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de
la construccidn, la mineria y la referente a la fabricacién de equipo de transporte, son consideradas como
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad
sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacién de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucién de los trabajos o al término de éstos, sera responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totahdad serdn por su cuenta y costo,
sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccidon de ésta.

Para el caso de que por accién u omision de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucién de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable, guedando obligado a
resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacién comenzara a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicién de “EL CONTRATISTA” el
sitio de la obra y cesard con la firma del acta de extincién de derechos y obligaciones. Lo anterior,

independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos Ios(\

trabajos, en los términos establecidos en la legislacion aplicable

“EL CONTRATISTA” tendra que realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra objeto de este
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley. -

firma y continuara wgente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los dere/o ®;
estableudos en eI presente instrumento Iegal |ncIU|da su extensién y el de las garantla 1!
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anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de caracter legal y administrativo iniciados al amparo de
este contrato. Misma que no podrd rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.

TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacion,
documento o material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacion por escrito
de este Ultimo; asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad de los
servicios objeto de este instrumento.

TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro,
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 en el Municipio de Colén, Querétaro.

Port NICIPIO” Por “
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TISTA”

ARQ. NOEL EDILBERTO VERBI INCHAUSTEGUI
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS.
REPRESENTANTE LEGAL

[
—ARQ. FIDELLOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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ING. FRANCISCOJAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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TESTIGO
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C. FRANCISCO JAVIER|ANTONIO MEDINA
TESTI
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