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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
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MIENTO DE

LON
2021-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUN¡CIPIO DE COLÓN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUT, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PÚBLICAS MUN¡CIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
..ADMINISTRADORES DEL CONTRATO'' EL ARQ. FIDEL LÓPEZ BECERRIL, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, D¡RECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARíA DE
OBRAS PÚBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOM¡NADA
Y/O PERSONA FíS¡CA ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA'" REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL MISMO, QUE EN GONJUNTO SE DENOMINARAN "LAS PARTES'' Y SE SUJETAN A
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara "EL MUNICIPIO" a través de su representante que

t.1. Es una persona física, que cuentan con personalidad jurídica y patr¡monio propio, según lo establecen

los artículos 115 fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado

de Querétaro y 25 fracción I del Código Civil vigente para el Estado de Querétaro.

I.2. Que señalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la

Revolución No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colón, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes

MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, asícomo lo autorizado en eln.r"rOá-0.;;U;;;"- WL
2 de octubre de 2021. -* *'

t.4. La Secretaría de Obras Públicas Municipales, a través de los administradores del presente ¡nst

y facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicación a que hace referencia el

que antecede, cumplió con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vi

aplicable al momento, autorizando bajo su más estricta responsabilidad y competencia la

contratación.

1.5. "EL MUNICIP¡O" a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales manifiesta que el

objeto de la presente contratación ha sido previamente liberado y será puesto a dispOfición

CONTRATISTA" para la realización de la obra pú blica en contrataciÓn; lo que se acredita con el

número SEDESU-0070-2O22, de fecha 29 de agosto de 2022,

de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Colón'

suscrito rlng. Hugo Tadeo Costa
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1.5. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaría de Finanzas del Municipio de Colón mediante oficio número SF-0785-2O22, de fecha 14 de
septiembre de2022.

1,7. El sitio donde se realizará la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningún
impedimento legal ni físico, de acuerdo con el oficio No. SEDESU-0070-2O22, emitido por la Secretaría de

Desarrollo Urbano del Municipio de Colón, Qro.

1.8. La part¡cipación del Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas y el lng. Francisco Javier
Hernández Hernández, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones contenidas en el presente instrumento jurídico, haciéndose responsables de las mismas para

todos los efectos legales a que haya lugar según su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colón, Qro.,
c.P.76270

1.10. "Et MUNlClPlO", a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y

competencia, el contenido del presente instrumento jurídico.

1.11. "EL MUNlClPlO", a través de los administradores del presente instrumento jurídico manifiestan, bajo

protesta de decir verdad, que la obra pública objeto del presente contrato, ha cumplido con lo señalado en

las fracciones l, ll y lll del artículo 28, así como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

¡.12. El Arq. Noel Edilberto Verdi lnchaustegui, Secretario de Obras Públicas, acredita su personalidad y

competencia para la suscripción del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesión

extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2027 por el H. Ayuntamiento de Colón,

Querétaro, en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarías que integran la

Administración Pública Municipal, la Representación Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colón,

a efecto de que puedan suscribir en su nombre y representación todos los convenios, contratos y dermíc*
(..

)

actos jurídicos en donde el Municipio forme parte, durante la administración pública municipal 2021

así como en los artículos 6 fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Obras

Municipio de Colón, Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del

Querétaro; y con el nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021., expedido por el Sec

Ayuntamiento, que lo acredita como Secretario de Obras Públicas del Municipio de ColÓn, Queréta

1.13. Que la formalización del presente contrato obedece a una obligación legal en términos del

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
.x'

Así mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a "EL CONTRATISTA" a través del procedimie

ADJUDTCACIÓñ¡ OlnecrA No. soP.FlsM.AD.Ol8l2O22-PY037, y adjudicada a "EL

v

conformidad con los artículos 31 fracción l, ll y lll, 33 y 48 de la

soNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLÓN, ORO. C.P.
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Querétaro, en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta más

conveniente para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicación del día 30 DE SEPTIEMBRE DE

2022 A LAS 12:00 HRS.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

A). Es una persona física, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes R|HU920626QP9, tiene
las facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, lo que acredita
con el Acta de Nacimiento No. 01372, de fecha 02 DE OCTUBRE DE 2019, expedida por el Registro Civil de

RIOVERDE, SAN IUIS POTOSI. Así mismo, el domicilio particular conforme a su credencial de elector No.

RVHRUt92052624H000, es Loc. El Trapiche S/N, Loc. El Trapiche, C.P.76440, Arroyo Seco, Querétaro.,
cuenta con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a

la ejecución del proyecto objeto del presente contrato.

B). El ¡NG. UIISES ATFONSO RIVERA HERNÁNDEZ, tiene su domicilio fiscal en calle Carr. Jalpan- Rio verde
km. 14.80, Col. El Trapiche, C.P. 76440, Arroyo Seco, Qro., Tel.: 487-138-985O1487-149-2O2!|M4-304-
9134, mismo que señala para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del

presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del

presente, se le hagan de su conocimiento en el siguiente correo electrónico: ulisesrivera8@hotmail.com

11.1. Posee una experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de

Querétaro, tal como lo acreditó ante la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón Querétaro con

su registro en el Padrón.

11.2. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente

contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitácora,

catálogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma

enunciativa más no limitativa.

n, así

It.3. Se encuentra registrado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio¡ 
(i',l

de Colón Querétaro, con número de Registro MCQ.SOP.PC.2022|O0O8, el cual tiene una vige

Abrilde 2022al31de Enero de 2023.

ncia del 27 de

11.4. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutará la obra objeto de este contrato,

considerar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente

como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideró que el pago de los diversos conceptos de

realizará al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo

las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y h

fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarán todos y cada uno de lg§<o

t1.5. No se encuentra en ninguno de los sup uestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra

Estado de Querétaro.
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u. DECIARAN "LAS PARTES":

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y
obligarse al cumplimiento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consent¡m¡ento para celebrar el presente contrato, sin que se

encuentren sometidos a presión o vicios que pudieren invalidar el libre y espontáneo ejercicio de

su voluntad,
Es voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento de las sigu¡entes:

ilt.1.
ilt.2.

III.3.

t¡t.4.

Expuesto lo anterior, tAS PARTES se sujetan a las siguientes

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de

IA ObTA "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGíA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA

ROSA FINCA, COLON, QRO.", en la localidad de SANTA ROSA FINCA aplicando las partidas y volúmenes del

catálogo de conceptos, obligándose a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo

establecido por la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, así como no estar en los supuestos

señalados en la segunda declaración inciso 11.5, de este contrato. Los programas autorizados y

presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

"l.AS PARTES" acuerdan que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia

de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio, lo anterior con fundamento en el

artículo 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de 5262,139.22 (SETECIENTOS

SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS zzlt0O M.N.), más el impuesto al valor agregado

correspondiente por la cantidad de 5L22,742.28 (CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS

PESOS 281100 M.N.) Siendo un total de 5889,881.50 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

única y exclusivamente en la obra públ

presupuesto y programa de obra.

50/100 M.N.)Dicha cantidad será destinada por "EL CONTRATISTA"

ica materia del presente contrato, de conformidad con el p
\,

TERCERA. PERíODO DE EJECUCIÓN.- "LAS PARTES" acuerdan que el inicio de las obras objeto
contrato será el día 03 DE OCTUBREDE2022, de acuerdo al artículo 57 párrafo primero de la Ley

Pública del Estado de Querétaro, para terminar la obra eldía 31 DE DIC¡EMBRE DE 2022, siendo el

ejecución de obra de 90 días naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra
presente.

:^r
En términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Queréta
CONTRATISTA" podrá iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aún a
recepción del anticipo

soNoRA NO. 2 COL CENTRO, COLóN, ORO. C.P.76270'
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CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL MUNICIPIO",
mediante oficio No SEDESU-007O-2022, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de

Colón, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevará a cabo los trabajos de

obra, materia del presente contrato a el "EL CONTRATISTA" y en caso de ser necesarias para la realización

de los trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades
Paraestatales de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que

resulten aplicables.

QUINTA. ANT¡CIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgará un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) de la asignación aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de

Szto,L4t.t7 (DosctENTos TRETNTA Mrr crENTo CUARENTA y uN pEsos tTlLoo M.N.) más 536,822.68
(TREINTA Y SEIS MIL OCHOC¡ENTOS VEINTIDOS PESOS 58/100 M.N.), por concepto de lmpuesto al Valor
Agregado, lo que da la cantidad total de 5265,964.45 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y CUATRO PESOS 45lt00 M.N.), obligándose "EL CONTRATISTA" a otorgar una fianza por el 100%

del mismo a favor de "EL MUNICIPIO", cantidad que se entrega a "EL CONTRATISTA" para que realice en el

sitio de los trabajos la construcción, instalación ylo habilitación de sus oficinas, almacenes, bodegas e

instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de

los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos
que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, quedando obligado "EL

CONTRATISTA" a presentar la documentación que acredite la aplicación de dicho anticipo.

El anticipo se entregará a "EL CONTRATISTA" en los términos previstos en el artículo 54 fracción I de la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro, previa entrega que efectúe a "EL MUNICIPIO" de la garantía a que

alude el párrafo anterior.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantías y la factura antes de la fecha para el inicio de los

trabajos, no procederá diferimiento, y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente,

tal y como lo establece el artículo 54 fracción lll de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, ya que de

lo contrario "EL MUNICIPIO" se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la
entrega delanticipo diferirá en igualtiempo el programa de ejecución pactado.

sExTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZAOÓN DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" convienen que los trabajos

objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, éstas

deberán ser elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNIC¡PIO", con periodos
para el pago de estimac¡ones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados
CONTRATISTA" en la licitación, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberán cubrirs
prestación, revisión y aprobación por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un

importe del contrato, considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo po

cada una de las estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15o/o deberá amort¡zar el

ant¡c¡po, mismas que se acompañarán de la documentación necesaria que acredite la proced
pago, taly como lo establece elartículo 59 de la Ley de Obra Pública delEstado de Querétaro...

\,
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La amortización del anticipo, será aplicada a cada est¡mación y se sujetará como mín¡mo al porcentaje que

le fue otorgado por este concepto, el cual deberá quedar totalmente amortizado antes de la estimación
finiquito.

El anticipo deberá estar amortizado en su totalidad al llegar al85o/o del avance financiero del importe total
contratado. "EL MUNICIPIO" deberá revisar y, en su caso, aprobar la estimación correspondiente en un

plazo no mayor a 15 (quince) días naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizará dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales,

contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de "EL MUNICIPIO" y

que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por "EL MUNICIP¡O" se realizarán mediante transferencia bancaria

Se pagarán estimaciones con el reconoc¡mlento de los trabajos efectivamente ejecutados que

correspondan al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en

BASES de licitación, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por

ciento) se pagará al verificar la conclusión de los trabajos, en la ESTIMACIÓN finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberán ser ajustados en la

siguiente est¡mac¡ón y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser

compensado en las siguientes estimaciones, deberá ser reintegrado por "Et CONTRATISTA", en los

términos establec¡dos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

SÉPflMA - El monto del presente contrato, será pagado en los términos del mismo, por la Secretaría de

Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolución no. 1,, col. Centro, C.P.7627O, ColÓn, Qro., en horario de

oficina.

Para efectuar el pago vía electrónica deberá presentar sus datos bancarios a la firma del presente cont

mediante escrito original firmado por "EL CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada*

dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Colón

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRA

MUNIC¡PIO", deberá reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que

a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de itos

fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se compu

días calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las cantidades se

disposición de "EL MUNICIP¡O".
tr..í

Las estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación

trabajos, pues "EL MUNlClPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos

mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.
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a) Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se

deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, deberá exigirse por oficio su reintegro, más los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que será igual a la establecida en la ley de ingresos de la federación, en el caso

de prórroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computarán
por días calendario desde la fecha de recepción o pago y hasta la fecha en que se pongan

efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNIC¡PIO". En caso de no obtenerse el

reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONÓMICO.- "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias

de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de

los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberán ser revisados,

atendiendo a lo acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reducción

correspondiente deberá constar por escrito, mediante la suscripción del acta circunstanciada

correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anterior, deberá sujetarse al procedimiento

establecido en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉCIMA.- Si 'EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por

escrito de "EL MUNlClPlO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de

los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del

plazo de ejecución de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a

las órdenes escritas de "EL MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demolición, reparación o reposición

inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA"

sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNIC¡PlO", si lo

necesario podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleveaa
cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado

su terminación

DÉCIMA PRIMERA GARANTíAS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantías necesarias

cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el artículo de la

Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por I

autorizadas en los términos de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MU

COIóN QUERÉTARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuación se describen, renun

"EL CONTRATISTA" a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos: .?-

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato será por el importe equivale

del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el
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"EL CONTRATISTA" presentará fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al TOo/o del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el lVA, antes de la firma
del contrato, garantía que tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepción de

los trabajos de obra.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL MUNICIPIO" en el transcurso de los 7 (siete) días hábiles

siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las

fianzas para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

"EL CONTRATISTA" debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y

proporcionado por "EL MUNlClPlO".

Para el caso de que se requiera la formalización de algún tipo de convenio "EL CONTRATISTA", tendrá la

obligación de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas,

cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DÉC¡MA SEGUNDA MoDtFtcActoNEs AL coNTRATo.- En tanto que los contratos de obra pública se

encuentren vigentes y en ejecución dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por

requerimientos de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitácora

correspondiente, resulte necesaria la modificación o la ampliación en el alcance originalmente contratado,

la contratante podrá autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificación o ampliación siempre y cuando

no se rebase el veinticinco por ciento del monto original conforme al artículo 56 de la Ley de Obra Pública

del Estado de Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrán celebrar

convenios adicionales entre las partes. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del

titular de la Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecución de la modificación al contrato original deberán formalizarse a través del

contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderá a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volúmenes y ejecutados al

amparo del contrato original, así como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizarán de.
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUN¡C¡PlO" deberá elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto exceden

con base en los volúmenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL

presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 días previos al término d

presupuesto correspondiente en papelería membretada y firmado por el Administrador

aprobación y autorización por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable di

te del

el pre te, el

Unico
recto,

a
en cuenta que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, tienen sul pla

realización. ,tt

Por su parte, "EL CONTRATISTA" deberá otorgar las garantías adicionales correspondientes,

cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporc ron bre el monto del
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modificatorio respectivo, esto en apego al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro.

DÉclMA TERCERA RESeoNSABLE DEL coNTRATo poR IARTE DE EL MuN¡ctpto.- "EL MuNtctpto" por
medio de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección Administrativa adscritas a la Secretaría de Obras
Públicas serán responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido
obligacional de este instrumento quienes tendrán entre otras, las facultades y obligaciones que establece el

artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por "EL MUNICIPIO" deberán de ser acatadas por "EL
CONTRATISTA", en un plazo máximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a "EL CONTRATISTA"

el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, será esta

causa suficiente para la inmediata rescisión del presente contrato sin responsabilidad para "EL
MUN¡CIPIO".

DÉqMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE "EL CONTRAT¡STA".. "EL CONTRATISTA"

se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecución de la obra pública materia del presente

contrato, deberán de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque "E[ MUNICIPIO" con

apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. "EL CONTRATISTA" se obliga a

comprobar ante "EL MUNICIPIO" la calidad de la obra pública mediante pruebas de laboratorio aceptado
por "EL MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DÉOMA QUINTA.- "EL CoNTRATISTA" deberá asignar mediante oficio girado a "EL MUNlclP¡o", previo a

dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, señalará un representante de la obra a realizarse,
quien deberá contar con título profesional en ingeniería, arquitectura o carrera afín, con experiencia en la

ejecución de obras similares a la de este contrato, así mismo deberá en todo momento encontrarse en el

sitio de realización de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en

todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

"EL MUNIC¡PIO" podrá en todo tiempo objetar dicha designación, debiendo proceder "EL CONTRATI

realizar una nueva designación

Asimismo previo al inicio de los trabajos, "EL CONTRATISTA" propondrá a "EL MUNICIPIO" un

administrativo de la obra, quien tendrá a su cargo la realización de las tareas referidas en la no

aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DÉOMA sExTA PRoHlBlclÓN DE CEDER DERECHoS.- La obra no podrá ser motivo de subcont
salvo con autorización previa y por escrito de "EL MUNlClPlO", tratándose de partes de la obra
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. En estos casos, "EL
seguirá siendo responsable de la ejecución de la obra ante "EL MUNICIP¡O" y el subcontratafb no q

subrogado en ninguno de los derechos de "EL CONTRATISTA".
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DÉctMA sEpTrMA suspENsróN TEMPoRAL y TERMtNActóN ANTtctpADA DEL coNTRATo.- "EL
MUNICIPIO" podrá suspender, parc¡alo totalmente y de forma temporal o defin¡tiva la ejecución de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para

ello o razones de interés general, en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cláusula DÉCIMA
NOVENA.

De igualforma, "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado ant¡cipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones lll y lV de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en

cuyo caso pagará a "Et CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los Bastos no recuperables
siempre que estos sean razonables, estén deb¡damente comprobados y se relacionen d¡rectamente con
este contrato.

DÉCIMA OCÍAVA.- Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO" la terminación ant¡c¡pada del contrato o el

inicio del proced¡m¡ento de su rescisión, éste procederá a tomar inmed¡ata poses¡ón de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la

comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DÉclMA NovENA.- "Et coNTRATlsTA" estará obligada a devolver a "EL MUNlClPlO" en un plazo de 10
(diez) días hábiles contados a partir del ¡nic¡o del procedimiento respectivo, toda la documentación que

éste le hub¡ere entregado para la realizaclón de los trabajos, de conformidad al últ¡mo párrafo del artículo
61 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

vlGÉslMA REsclslÓN DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravención a las d¡spos¡c¡ones, lineamientos,
procedim¡entos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y dispos¡ciones com plementarias, así como el ¡ncumplim¡ento a cualquiera de las obligaciones de

"EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNICIPIO" para determinar la

rescisión administrat¡va de este contrato, en términos de lo previsto por el artículo 61 fracción ll de la Ley

de obra Pública del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el s¡Buiente procedimiento

l. Una vez que "E[ MUNlClPlO" tenga conocim¡ento del incumplimiento a cargo de "Et CONTRATISTA", le

comunicará por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgará a éste, un p
(tres) días hábiles para que por escr¡to exponBa ante "Et MUNlclPlo" lo que a su derecho co

aporte las pruebas que estime pertinentes;

laz

ll. Recibida la contestac¡ón por escr¡to de "EL CoNTRAT|STA", o una vez fenecido el plazo para ,se
resolverá sobre la adm¡s¡ón de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un

mayor a 5 (cinco) días hábiles.

lll, Fenecido el plazo de pruebas, se procederá a dictar la resoluc¡ón que determine si proáede o

no

rescisión administrativa del contrato de obra, la cual se notif¡cará a "Et coNTRATlsTA" en un pl

mayor de 3 (tres) días hábiles.
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Lo anterior independientemente de que se aplique a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantías otorgadas.

VIGÉSIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de obra pública delestado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos señalados en la cláusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) días

hábiles siguientes al acto de suspensión, "EL MUNICIPIO" notificará la suspensión, rescisión o terminación
anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" y posteriormente, lo hará de su conocimiento de la

Contraloría del Municipio de Colón.

VIGÉSIMA SEGUNDA RETENCIÓN.- "EL CONTRATIsTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

t. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago

por servicios de vigilancia, inspección y control necesarios para la ejecución de los servicios contratados, de

conformidad a lo establecido en el Artículo 59 de La Ley De Obra Pública Del Estado De Querétaro y el

artículo 109 Fracción XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

ll. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por

concepto de Derechos Del lmpuesto Para La Educación Y Las Obras Municipales, según lo dispuesto en los

Artículos 90, 91, 92Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

VIGÉ$MA TERCERA APLICACIÓN DE tA PENA CONVENCIONAL.- "EL MUN¡CIPIO" SC TESETVA IA fACUItAd dC

verificar a través de la supervisión de la obra que "EL CONTRATISTA" esté ejecutando los trabajos de

acuerdo al calendario de ejecución aprobado, verificando el avance físico de la obra que nos ocupa, contra

el avance calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se

encuentre vigente, "EL MUN¡ClPtO" procederá a:

a) Retener eltotal del2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe

de la obra ejecutada y el importe de la que debió realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el

lmpuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los días en que haya persistido el .,§

Dicha retención se aplicará en la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determ ine

el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar en las estimaciones subsecuentes, s

cuando regularice los tiempos de atraso señalados en el calendario de ejecución autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, "EL CONTRATISTA" no ha terminado la tota ad de

los trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrán el carácter sanciones.

b) Si "EL CONTRAT¡STA" no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha señalada en el

programa anexo, se le aplicará una pena convencional, que deberá cubrir a "EL MUNICIPIO"¡.por

de atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope máxim

pena el 10% del monto contratado
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Los montos de las penas convencionales antes señaladas, no podrán ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantía de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo señalado en la fracción Vll del artículo 53

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

"EL CONTRATISTA" dará aviso por escrito a "EL MUNICIPIO" de la terminación de los trabajos, por lo que

una vez que esto se haya constatado, "EL CONTRATISTA" estará obligado a realizar los trámites
correspondientes para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de

entrega-recepción.

Señala "EL MUNICIPIO" que la pena convencional tendrá el carácter de aprovechamiento en términos del

artículo 29 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aquí pactadas, si "EL CONTRAT¡STA" infringe las disposiciones

del presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establecido en Título Vll, de las lnfracciones y

las Sanciones, Capítulo Único, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

VIGÉSIMA CUARTA TERMINAC!ÓN, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.. "EL

CONTRATISTA" comunicará por escrito la terminación de los trabajos que le fueron encomendados por la

Secretaría de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO", y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la
Secretaría de la Contraloría Municipal, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción

a fin de que esta, si lo estima conveniente, nombre a un representante para que asista alacto de recepción.

Realizado lo anterior "EL MUNIC¡PIO" a través de la Secretaría de Obras Públicas, verificará que los trabajos

estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLÁUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminación

de los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRAT¡STA" su reparación, a efecto de que este lleve a cabo la

reparación de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que

este plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "LAS PARTES".

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, la Secretaría de Obras Públicas de "fL.
MUNlClPlO", "EL CONTRATISTA" procederá alcierre administrativo y se obliga a entregarlos en un p lazo no

mayor a quince días naturales, contados a part¡r de la verificación física de estos, en t
CONTRATISTA" no cumpla con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entrega recepción, lo

de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Obra Pública de

de Querétaro.

Por último "EL MUNICIPTO" a través de su responsable directo, recibirá los trabajos ejecutados ndo

el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre ad

"EL MUNICIPIO" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir die,hos

"EL CONTRATISTA" podrá entregarlos directamente a la Secretaría de la Contraloría Municipal de

notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de "EL MUN¡CIPIO".
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"EL CONTRATISTA" hará entrega al responsable directo de "Et MUNICIPIO" de los planos defin¡tivos
autor¡zados, las normas y espec¡f¡cac¡ones que fueron aplicados durante la e.iecuc¡ón de la obra, así como
los manuales e instructivos para su funcionamiento, conservación, mantenim¡ento correspond¡ente y los

cert¡f¡cados de garantía de calidad de los bienes ¡nstalados, en su caso. Así como las facturas y demás

documentac¡ón para el f¡niqu¡to de los trabajos.

vlGEslMA QUINTA TERMINACIóN DE tOS CONTRATOS.- "Et CONTRATISTA" Deberá comunicar por escrito
a "Et MUNlClPlO", la terminación de la obra públ¡ca materia del presente contrato, quien verificará dentro
de los 10 (diez) días hábiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

vIGESIMA sExTA.- En la fecha señalada para la recepción, "Et MUNlclPlo" bajo su responsabilidad,

recibirá los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de "EL MUNICIPIO" y de "Et
CONTRATISTA,,.

VIGESIMA SÉPTIMA.- Conclu¡da la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" queda

obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera ¡ncurr¡do en los términos señalados en el presente contrato y de

conformidad a los plazos de garantía estipulados, y con fundamento en lo d¡spuesto en los en lo dispuesto
en el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, "El, CONTRATISTA" se obliga a
atender las aud¡torías que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalización.

VIGESIMA OCTAVA.- "EL CONTRATISTA" manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los artículos 3

fracción lll, 35, 36, 38 y demás relativos de la ley de responsabilidades adm¡nistrativas del estado de

Querétaro, está obligado, aún después del finiquito de la obra pública mater¡a del presente contrato, a

atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos admin¡strativos, penales o civiles aplicables.

vtcÉstMA NovÉNA oBLlGAcloNES tABoRAtEs.- "El- coNTRATlsTA" La relación laboral con los

traba.iadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estarán limit
exclusivamente a "EL CONTRATISTA", quien como patrón y empresario, está obligado a tener al corriente

ligado a

t)I
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estará ob

responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales,

de seguridad social o de cualquier otra índole, le sean formuladas a él o a "E[ MUNlClPlO", queda

últ¡ma eximida de toda obligación que tenga como base dicha relación de traba.io.

Asim¡smo, queda expresamente estipulado que el personalque partic¡pe en las act¡v¡dades der¡va

ejecución y cumplim¡ento de este contrato, no tendrá vínculo laboral alguno respecto de la otra

lo que no ex¡ste, n¡ se puede presum¡r, relación laboral alguna entre "tAS PARTES" en términos del a

13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, recQqocien

CONTRATISTA" que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, único

todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución del mismo, li

expresamente a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad carácter civil, penal,

soNoRA NO. 2 COL. CENTRO, COLóN, ORO. C 627

)

a
(

www.colon.gob.mx (41912 92 Ol 08 - 292 02 34' 2 92 OO 6t

i

It

.6*

esta

\



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. M CQ.SOP. FISM.A D.0 I 8.30/2022-PY037

AYUNÍAHIENfO OE

COLóN
2021-2024

administrativa, o de cualqu¡er otra índole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia "EL

MUNICIPIO" no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrón substituto.

TRtGÉstMA RESPoNSAB|LIDADES EspEcíFlcAs DE "EL CoNTRAT¡STA".- Además de otras obligaciones

establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las características de la obra y alcances establecidos
para la ejecución de los trabajos, cuando aplique, "E[ CONTRATISTA" se obliga a tomar en cuenta el

empleo preferente de los recursos humanos, la utilización de los materiales propios de la región y el equipo
que se utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas

por "EL MUNICIP¡O", gu€ la Dirección de Obras determine y, a que la realización de todas y cada una de las

partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de la misma, debiendo en su caso, de responder por su

cuenta y riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los daños y perjuicios que por

inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO" o a terceros.

Así mismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de

protección consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igualforma, "EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutará la obra, en el cual no

deberán quedar restos de materiales de excavación, demolición, sobrantes de obra, gravilla, basura

orgánica e inorgánica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causarán

desequilibrios ecológicos, ni rebasará los límites ni condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas

relativas a la protección del ambiente y a la preservación y restauración de ecosistemas.

El señalamiento tipo de protección de obra, será conforme a la propuesta que elabore "EL CONTRATISTA",

el cual presentará para su revisión y autorización a "EL MUNlClPlO", mismo que bajo ninguna circunstancia

debe interrumpir la circulación de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de

los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual será colocado y utilizado al

ejecutarse los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, señalamiento que debió ser considerado

en elcálculo de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a "EL MUNICIPIO" de

hacer su pago en la estimación

Así también, se deberán considerar los servicios de una Brigada de Topografía encargada del trazo-I.{
roceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integración de indirectos.

.r/-
nivelación de cada p

"EL CONTRATISTA" deberá observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la re

de actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiol

evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades

entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el día 14 de mayo

en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se establece en su artículo CUARTO que las

industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transpo

consideradas como esenciales, y que del periodo de L8 al 31 de mayo de 2020, deben i

lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Se

de salud, para estar en posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.
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Asícomo los lineamientos y med¡das san¡tarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagación y contagios por elVirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocas¡onada por los materiales, la aplicación de los mismos o por el proceso

constructivo durante la ejecución de los trabajos o al término de éstos, será responsabilidad exclusiva de

"Et CONTRATTSTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serán por su cuenta y
costo, sin cargo alguno para "EL MUNICIPIO" y a satisfacción de ésta.

Para el caso de que por acción u omisión de "EL CONTRAT¡STA" dentro de la ejecución de la obra se

ocasionen daños y/o perjuicios a terceros, "EL CONTRATISTA" será el único responsable, quedando

obligado a resarcirlos, liberando a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad.

Dicha obligación comenzará a surtir efectos a partir de que se ponga a disposición de "EL CONTRATISTA" el

sitio de la obra y cesará con la firma del acta de extinción de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los

trabajos, en los términos establecidos en la legislación aplicable

"EL CONTRATISTA" tendrá que realizar los trámites necesarios para dar de alta la obra objeto de este

contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TR¡GÉ$MA PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciará a partir de su

firma y continuará vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones

establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extensión y el de las garantías a que haya lugar,

que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, así como los derivados de la suscripción de convenios,

anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de carácter legal y administrativo iniciados al amparo de

este contrato. Misma que no podrá rebasar de ninguna forma el término de la presente administración.

TRIGÉ$MA SEGUNDA RESERVA DE ¡NFoRMAclÓN.- Asimismo queda expresamente prohibido "EL

CONTRATISTA", a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier información,

documento o material entregado por "EL MUNICIPIO" con motivo del servicio sin la autorización

escrito de este último; así como guardar "EL CONTRATISTA" y los antes mencionados, la confidencialidad<

.,1-

de los servicios objeto de este instrumento

TRIGÉSIMA TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, 'LAS PARTES" se someten a la juris

competencia de los Tribunales competentes de Tolimán, Querétaro; por lo que "EL CO STA",

renuncia expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razón de su

presente o futuro, o que llegare a adquirir por cualquier otra causa
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Leído que fuere el presente contrato por "LAS PARTES", e ¡mpuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dÍa 30 DE SEPTIEMBRE D82022 en el Municipio de Colón, Querétaro.

Por "ELPor NICtPtO"

ARQ. NOEL EDILBERTO CHAUSTEGUI

SECRETARIO DE OBRAS PÚBL¡CAS.

REPRESENTANTE LEGAL

FIDEL BECERRIL

D!RECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

EZ HERNÁNDEZ

ING. UTISES AIFO
co

RA DEZ

ING. FRANCI

ADM!NISTRATIVO.

ISTRADOR DEL CONTRATO

ü'*

{

LA CECEÑAS

TESTIGO.

C. FRAN JA MEDINA

soNoRA NO. 2 COL. CENTRO, COLóN, ORO. C.P.76270
www.colon.gob.mx (419) 2 92 01 Og ' 2 92 02 34 ' 2 92 OO 6t

6/

,6*a

/ \
-!

dePágina l6

7


