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MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA PRIMARIA "ALFREDO V. BONFIL, EN LA
COMUNIDAD DE EL POLEO, COLON QRO.

EL POLEO

LOCALIDAD:

COLON, QRO.

C. ALBERTO JR. VARGAS ROMO

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL

Nicolas Bravo #152, Col. La Presa, C.P. 76650, Ezequiel Montes, Qro. MCQ.SOP.PC.2022/0003
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)

VARA810302GB2

NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

$751,523.84 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.FISM.AD.014.31/2022-PY024
$120,243.81 SOP.FISM.AD.014/2022-PY024
1.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$871,767.65 04 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS. - 05 DE OCTUBRE DE 2022 |

MONTO TOTAL DEL CONTRATO

FECHA DE ADJUDICACION

1CIPO
I F

FECHA DE CONTRATACION

30% $225,457.15 $36,073.14 $261,530.29
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN L.V.A DEL
DEL CONTRATO ANTICIPO LLV.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FISM 2022 100% ] 0%

0%

FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL | | % ESTATAL

% FEDERAL

[ NA [ PY024 | SF-0447-2022 08 de junio de 2022 ‘ .
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION '(\-,\; 4
| R A SV S e T Y : sl
$261,530.29 $87,176.76 $87,176.76 7 /
ANTICIPO 30% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10% f W v
75 DIAS NATURALES e
[ PLAZO DE EJECUCION ‘

1/ BN
03 DE ENERO DE 20231,
FECHA DE TERMINO DE CONTRATO

06 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

19 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS

ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI
INCHAUSTEGUI
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARAQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA FISICA C. ALBERTO JR. VARGAS ROMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MISMO, QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Es una persona fisica, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segln lo establecen
los articulos 115 fraccidn Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaroy
25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucion No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes

MCQ850101BPA

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la @\
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha .
2 de octubre de 2021. oo (\\'-r

1.4. La Secretaria de Obras PUblicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumentg ._
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicacion a que hace referencia el numeralf Tjei ™\
antecede, cumplié con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente y aph% A
al momento, autorizando bajo su mas estricta responsabilidad y competencia la presente contratacion. / Z

1.5. “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas Municipales manifiesta que el mmJe (e

objeto de la presente contratacion ha sido previamente liberado y sera puesto a dlSpOSICIOﬂ de’"EL
CONTRATISTA” para la realizacién de la obra publica en contratacion; lo que se acredita con el OfICIO ntimefo :
SEDESU-0213-2022, de fecha 23 de Septiembre de 2022, suscrito por Ing. Hugo Tadeo Costa Sanchez deéaj/;'
Secretaria de Sustentable del Municipio de Colén. =

/)é( i Pagina 1d€ 16'“%5 - .
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1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio nimero SF-0447-2022, de fecha 08 de junio
de 2022.

1.7. El sitio donde se realizara la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado vy sin ningtn
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No. SEDESU-0213-2022, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Sustentable del Municipio de Coldn, Qro.

1.8. La participacion del Arg. Fidel Lopez Becerril, Director de Obras Publicas y el Ing. Francisco Javier
Hernandez Hernandez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar seglin su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colén, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones |, Il y lll del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. Q

1.12. El Arg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y
competencia para la suscripcidn del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion
extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Colon, Querétaro,
en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracién
Publica Municipal, la Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colén, Qro., a efecto de que
puedan suscribir en su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demds actos juridicos en-_ " -
donde el Municipio forme parte, durante la administracién publica municipal 2021-2024; asi como en Ios
articulos 6 fraccion XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Col A
Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y can él':,
nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo acr

como Secretario de Obras Publicas del Municipio de Coldn, Querétaro. ég" al

1.13. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacion legal en términos del artmtﬁo 1%
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. / o

Lo |
Asi mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a través del procedimiento
ADJUDICACION DIRECTA No. SOP.FISM.AD.014/2022-PY024, y adjudicada a “EL CONTRATISTA”, B
conformidad con los articulos 31 fraccion I, [1y 1ll, 33 y 48 de la Ley de Obra Pablica del Estado de (1

Pagina 2;8_
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Querétaro, en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas
conveniente para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacion del dia 04 DE OCTUBRE DE 2022 A
LAS 10:00 HRS.

1l.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

A). Es una persona fisica, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes VARA810302GB2, tiene las
facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, lo que acredita con el
Acta de Nacimiento No. 1256, de fecha 12 de abril de 2016, expedida por el Registro Civil de CADEREYTA DE
MONTE, QRO. Asi mismo, el domicilio particular conforme a su credencial de elector No.
VRRMAL81030222H000, es calle Melchor Ocampo #1, Col. Villa nueva, C.P. 76514, Cadereyta de Montes,
Qro., cuenta con capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién del proyecto objeto del presente contrato.

B). El C. ALBERTO JR. VARGAS ROMO, tiene su domicilio fiscal en calle Nicolas Bravo #152, Col. La Presa,
C.P. 76650, Ezequiel Montes, Qro., Tel.: 441-102-1304, mismo que sefiala para oir y recibir todo tipo de
documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento
expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el siguiente
correo electrénico: albertojrvargas@gmail.com.

Il.1. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acreditd ante la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Coldn Querétaro con

su registro en el Padrén. Q\

11.2. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora,
catdlogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

11.3. Se encuentra registrado en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio- =~ '
de Colén Querétaro, con nimero de Registro MCQ.SOP.PC.2022/0003, el cual tiene una vigencia del 22 de 1 ﬁ
Abril de 2022 al 31 de Enero de 2023. wris, |

11.4. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin
considerar todos los factores que influyen en la realizacién de los trabajos de la presente contratacion, asi
como eI presupuesto de conceptos Asimismo, considerd que el pago de los dwersos conceptos de obra/

las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materlaies, equipos y herramlg,nt y
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.” .~

Estado de Querétaro.
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lnl. DECLARAN “LAS PARTES":

1.  Sereconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

1.2. Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumplimiento del mismo.

11.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presién o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su
voluntad.

1.4. Es voluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de la
obra “CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA PRIMARIA "ALFREDO V.
BONFIL, EN LA COMUNIDAD DE EL POLEO, COLON QRO.”, en la localidad de EL POLEO aplicando las partidas
y volimenes del catalogo de conceptos, obligandose a realizarla hasta su total terminacién, acatando para
ello lo establecido por la Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro, asi como no estar en los supuestos
sefialados en la segunda declaracion inciso I1.5, de este contrato. Los programas autorizados y presupuestos,
pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia O
de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, lo anterior con fundamento en el
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $751,523.84 (SETECIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 84/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado

correspondiente por la cantidad de $120,243.81 (CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRESPESOS . -~
81/100 M.N.) Siendo un total de $871,767.65 (OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y~ m
SIETE PESOS 65/100 M.N.) Dicha cantidad sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en — | |

la obra publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programade " j
obra. \!

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de & ,. 0N
contrato sera el dia 06 DE OCTUBRE DE 2022, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de bra '
Publica del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 19 DE DICIEMBRE DE 2022, siendo el pla p(ﬁé k
ejecucion de obra de 75 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra ane"x I*

presente

CONTRATISTA” podré iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de
recepcion del anticipo.

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P.76270 :
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CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,
mediante oficio No SEDESU-0213-2022, emitido por la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Municipio de
Colén, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevard a cabo los trabajos de obra,
materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacion de los
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de
la Administracién Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) de la asignacidn aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de
$225,457.15 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.) mds
$36,073.14 (TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor
Agregado, lo que da la cantidad total de $261,530.29 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA
PESOS 29/100 M.N.), obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de
“EL MUNICIPIO”, cantidad que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio de los trabajos la
construccidn, instalacion y/o habilitacion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la
compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos que deberan otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a presentar
la documentacidn que acredite la aplicacion de dicho anticipo.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccién | de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que alude
el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procedera diferimiento, y por lo tanto deberad iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como
lo establece el articulo 54 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario
“EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferira en igual tiempo el programa de ejecucion pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos .

objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones mensuales, éstas deberan,
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIP10”, con periodos de corte para el pago
de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA ¢ :'
la licitacién, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revisi .
aprobacién por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contr‘é
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de

estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% debera amortizar el 100% de anticipo, mismas gu
se acompafiaran de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y corp6
establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P.76270
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La amortizacidn del anticipo, sera aplicada a cada estimacion y se sujetara como minimo al porcentaje que
le fue otorgado por este concepto, el cual debera quedar totalmente amortizado antes de la estimacién
finiquito.

El anticipo deberd estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizaran mediante transferencia bancaria.

Se pagardn estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de
licitacion, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se
pagara al verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados en la
siguiente estimacidn y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEPTIMA - El monto del presente contrato, sera pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucion no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colén, Qro., en horario de

oficina.

Para efectuar el pago via electrénica deberd presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,

mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada, _mmis™ "4
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Colon.

mal elecutados 0 por pagos hechos en exceso.
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deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mds los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacion, en el caso
de prorroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran
por dias calendario desde la fecha de recepcion o pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro,
“EL MUNICIPIO"” podra hacer efectivas las garantias.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias
de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados,
atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccion
correspondiente debera constar por escrito, mediante la suscripciéon del acta circunstanciada
correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimiento
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA .- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito
de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos. E%

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las Ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podrd ordenar su demolicion, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo.
la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su-_ Q;”"]
terminacion. ' '

de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituc;op
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICiPIQD :
COLON QUERETARO, de acuerdo a Ios montos y porcentajes que a contlnuacmn se describen, renunm@/n |

del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.
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“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del
contrato, garantia que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado vy
proporcionado por “EL MUNICIPIO”.

Para el caso de que se requiera la formalizacion de algun tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendra la
obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas,
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DECIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se
encuentren vigentesy en gjecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspondiente, resulte
necesaria la modificacién o la ampliacion en el alcance originalmente contratado, la contratante podra
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacion o ampliacion siempre y cuando no se rebase el
veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Puablica del Estado de
Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios
adicionales entre las partes. Estos convenios deberdn ser autorizados bajo la responsabilidad del titularde la
Dependencia, Entidad o Municipio. e

El monto y el plazo de ejecucidn de la modificacion al contrato original deberdn formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al __ s 5
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del conts
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATIS
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, /€ '
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para-s

aprobacidn y autorizacidn por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tom@\;% #,k
en cuenta que, la elaboracién y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacior.
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Por su parte, “EL CONTRATISTA” debera otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcidn sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al penultimo parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medio
de la Direccion de Obras Publicas y la Direccidon Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas
seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento quienes tendran entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberan de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA”
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta
causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” .- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucion de la obra publica materia del presente
contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga a
comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra publica mediante pruebas de laboratorio aceptado por
“EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” deberd asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIP1O”, previo a 0\
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialard un representante de la obra a realizarse, quien \
debera contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucién

de obras similares a la de este contrato, asi mismo deberd en todo momento encontrarse en el sitio de
realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo

relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a - Q\‘i |
realizar una nueva designacion. < ‘

con autorizacion previa y por escrito de “EL MUNICIPIO" tratandose de partes de la obra o cuando adqme 3
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguwa SIendfa
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara subrogado
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.
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DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIPIO” podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucién de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello
o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cladusula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones Il y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el
inicio del procedimiento de su rescisién, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” estara obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le
hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos, de conformidad al Gltimo parrafo del articulo 61 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencion a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccion Il de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le

comunicara por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a éste, un plazo de 3
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes; . i

rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificard a “EL CONTRATISTA” en un plazo ng maygr ./
de 3 (tres) dias habiles. g &,
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Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la cldusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias
habiles siguientes al acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificara la suspension, rescision o terminacion
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hard de su conocimiento de la Contraloria
del Municipio de Colén.

VIGESIMA SEGUNDA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

I. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, inspeccidn y control necesarios para la ejecucion de los servicios contratados, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaro y el articulo
109 Fraccion XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

Il. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por
concepto de Derechos Del Impuesto Para La Educacion Y Las Obras Municipales, segun lo dispuesto en los
Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

VIGESIMA TERCERA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervisidn de la obra que “EL CONTRATISTA" esté ejecutando los trabajos de acuerdo
al calendario de ejecucion aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,

“EL MUNICIPIO” procedera a: X

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso. ___coumw”

Dicha retencidn se aplicard en la estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el j
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuan 0 ~'_ R / /
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucion autorizado. \ /

programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que debera cubrir a “EL MUNICIPIO”, por, cada’ dla 5-34‘{
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope méaximo defa pena
10% del monto contratado.
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Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podrdn ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccion VIl del articulo 53
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dara aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacidn de los trabajos, por lo que una
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar los tramites correspondientes
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcidn.

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendra el caracter de aprovechamiento en términos del
articulo 29 del Cédigo Fiscal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones
del presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA CUARTA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicard por escrito la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaria de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaria de la Contraloria
Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcion a fin de que esta, si lo estima
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcion.

Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificara que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato. é\

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que este lleve a cabo la
reparacion de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este
plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Secretaria de Obras Piblicas de “EL s
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procederd al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no-_~*

mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacion, no se podra f|rmar el acta de entrega recem:lon lo anterior, de conformldad

Por Ultimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibira los trabajos ejecutados levant
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administratiygy
“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos, 1.
“EL CONTRATISTA” podré entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal deblen
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

(o
oS-
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“EL CONTRATISTA” hard entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas
documentacion para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Debera comunicar por escrito
a “EL MUNICIPIO”, la terminacion de la obra publica materia del presente contrato, quien verificard dentro
de los 10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha sefialada para la recepcién, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “ELCONTRATISTA” queda obligado
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en el articulo
67 de la Ley de Qbras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias
gue se realicen por parte de cualguier organismo de fiscalizacion.

VIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3

fraccion I, 35, 36, 38 y demads relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de

Querétaro, estd obligado, aun después del finiquito de la obra plblica materia del presente contrato, a é\
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los 6rganos de control
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacién laboral con los
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estardn limitadas e

exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrén y empresario, estd obligado a tener al corriente "~ - \ |
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estard obligado a : |
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fnscalgs £ f /

de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a él 0 a “EL MUNICIPIO”, quedando_e ta
Gltima eximida de toda obligacién que tenga como base dicha relacion de trabajo. \}

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas qfe; N
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; par .@k w1
lo que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del artlcul A A
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconouendo “Ff * /”7
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, uh?cb patrén - -,
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion del mismo, liberando’

expresamente a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral,
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administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL
MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrén substituto.

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademas de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos
para la ejecucion de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilizacion de los materiales propios de la region y el equipo que se
utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL
MUNICIPIO”, que la Direccién de Obras determine y, a que la realizacion de todas y cada una de las partes
de dicha obra, se efectlien a satisfaccidn de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y
riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no
deberan quedar restos de materiales de excavacién, demolicion, sobrantes de obra, gravilla, basura organica
e inorgdnica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios
ecolégicos, ni rebasard los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la
proteccién del ambiente y a la preservacion y restauracion de ecosistemas.

el cual presentara para su revision y autorizacion a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna circunstancia
debe interrumpir la circulacidn de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de
los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual serd colocado y utilizado al ejecutarse
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debié ser considerado en el calculo
de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago

El sefialamiento tipo de proteccién de obra, serd conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA”, &
en la estimacion. &

Asi también, se deberan considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y- (3‘]
nivelacién de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracion de indirectos. |

Oficial de la Federacidn, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de
la construccion, la mineria y la referente a la fabricacion de equipo de transporte, son considerada/s/ comp ./
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de segurld d"f /

sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar & :
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.
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Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagacidn y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacidn de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucidn de los trabajos o al término de éstos, serd responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad seran por su cuenta y costo,
sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accion u omision de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucion de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” sera el (nico responsable, quedando obligado a
resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligaciéon comenzara a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
sitio de la obra y cesara con la firma del acta de extinciéon de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los
trabajos, en los términos establecidos en la legislacién aplicable

“EL CONTRATISTA” tendrd que realizar los trdmites necesarios para dar de alta la obra objeto de este
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciard a partir de su
firma y continuard vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extensién y el de las garantias a que haya lugar,
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcion de convenios,
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de caracter legal y administrativo iniciados al amparo de
este contrato. Misma que no podra rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.

TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacion,
documento o material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacion por escrito__ e
de este Ultimo; asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad de los- = - :
servicios objeto de este instrumento.

TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para i@ X \
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la Jurlsdlcu”\ﬁ, s ]
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuz RN

19, % g

expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o fut
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.
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Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 05 DE OCTUBRE DE 2022 en el Municipio de Colon, Querétaro.

Por “EL CONTRATISTA”
Por “EL MUNICIPIO”
ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI C. ALBERTO : . VARGAS ROMO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

\
¢ ———

== ARQ. FIDERLOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ING. FRANCISCQJAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
TOR ADMINISTRATIVO.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nk,

ALA CECENAS
TESTIGO
C. FRANCISCO JA NIO MEDINA
TESTIGO.
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