MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DATOS DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO DE VIA LATERAL A UN COSTADO DE LA CARRETERA, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA FINCA, COLON, QRO. '

LOCALIDAD: ~ SANTA ROSA FINCA COLON, QRO.
DATOS CONTRATISTA

ING. CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ VAJC740809389
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
AV. MISION DE SAN ANTONIO, NO. EXT. 26, COL. LAS MISIONES, C.P. 76030, QUERETARO, QRO.
TEL: 4422152364 / 4421281786 00000171
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON
CONTRATO
$831,457.02 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN L.V.A, MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.ISN.AD.020/2021-00267
$133,033.12 SOP.ISN.AD.020/2021-00267
I.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$ 964,490.14 28 DE ABRIL DE 2021 29 DE ABRIL DE 2021 |

MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION
" ANTICIPO . '

~ 30% $ 249,437.11 $39,909.93 $289,347.04
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN L.V.A DEL
DEL CONTRATO ANTICIPO LV.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

[ ISN 2021 0% 100% 0%
[ FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL % ESTATAL % FEDERAL
NA [ 2021-00267 | | 2021GEQ00453 [ 06 DE ABRIL DE 2021 |

CONVENIO

N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
GARANTIAS -

$289,347.04 $ 96,449.01 $ 96,449.01

ANTICIPO 30% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

VIGENCIA O PLAZO DE EJEC

90 DIAS NATURALES
[ PLAZO DE EJECUCION

30 DE ABRIL DE 2021 28 DE JULIO DE 2021 12 DE AGOSTOS DE 2021
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE CONTRATO

ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS




MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

= AYUNTAMIENTO DE
CONTRATO No. MCQ.SOP.ISN.AD.020/2021-00267

; co LON LICITACION PUBLICA No.SOP.ISN.AD.020/2021-00267

! QBRA: “MEJORAMIENTO DE VIA LATERAL A UN COSTADO DE LA CARRETERA, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA
R COMUNIDAD DE SANTA ROSA FINCA, COLON, QRO.”
OFICIO DE AUTORIZACION No.2021GEQ00453 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2021
No. DE OBRA: 2021-00267
FONDO: “ISN 2021"

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que suscriben por una parte el Municipio
de Coldén, Querétaro, representado en este acto por el Ing. Esteban Sanchez Aburto, en su cardcter de
encargado de despacho de la Secretaria de Obras Publicas; y C.P. Armando Morales Olvera, en su caracter de
encargado de despacho de la Secretaria de Finanzas, a quienes en lo sucesivo se le denominara “EL
MUNICIPIO”, y por la otra el Ing. Cuauhtémoc Vargas Jiménez, a quien en lo sucesivo se denominara como “EL
CONTRATISTA”, y que conjuntamente seran reconocidos como “LAS PARTES”, de acuerdo con las declaraciones
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

I.1. Que cuenta con personalidad juridica y patrimonio propio, segln lo establecen los articulos 115 fraccién Il
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucidn Politica del Estado de
Querétaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y 25 fraccion | del Cédigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro.

I.2. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la Revolucién no. 1
colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro.

1.3. La participacién del C.P. Armando Morales Olvera, Encargado De Despacho de la Secretaria de Finanzas,
queda acotada a lo establecido por el Articulo18 fraccién XXXVIII del Reglamento Organico de la Administracion
Publica del Municipio de Colén, Qro., Su participacion en el presente acto, no lo responsabiliza del seguimiento
y/o cumplimiento del mismo, en razén de que dicha responsahilidad corresponde al Titular del drea ejecutora
del gasto y la “EL CONTRATISTA” respectivamente.

1.4. El Ing. Esteban Sdnchez Aburto, en su caracter de encargado de despacho de la Secretaria de Obras
Publicas, acredita su personalidad y competencia para la suscripcién del presente contrato, con fundamento en
el articulo 6 fraccion Ill, del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén,
Querétaro, articulo 54, de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro, y con el
nombramiento de fecha 16 de febrero de 2021, de Oficio No. MCQ.019.2021, que lo acredita como encargado
de despacho de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Coldn, Querétaro, y en estricto apego a lo
dispuesto en la Sesion Extraordinaria de Cabildo, de fecha 27 de Agosto de 2020.

1.5. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacion legal en términos del articulo 51 de la
Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro.
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Los recursos para la ejecucién de la obra objeto del presente contrato fueron autorizados mediante oficio de
Autorizacion No. 2021GEQQ0453, de fecha 06 de Abril de 2021, emitido por la Secretaria de Planeacién y
Finanzas. Asi mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a través del
procedimiento de Licitacién Publica No. SOP.ISN.AD.020/2021-00267, y adjudicada a “EL CONTRATISTA”, de
conformidad con los articulos 31 fraccién I, 11y 1ll, 33 y 48 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro, en
virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas conveniente para el
Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacidn del dia 28 de Abril de 2021.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

A). Es una persona fisica, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes VAJC740809389, tiene las
facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, lo que acredita con el
Acta de Nacimiento No. 00169, Libro 1, de fecha 08 de Octubre de 1975, expedida por el Registro Civil de San
José lturbide, Guanajuato. Asi mismo, el domicilio particular conforme a su credencial de elector No.
VRIMCH74080911H400, es C Hernandez Alvares 9, Zona Centro 37980, San José lturbide, Guanajuato., cuenta
con capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion
del proyecto objeto del presente contrato.

B). El Ing. Cuauhtemoc Vargas limenez, tiene su domicilio fiscal en calle AV. Misién de San Antonio, No. Ext. 26,
Col. Las Misiones, C.P. 76030, Querétaro, Qro. Tel: 4422152364 [/ 4421281786, mismo que sefiala para oir y
recibir todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su
consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el
siguiente correo electrénico: ¢_vargas_j@hotmail.com

I.1. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acreditd ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo con
su registro en el Padrén.

I.2. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente contrato
(Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitdcora, catdlogo de
conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma enunciativa mas no
limitativa.

I1.3. Se encuentra registrado en el Padrdon de Contratistas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Plblicas
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con niimero de Registro 00000171, el cual tiene una vigencia\del
01 de Febrero de 2021 al 31 de Enero de 2022. '
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1.4. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacién de los trabajos de la presente contratacion, asi como
el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se realizara al
precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta las condiciones
que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas fueron
considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I.5. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

. DECLARAN “LAS PARTES”:

lIL1.  Sereconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

1.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse al
cumplimiento del mismo.

l.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presién o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su
voluntad.

1.4. Es voluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA OBIJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de las
partidas y volimenes del catalogo de conceptos de la obra denominada “MEJORAMIENTO DE VIA LATERAL A
UN COSTADO DE LA CARRETERA, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA
ROSA FINCA, COLON, QRO.”, y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo
establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como los diversos anexos sefialados en la
segunda declaracién inciso 1.5, de este contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar
parte integrante del presente instrumento.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de
este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con fundamento en el articulo 57
parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $831,457.02 (Ochocientos Treinta y
Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos 02/100 M.N.), mas el impuesto al valor_r_r_agr ado

?» / an 7/%%3 \

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO.

C.P. 76270 www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61




MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO DE
CONTRATO No. MCQ,.SOP.ISN.AD.020/2021-00267
1 Co Lo N LICITACION PUBLICA No.SOP.ISN.AD.020/2021-00267
' r; RA: “MEJORAMIENTO DE VIA LATERAL A UN COSTADO DE LA CARRETERA, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA
COMUNIDAD DE SANTA ROSA FINCA, COLON, QRO.”
OFICIO DE AUTORIZACION No.2021GEQ00453 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2021
No. DE OBRA: 2021-00267
FONDO: “ISN 2021”

correspondiente por la cantidad de $133,033.12 (Ciento Treinta y Tres Mil Treinta Y Tres Pesos 12/100 M.N.)
Siendo un total de $964,490.14 (Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 14/100 M.N.).
Dicha cantidad sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este contrato
sera el dia 30 de Abril de 2021, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para terminar la obra el dia 28 de Julio de 2021, siendo el plazo de ejecucién de obra de 90 dias
naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Pulblica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, ain antes de Ia
recepcion del anticipo.

CUARTA DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO” a través de la
Secretaria de Obras Publicas pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA” el sitio en que deben llevarse a cabo los
trabajos de obra materia del presente contrato; y en caso de ser necesarias para la realizacion de los trabajos
contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de la
Administracién Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgard un anticipo del 30% (Treinta
por ciento) de la asignacion aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de $249,437.11
(Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 11/100 M.N.), mas $39,909.93 (Treinta y
Nueve Mil Novecientos Nueve Pesos 93/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que da la
cantidad total de $289,347.04 (Doscientos Ochenta Y Nueve Mil Trescientos Cuarenta Y Siete Pesos 04/100 M.N.),
obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de “EL MUNICIPIO”, cantidad
que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio de los trabajos la construccidn, instalacién y/o
habilitacion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales
de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos que deberan
otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a presentar la documentacién que acredite la aplicacién de dicho
anticipo.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccion | de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectile a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que alude el
parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos, no
procedera diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como lo
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establece el articulo 54 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario “EL
MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del anticipo
diferira en igual tiempo el programa de ejecucién pactado.

SEXTA FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto
del presente contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones mensuales, éstas deberan ser
elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago de
estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en la
licitacion, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacion, revisién y
aprobacion por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las estimaciones,
cuando quede pendiente de pagar un 15% deberd amortizar el 100% de anticipo, mismas que se acompafiaran
de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo establece el articulo 59 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacidn del anticipo, sera aplicada a cada estimacién y se sujetarda como minimo al porcentaje que le fue
otorgado por este concepto, el cual debera quedar totalmente amortizado antes de la estimacion finiguito.

El anticipo debera estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” deberd revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo no
mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizaran mediante transferencia bancaria.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan al
total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de licitacion,
hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se pagard al
verificar la conclusién de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados en la
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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SEXTA BIS.- El monto del presente contrato, serd pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucién no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Coldn, Qro., en horario de oficina.

Para efectuar el pago via electrénica deberd presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada, dirigido
a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Coldn.

SEPTIMA PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, deberad reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de
“EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones vy la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme
a una tasa que serd igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacion, en el caso de prérroga
para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computarédn por
dias calendario desde la fecha de recepcién o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO”
podra hacer efectivas las garantias.

OCTAVA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos alin no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo a
lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccion correspondiente
deberd constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, deberd sujetarse al procedimiento
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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NOVENA .- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de
“EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos. :

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a las
ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicidn, reparacidn o repaosicién inmediata con
los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra
ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o
reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

DECIMA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones autorizadas en los términos
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, de acuerdo
a los montos y porcentajes que a continuacion se describen, renunciando “EL CONTRATISTA” a la
proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato sera por el importe equivalente al 10% del
monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultes con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del
contrato, garantia que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcidn de los
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y proporciona
por “EL MUNICIPIO”.

Para el caso de que se requiera la formalizacién de algun tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendra la
obligacién de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas, cubriendo
las nuevas fechas y montos establecidos.
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DECIMA PRIMERA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se encuentren
vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos de la obra,
debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspondiente, resulte necesaria la
modificacion o la ampliacién en el alcance originalmente contratado, la contratante podra autorizar, bajo su
responsabilidad, dicha modificacién o ampliacion siempre y cuando no se rebase el veinticinco por ciento del
monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; en caso de no alterar
el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios adicionales entre las partes. Estos
convenios deberdn ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto vy el plazo de ejecucion de la modificacién al contrato original deberdn formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderda a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizardn de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato, con
base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar
oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su aprobacién y
autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que, la
elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” deberd otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcién sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al penultimo parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

DECIMA SEGUNDA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medio
de la Direccion de Obras Publicas adscrita a la Secretaria de Obras Publicas serd responsable de la supervision de
la obra, por lo cual y previo al inicio de los trabajos designara un representante directo quien fungira cemo
supervisor de la obra, para el control y vigilancia de los trabajos, asientos en bitdcora; y en general para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos, quien tendré entre otras, las facultades y obligaciones q
establece el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberdn de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA” el
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cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, serd esta causa
suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucion de la obra publica materia del presente contrato,
deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con apego a las
disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga a comprobar ante “EL
MUNICIPIO” |a calidad de la obra publica mediante pruebas de laboratorio aceptado por “EL MUNICIPIO” que
consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a dar
inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialara un representante de la obra a realizarse, quien
debera contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucién
de obras similares a la de este contrato, asi mismo debera en todo momento encontrarse en el sitio de
realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo
al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo objetar dicha designacién, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacian.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendrd a su cargo la realizacién de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA QUINTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podra ser motivo de subcontratacion, salvo
con autorizacidn previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratdndose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira siendo
responsable de la ejecuciéon de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPI "
podrd suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucidn de la obra contratada, si
responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello o razones
interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; sin
perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cladusula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo
dispuesto por el articulo 61, fracciones Il y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo caso
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pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio
del procedimiento de su rescisién, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” estara obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacidn de los trabajos, de conformidad al Gltimo pérrafo del articulo 61 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA NOVENA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencidn a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la rescision
administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccion |l de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, para lo cual, se observard el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicard por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a éste, un plazo de 3 (tres)
dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se resolvera
sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no mayor a 5 (cinco)
dias habiles.

1. Fenecido el plazo de pruebas, se procederd a dictar la resolucion que determine si procede o no la rescigion
administrativa del contrato de obra, la cual se notificara a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor de 3 (tr \j
dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado de Querétaro,
de ocurrir los supuestos sefialados en la clausula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias habiles siguientes al
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acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificard la suspension, rescisién o terminacidn anticipada del contrato a
“EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hara de su conocimiento de la Contraloria del Municipio de Colén.

VIGESIMA PRIMERA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para
que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

I. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, inspeccién y control necesarios para la ejecucidon de los servicios contratados, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaro y el articulo
109 Fraccién XXl de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

Il. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto
de Derechos Del Impuesto Para La Educacién Y Las Obras Municipales, segtn lo dispuesto en los Articulos 90,
91,92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de acuerdo al
calendario de ejecucion aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MIUNICIPIO” procedera a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe de
la obra ejecutada y el importe de la que dehi6 realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencién se aplicara en la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucion autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de lo
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que deberd cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de

atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el 10%
del monto contratado.

AR
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Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podrdn ser superiores, en conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccidn VIl del articulo 53 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dara aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacién de los trabajos, por lo que una
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar los tramites correspondientes
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcion.

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendrd el cardcter de aprovechamiento en términos del
articulo 29 del Cadigo Fiscal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones del
presente contrato, podrad ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA TERCERA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaria de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaria de la Contraloria
Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcién a fin de que esta, si lo estima
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcidn.

Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificard que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERO de este contrato.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacion de
los mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que este lleve a cabo la reparacidn
de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este plazo se podrd
prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacién de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacion, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, lo anterior, de conformidad ¢

lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

Por ultimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibird los trabajos ejecutados levantando el
acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y “EL
MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos, “EL
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CONTRATISTA” podrd entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo notificar lo
anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hara entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demds
documentacion para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Deberd comunicar por escrito a
“EL MUNICIPIO”, |a terminacion de la obra publica materia del presente contrato, quien verificara dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA QUINTA.- En la fecha sefialada para la recepcion, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA SEXTA.- Concluida la obra, no obstante su recepcidn formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen
por parte de cualquier organismo de fiscalizacidn.

VIGESIMA SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3
fraccion lll, 35, 36, 38 y demas relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de Querétaro,
esta obligado, aun después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a atender con
diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los drganos de control competentes, o
pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA OCTAVA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacién laboral con los trabajadores y
empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estaran limitadas exclusivamente a “
CONTRATISTA”, quien como patron y empresario, esta obligado a tener al corriente pagos a las autoridadé
fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estara obligado a responder de todas las
reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de
cualquier otra indole, le sean formuladas a él o a “EL MUNICIPIO”, quedando esta Ultima eximida de toda
obligacién que tenga como base dicha relacidn de trabajo.
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Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendrd vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por lo
gue no existe, ni se puede presumir, relacidn laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo 13 de
la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL CONTRATISTA”
que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, Unico patron todas y cada una de las
personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion del mismo, liberando expresamente a “EL MUNICIPIO”
de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral, administrativa, o de cualquier otra indole, derivada
del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria
como patrén substituto.

VIGESIMA NOVENA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademds de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos para la
ejecucidn de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo preferente
de los recursos humanos, la utilizacion de los materiales propios de la regién y el equipo que se utilice en el
cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL MUNICIPIO”, que
la Direccion de Obras determine y, a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra, se
efectlen a satisfaccidn de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y riesgo el cumplimiento,
defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
proteccion consistente en hotas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no
deberan quedar restos de materiales de excavacion, demolicidn, sobrantes de obra, gravilla, basura orgdnica e
inorgdnica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios
ecolégicos, ni rebasarad los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la
proteccion del ambiente y a la preservacion y restauracion de ecosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccidn de obra, sera conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA”, el
cual presentara para su revision y autorizacion a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna circunstancia de
interrumpir la circulacion de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de |
usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual sera colocado y utilizado al ejecutarse los
trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debid ser considerado en el calculo de los
indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago en la
estimacion.
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Asi también, se deberan considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y nivelacion
de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracion de indirectos.

“EL CONTRATISTA” debera observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura de
actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de semaforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa,
asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la
Federacion, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de la construccion,
la mineria y la referente a la fabricacién de equipo de transporte, son consideradas como esenciales, y que del
periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno
laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de Salud, para estar en posibilidad de reanudar
actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar la
propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacién de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucidn de los trabajos o al término de éstos, sera responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serdn por su cuenta y costo, sin
cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accién u omision de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucién de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable, quedando obligado a resarcirlos,
liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacién comenzard a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” el sitio
de la obra y cesard con la firma del acta de extincion de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los trabajos,
en los términos establecidos en la legislacion aplicable

“EL CONTRATISTA” tendra que realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra objeto de este contraty,
delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGESIMA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciard a partir de su firma y
continuara vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones establecidos en
el presente instrumento legal, incluida su extension y el de las garantias a que haya lugar, que deban exigirse o
reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcion de convenios, anexos, actas, acuerdos, y
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de los procedimientos de caracter legal y administrativo iniciados al amparo de este contrato. Misma que no
podra rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.

TRIGESIMA PRIMERA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacidon, documento o
material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacion por escrito de este Ultimo;
asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad de los servicios objeto de este

instrumento.

TRIGESIMA SEGUNDA.- Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y competencia de
los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia expresamente en
este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro, o que llegare a
adquirir por cualquier otra causa.
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Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 29 de Febrero de 2021 en el Municipio de Coldn, Querétaro.

/

Por “EL MIUNACIPIO”

”

W\ Y,
C.P. ARMANRO RALES OLVERA ING. CUAUHTEMOC VARGWEZ
ENCARGA ESPACHO DE LA CONTRATISTA
SECRETARIA.DE FINANZAS

ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

TESTIGOS

ING. RENE GRANADOS DE LA CRUZ C./léHNNY CRUZ GOMEZ
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