AYUNTAMIENTO DE

COLON MUNICIPIO DE COLON, QRO.
2021-2024 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA l
TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE HACIA EL PREESCOLAR, EN LA
LOCALIDAD DE EL LINDERO COLON, QRO
OCALIDD: . T ) . COLON, QRO.

TECNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4, S.A.CE C.V. TIC140918GC1
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
Chichenitza No. 2086, Col. Valle Alameda, Querétaro Qro. MCQ.SOP.PC.2022/0014

DOMICILIO (CALLE, NOMERO INTERIOR, NUMERC EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

$2'121,506.72 INVITACION RESTRINGIDA
MONTO DEL CONTRATO SIN L.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.FISM.INV.007.18/2022-PY021
$339,441.08 SOP.FISM.INV.007/2022-PY021
I.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$ 2'460,947.80 01 DE AGOSTO DE 2022 02 DE AGOSTO DE 2022 |

MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION

30% $ 636,452.02 $101,832.32 $ 738,284.34
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN L.V.A DEL
V. TOTAL DEL ANTIC|
DEL CONTRATO AMTICIPO LLV.A DEL ANTICIPO MONTO TO 1PO

[ FISM 2022 [ 100% ] | 0% [ 0% i
\ FONDO O PROGRAMA | % MUNICIPAL ] | % ESTATAL [ % FEDERAL |
[ NA [ PY021 | SF/0437-A/2022 \ 01 DE JUNIO DE 2022
convsmo | N'. DE OBRA B N’ DE OFICIO AUTORIZACION FECD—A DE OFICIO DE AUTOREZACION ,

$ 738,284.34 $ 246,094.78

AHTIGIP’J 30% CUMPLIMIENTO 10%

120 DIAS NATURALES
| PLAZO DE EJECUCION

$ 246,094.78
CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

A
15 DE DICIEMBRE DE2022

[ 03 DE AGOSTO DE 2022 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 I
FECHA DE TERMING DE CON

| FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS

INCHAUSTEGUI
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.INV.007/2022-PY021

AYUNTAMIEN’TO DE

COLON

2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARAQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNAND'EZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL TECNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4, S.A. DE C.V., A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR ARQ. ADRIAN FLORENCIO OLGUIN EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

los articulos 115 fraccién Il de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la

I.1. Esuna persona moral, gue cuentan con personalidad juridica y patrimonio prcpio, segun lo establecen /\
Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado L7/

de Querétaro y 25 fraccion | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucion No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la_ "\ )‘4’@» \
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fe‘haq )|

2 de octubre de 2021. f/
J.

I.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a través de los administradores del presente |n5t’ o
y facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicacién a que hace referencia el i
que antecede, cumplié con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad v ent
aplicable al momento, autorizando bajo su mds estricta responsabilidad y competencia Ia reg .

contratacion. / p
4

1.5. “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas Municipales manifiesta q@/el inm
objeto de la presente contratacion ha sido previamente liberado y sera puesto a disposicion des®
CONTRATISTA” para la realizacion de la obra publica en contratacién; lo que se acredita con el o
nimero SEDESU-0048-2022, de fecha 28 de Julio de 2022 suscrito por Ing. Hugo Tadeo Costa/Sé

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P. 76270
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Secretario de Desarrollo Sustentable y Urbano de la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de
Coldn.

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio nimero SF/0437-A/2022, de fecha 01 de
junio de 2022.

1.7. El sitio donde se realizard la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningtn
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No SEDESU-0048-2022, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Urbano del Municipio de Colén, Qro.

1.8. La participacién del Arg. Fidel _opez Becerril, Director de Obras Publicas y el Ing. Francisco Javier
Hernandez Hernandez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar seguin su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colén, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y /\
competencia, el contenido del presente instrumento juridico. /

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones I, Il y Il del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

7

1.12. El Arg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y —
competencia para la suscripcién del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion Z
extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Cofér[;ﬁ-'/\
Querétaro, en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran |a
Administracion Publica Municipal, la Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Cold Q }
a efecto de que puedan suscribir er su nombre y representacion todos los convenios, contratos Y di
actos juridicos en donde el Municipio forme parte, durante la administracion publica municipal 20&%29_2
asi como en los articulos 6 fraccién XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Pubk,cas
Municipio de Colén, Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Est
Querétaro; y con el nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secre

Ayuntamiento, que lo acredita como Secretario de Obras Publicas del Municipio de Colén, ngrg/té}o /;
oy :
Ay

de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

It
. Pagi
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Asi mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a través del procedimiento de
INVITACION RESTRINGIDA No. SOP.FISM.INV.007/2022-PY021, y adjudicada a “EL CONTRATISTA”, de
conformidad con los articulos 31 fraccion I, Il y lll, 33 y 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas
conveniente para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacion del dia 01 de Agosto de 2022.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyenzes TIC140918GC1, y se
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Publica No. 1469 de
fecha 18 de Septiembre de 2014 pasada ante la fe de Maria Isabel Rodriguez Hernandez, Corredor Plblico
No. 63 de la plaza del Distrito Federal, bajo el folio mercantil No. 2465-3 de fecha 04 de Diciembre de
2014; y se encuentra legalmente representada en este acto por Adrian Florencio Olguin, quien manifiesta
tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en las cldusulas del presente
contrato en su nombre y representacién, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades
no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio particular del
ARQ. ADRIAN FLORENCIO OLGUIN conforme a su clave de elector No. FLOLAD78010213H900, es Av. De
los Arcos s/n, Fracc los Arcos C.P.76668, Ezequiel Montes, Querétaro, cuenta cor capacidad juridica para
contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de las obras objeto
del presente contrato.

D

B). “La empresa”, tiene su domicilio Fiscal en Chichenitzd No. 206, Col. Valle Alameda, Querétaro, Qro.,
C.P. 76040 TEL.: 442-496-5203, siendo este Ultimo el que sefiala para oir y recibir todo tipo de documentos
y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento expreso para
que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el siguiente correo
electronico: gerencia.m4@gmail.com

II.1. Dentro de su objeto social, se encuentra “Gerencia y construccién de proyectos; Construccnon,
edificacion urbanizaciones; Estudio de factibilidad de mercados; Proyectos y construcciones ecolégicas, - gx
Arquitectura y disefio; Prestar a personas fisicas y/o morales, publicas y/o privadas, nacionales, x[’o _\
extranjeras todo tipo de servicios profesionales, cientificos y técnicos, en especial los relacionados con lat

construccién y arquitectura”. ,, o
1.2. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira consu:leran u g/‘\
mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocara Ia proteccién de gun ‘
gobierno extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho deri f f'
presente contrato. J - aied
/ /
I1.3. Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras Publlca§de{ Mur ]/;Ip 6 \‘
de Colén Querétaro, con nimero de Registro MCQ.SOP.PC.2022/0014 el cual tiene una vigencia del.04-de
Mayo de 2022 al 31 de Enero de 2023. =
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11.4. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acredité ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Poder
Ejecutivo con su registro en el Padrén y/o en la Secretaria de Obras Publicas del Municip'o de Coldn
Querétaro.

11.5. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitdcora,
catdlogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

11.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacion de los trabajos de la presente contratacion, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

11.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

Hl. DECLARAN “LAS PARTES":

.1, Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

1.2, Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y
obligarse al cumplimiento del mismo.

111.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presién o vicios que pudieren invalidar el libre y espontdneo ejercicio de g

su voluntad. M_J
;]&v

1.4. Es voluntad sujetarse en la celebracién del presente contrato al cumplimiento de las siguientes; -~ - ,S
~{

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes: O /

CLAUSULAS

la obra “URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE Aﬁr‘;"
PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO COLON, QRO", en la localidad de EL LINDER(yapI:ar?O/
las partidas y volimenes del catdlogo de conceptos, obligdndose a realizarla hasta su tot@lfterml a

acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi COMO NO es tal‘f
los supuestos sefialados en la segunda declaracién inciso I1.5, de este contrato. Los programas autorizad
presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

. Pagingd.d
SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P.76270
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“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia
de este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con fundamento en el
articulo 57 parrafo terceroy 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $ 2121,506.72 (dos millones
ciento veintiun mil quinientos seis pesos 72/100 m.n.), mas el impuesto al valor agregado correspondiente
por la cantidad de $ 339,441.08 (trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 08/100
m.n.) Siendo un total de $ 2’460,947.80 (dos millones cuatrocientos sesenta mil novecientos cuarenta y
siete pesos 80/100 m.n.)Dicha cantidad serd destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en
la obra publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de
obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato serd el dia 03 de Agosto de 2022, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra
PUblica del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 30 de Noviembre de 2022, siendo el plazo de
ejecucion de obra de 120 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al
presente.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, atn antes de la
recepcion del anticipo.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,
mediante oficio No SEDESU-0048-2022, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de
Colén, Qro., acredita la propiedad v/o disponibilidad del sitio en el que se llevard a cabo los trabajos de
obra, materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacion
de los trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades
Paraestatales de la Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que

—

resulten aplicables. ) (\ ‘|
I

S 636,452.02 (seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 02/100
$101,832.32 (ciento un mil ochocientos treinta y dos pesos 32/100 m.n.), por concepto de Impue ‘

cuatro pesos 34/100 m.n.), obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% d¢
favor de “EL MUNICIPIO”, cantidad que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en g
trabajos la construccién, instalacién y/o habilitacidn de sus oficinas, almacenes, bodegas e |ns'eala’C|o /e/sf

A

su caso, para los gastos de traslado de la maqumana y eqmpo de construccwn e inicio dg’rl’os tra /a S,

la documentacién que acredite la aplicaciéon de dicho antici po.
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El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccion | de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que
alude el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los
trabajos, no procedera diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente,
tal y como lo establece el articulo 54 fraccidn il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de
lo contrario “EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la
entrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucion pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones mensuales, éstas
deberan ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte
para el pago de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL
CONTRATISTA” en la licitacion, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra
prestacion, revision y aprobacién por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del
importe del contrato, considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en
cada una de las estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% debera amortizar el 100% de
anticipo, mismas que se acompafiaran de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su
pago, tal y como lo establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacion del anticipo, serd aplicada a cada estimacidn y se sujetara como minimo al porcentaje que
le fue otorgado por este concepto, el cual deberd quedar totalmente amortizado antes de la estimacién
finiquito.

El anticipo debera estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un
plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizard dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturgMﬂf S~
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO™y :(;‘ )

que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. < '
|
Py oy /

R

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizardn mediante transferencia bangﬁ@gf AN A
ﬁn'“‘f .

Y D
Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutad"- qu.gfy\\
correspondan al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecid X
BASES de licitacion, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (qui ce Port,
ciento) se pagara al verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito. // //

P

Koy’ o
En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser‘ajﬁstado en-las

B
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términos establecidos por el pdrrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

SEPTIMA - El monto del presente contrato, sera pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucion no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Coldn, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago via electronica deberd presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Coldn.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prdrroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario, desde la fecha de -ecepcidn y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicién de “EL MUNICIPIO".

Las estimaciones y la liquidacidn, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Sidel finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mds los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacion, en el caso
de prérroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computarén -
por dias calendario desde la fecha de recepcién o pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse~el, |
reintegro, “EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las garantias. ‘

correspondiente deberd constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circtyns i
y /
correspondiente. N

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, deberd sujetarse al procedimis
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro.
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DECIMA.- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por
escrito de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de
los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del
plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan rea izado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las Ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a
cabo la reposicion o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para
su terminacion.

DECIMA PRIMERA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE
COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacion se describen, renunciando
“EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato sera por el importe equivalente al 10%
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma
del contrato, garantia que tendré ura vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles — -
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato,fas . ,\‘L-u.i
fianzas para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato. -..., i

“EL CONTRATISTA” debe presenter las fianzas sin errores de captura, en el formato apr%
proporcionado por “EL MUNICIPIO”.

‘ 1)
Para el caso de que se requiera la formalizacién de algun tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tg ndr'
obligacién de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las/fia
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DECIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de dbfa pub ;
encuentren vigentes y en ejecucidn dentro de los plazos establecidos y sea el caso de quegp 1;r
requerimientos de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la hl acorz
correspondiente, resulte necesaria la modificacién o la ampliacion en el alcance originalmente co ;

. Pagina 8
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la contratante podrd autorizar, bajo su responsabilidad, dicha madificacién o ampliacion siempre y cuando
no se rebase el veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar
convenios adicionales entre las partes. Estos convenios deberdn ser autorizados bajo la responsabilidad del
titular de la Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecucidn de la modificacion al contrato original deberdn formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderd a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volumenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su
aprobacién y autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboracién y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de
realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” deberd otorgar las garantias adicionales co-respondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcion sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al pentltimo pérrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por
medio de la Direccion de Obras Publicas y la Direccién Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras
Publicas seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido .
obligacional de este instrumento quienes tendran entre otras, las facultades y obligaciones que establéce /{\.,\‘% /
w’—#

el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. “*’,q-” )| |
n " / i/
DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRA 'I,{A
se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucion de la obra publica materﬁaﬂﬂel pre sg \
0

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberdn de ser acatadas @ “E|
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATI
el cumpllm|ento integral del Contrato sien este plazo no se hacen los camb|os cor’espondlentes s

\‘ ". \‘,‘ -

MUNICIPIO".

contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marcue “EL MUNICIPI 0”-co ,r‘
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se ob ga ‘ d
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comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra plblica mediante pruebas de laboratorio aceptado
por “EL MUNICIPIO” gue consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialard un representante de la obra a realizarse,
quien deberd contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la
ejecucién de obras similares a la de este contrato, asi mismo deberd en tode momento encontrarse en el
sitio de realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podrd en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA SEXTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podrd ser motivo de subcontratacidn,
salvo con autorizacion previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratdndose de partes de la obra o cuando
adquiera materiales o equipos gue incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA”
seguird siendo responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara
subrogado en ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIPIO” podrd suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucion de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para
ello o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cldusula DECIMA

NOVENA. /
e /(\.qimm,

De |gua! forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado antmupadamente el presente contrato, confom Y

cuyo caso pagara a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuE ? )
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con{
este contrato. (

inicio del procedlmlento de su rescision, éste procedera a tomar inmediata posesion de | %
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando_ x:cm o/sin
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra ¥a’10bra

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” estard obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de
(diez) dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentaét

& ’agm- 4!
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éste le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos, de conformidad al dlzimo parrafo del articulo
61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencidon a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articule 61 fraccion 1l de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observard el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicara por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgard a éste, un plazo de 3
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y
aporte las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacidn por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecico el plazo para ello, se
resolverd sobre la admisiéon de las pruebas que haya aportado, las cuales se desanogardn en un plazo no
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procedera a dictar la resolucidn que determine si procede o no la
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificard a “EL CONTRATISTA” en un plazo no
mayor de 3 (tres) dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se apligue a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otcrgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la cldusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias :
hébiles siguientes al acto de suspensién, “EL MUNICIPIO” notificard la suspension, rescision o terminacion — =7
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hard de su conocimiento dﬁ’l"%\./p

Contraloria del Municipio de Coldn. “’*ﬂ,{ Y

VIGESIMA SEGUNDA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consen‘u
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

1. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, com

por servicios de vigilancia, inspeccidn y control necesarios para la ejecucion de los servicios contra
conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Quereta
articulo 109 Fraccion XX de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro. - //

Sy’

Il. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciong
concepto de Derechos Del Impuesto Para La Educacién Y Las Obras Municipales, segtn lo dispuest
Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.
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VIGESIMA TERCERA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de
acuerdo al calendario de ejecucién aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra
el avance calendarizado; en caso da que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se
encuentre vigente, “EL MUNICIPIO” procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, de manara proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencidn se aplicara en la est macién que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine
el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podrd recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y
cuando regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucion autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o zonvenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de
los trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrdn el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicard una pena convencional, que deberd cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia
de atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la
pena el 10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto '/
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccién VIl del articulo 53
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dard aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacién de los trabajos, por lo que '
una vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar los trémites — -~
correspondientes para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acté‘d'e‘f(\/

entrega-recepcion. /‘"'-,';{"' )

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendra el caracter de aprovechamiento en terr{l;
articulo 29 del Cédigo Fiscal del Estado de Querétaro.

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P. 76270
www.colon.gob.mx (419)2920108-2920234-292 00 61



MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DI OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.INV.007/2022-PY021

AYUNTAMIEN;I‘O DE

COLON

2021-2024

Secretaria de la Contraloria Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcién
a fin de que esta, si lo estima conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcion.

Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificard que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacidn, a efecto de que este lleve a cabo la
reparacién de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que
este plazo se podrd prorrogar por el neriodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procederad al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacién fisica de estos, en tanto “EL
CONTRATISTA” no cumpla con esta obligacion, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, lo anterior,
de conformidad con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

Por dltimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibira los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y
“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,
“EL CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hard entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaziones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como
los manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacidn, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas

documentacién para el finiquito de los trabajos. o 4
/(\ ‘\l
VIGESIMA QUINTA TERMINACION CE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Deberd comunicar por ESC'rItQ(/ Y|

a “EL MUNICIPIO”, la terminacidn de la obra publica materia del presente contrato, quien verificara dentro /
de los 10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos. 2
VIGESIMA SEXTA.- En la fecha sefialada para la recepcidon, “EL MUNICIPIO” bajo su respons
recibird los trabajos, levantando el azta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO”
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRAT!S{A”
obligado a responder de los defectcs que resultaran de Ia misma, de los vicios ocultos y déf;zﬂalqm
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en el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a
atender las auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacion.

VIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3
fraccion I, 35, 36, 38 y demads relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de
Querétaro, estd obligado, aun después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los érganos de control
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacién laboral con los
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estardn limitadas
exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrén y empresario, estd obligado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estard obligado a
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con hase a las disposiciones laborales, fiscales,
de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a él o0 a “EL MUNICIPIO”, quedando esta
Gltima eximida de toda obligacién que tenga como base dicha relacidn de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendrd vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relacidn laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, Unico patron
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion del mismo, liberando
expresamente a  “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de cardcter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL
MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrdn substituto.

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademas de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos ’?/ )
para la ejecucién de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuent’é"_‘érlg‘ﬂ’»(\., ‘i&‘ﬁwﬂ
empleo preferente de los recursos humanos, la utilizacion de los materiales propios de la region y el equipoy ™ '
que se utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad e&gigqs / j
por “EL MUNICIPIO”, que la Direccién de Obras determine y, a que la realizacién de todas y cada u;id 1jae /|
partes de dicha obra, se efectien a satisfaccién de la misma, debiendo en su caso, de respondefipor s

cuenta y riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios

inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes. ¥
KLogr’

deberan quedar restos de materiales de excavacién, demolicién, sobrantes de obra, gravilla/ ba:
orgénica e inorganica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no éé
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desequilibrios ecoldgicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas
relativas a la proteccion del ambiente y a la preservacidn y restauracion de ecosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccion de obra, serd conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA”,
el cual presentard para su revisidn y autorizacién a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna circunstancia
debe interrumpir la circulacion de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de
los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual serd colocado y utilizado al
ejecutarse los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debid ser considerado
en el cdlculo de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de
hacer su pago en la estimacidn.

Asi también, se deberan considerar los servicios de una Brigada de Topografie encargada del trazo y
nivelacion de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracién de indirectos.

“EL CONTRATISTA” debera observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de semaforo por regiones para
evaluar semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada
entidad federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020,
en el Diario Oficial de la Federacidn, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la
industria de la construccion, la mineria y la referente a la fabricacion de equipo de transporte, son
consideradas como esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los
lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria
de salud, para estar en posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacion de los mismos o por el proceso

constructivo durante la ejecucion de los trabajos o al término de éstos, serd responsabilidad exclusiva de - /
“EL CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad seran por su cueﬁtafy Q""&"
costo, sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion de ésta. )

Para el caso de que por accién u omision de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucion de Ia
ocasionen dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” sera el unico responsable, q
obligado a resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacién comenzard a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicion de “EL CONTRATIS] A@e
sitio de la obra y cesard con la firma del acta de extincion de derechos y obligaciones. Lo ant
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido coézl’w r
trabajos, en los términos establecidos en la legislacion aplicable ‘:(;"r‘ L7

contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.
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TRIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciard a partir de su
firma y continuard vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extensién y el de las garantias a que haya lugar,
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcion de convenios,
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de cardcter legal y administrative iniciados al amparo de
este contrato. Misma que no podra rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.

TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacion,
documento o material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacidén por
escrito de este Ultimo; asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad
de los servicios objeto de este instrumento.

TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrzto, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”,
renuncia expresamente en este aczo al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio
presente o futuro, o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.
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Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 02 de Agosto de 2022 en el Municipio de Coldn, Querétaro.

Por “EL MUNICIPIQ"

i 3
ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI TECNICAS E IDEAS CONSTRUCHVAS\M4, S.A. V d
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. DEC.V.
REPRESENTANTE LEGAL ARQ. ADRIAN FLORENCIO OLGUIN
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
ELBE ECERRIL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

’///
ING. FRANCISCQJAVIER I;li/RNf\NDEZ HERNANDEZ

OR ADMINISTRATIVO.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

)|
Aséq._ginm CECENAS &

TESTIGO.

C. FRANCISTO
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