AYUNTAMIENTO DE

COLON MUNICIPIO DE COLON, QRO.
~Jozizooe SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA
TIPO DE CONTRATO: }

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE: - ]
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE HELENIO PRIMERA ETAPA, EN
LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLON, QRO

LOCALIDAD:  AJUCHITLAN COLON, QRO.
i T DATOS CONTRATISTA i
CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V. CBR820227AC3
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
C. Rafaela Lopez de Rayén, #115, Col. Vista Alegre, Querétaro, Qro_, C.P. 76074 MCQ.SOP.PC.2022/0016
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON
$2,113,380.03 INVITACION RESTRINGIDA
MONTO DEL CONTRATO SIN L.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.FISM.INV.008.19/2022-PY022
$338,140.80 SOP.FISM.INV.008/2022-PY022
LV.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICAGION NUMERO DE CONTRATO
$2,451,520.83 01 de Agosto de 2022 a las 12:00 Hrs. 02 de Agosto de 2022 ]
MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION
sl ! SERANREIRG e
30% $634,014.01 $101,442.24 $735,456.25
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN LV.A DEL
DEL CONTRATO ANTICIPO LV.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
o : ' FUENTE DE LOS RECURSOS
[ FISM 2022 I 100% ] | 0% [ 0% |
[ FONDO O PROGRAMA | % MUNIGIPAL | | % ESTATAL | % FEDERAL |
NA [ PY022 SF-0447-2022 08 de junio de 2022
CONVENIO l N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
$735,456.25 $245,152.08 $245,152.08
ANTICIPO 30% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10% AT
; ' ___VIGENCIAOPLAZODEEJECUCION
120 DIAS NATURALES R
PLAZO DE EJECUCION
I . |
[ 03 DE AGOSTO DE 2022 [ 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 ] 15 DE DICIEMBRE DE2022 .. |
| FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE TERMINO DE CONTRATO

SADECV.

EL EDILBERTO VERDI CONSTRUCTORA BRIG| )
INCHAUSTEGUI | ING. MANUEL ALEJANDR® MALAGON MATA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS APODERADO LEGAL |
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING.
MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun lo establecen
los articulos 115 fraccidn 1l de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaroy
25 fraccion | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro. é\

1.2. Que seiialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucién No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Coldn, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha
2 de octubre de 2021.

I.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumento y 1
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicacién a que hace referencia el numeralque
antecede, cumplié con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente y aﬁliga ble~ "}
al momento, autorizando bajo su mas estricta responsabilidad y competencia la presente contratagf%ﬁ. e

I.5. “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Piblicas Municipales manifiesta que €l'inmueble”” |
objeto de la presente contratacién ha sido previamente liberado y serd puesto a disposicién de “E)- -k
CONTRATISTA” para la realizacién de la obra publica en contratacién; lo que se acredita con el oficio niméro
SEDESU-0047-2022, de fecha 28 de Julio de 2022 suscrito por Ing. Hugo Tadeo Costa Sanchez de la Secretaria
de Desarrollo Urbano del Municipio de Coldn. |
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1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio nimero SF-0447-2022, de fecha 08 de junio
de 2022.

1.7. El sitio donde se realizara la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningtn
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No SEDESU-0047-2022, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Urbano del Municipio de Colén, Qro.

1.8. La participacion del Arg. Fidel Lopez Becerril, Director de Obras Plblicas y el Ing. Francisco Javier
Hernandez Hernandez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar segtin su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colén, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO", a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra plblica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones |, I y 11l del articulo 28, asi como, con el numeral 22 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

1.12. El Arg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y
competencia para la suscripcién del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesién
extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Coldn, Querétaro, -
en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracién
Publica Municipal, la Representacidn Legal del Ayuntamiento del Municipio de Coldn, Qro., a efecto de que
puedan suscribir en su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en
donde el Municipio forme parte, durante la administracién pdblica municipal 2021-2024; asi como en los
articulos 6 fraccion XVl del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Pdblicas del Municipio de Colon
Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Pulblicos del Estado de Querétaro; ymon el
nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo acredlta i |
como Secretario de Obras Publicas del Municipio de Coldn, Querétaro. 2

1.13. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacién legal en term:nos del artlculo 51 Z
de la Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro. ; ¢

Asi mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a través del procedimiento de;
INVITACION RESTRINGIDA No. SOP.FISM.INV.008/2022-PY022, y adjudicada a “EL CONTRATISTA”, de,
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conformidad con los articulos 31 fraccién I, 11 y I1l, 33 y 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas conveniente
para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacion del dia 01 de Agosto de 2022 a las 12:00 Hrs.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes CBR820227AC3, y se
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Publica No. 3381 de
fecha 27 de Febrero de 1982 pasada ante la fe de Eduardo Diez de Bonilla Vazquez, Notario Publico No. 12
de Salamanca, Guanajuato, bajo el folio mercantil No. 774 vol. 2 de fecha 14 de Septiembre de 1984; y se
encuentra legalmente representada en este acto por Manuel Alejandro Malagén Mata, quien manifiesta
tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en las cldusulas del presente contrato
en su nombre y representacion, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han
sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio particular del C. ING.
MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA conforme a su clave de elector No. MLMTMN88122422H000, es
Cto. Cumbres de Atacama #138, Col. Cumbres del Cimatario, C.P. 76973, Huimilpan, Qro., cuenta con
capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion
de las obras objeto del presente contrato.

B). “La empresa”, tiene su domicilio Fiscal en C. Rafaela Lépez de Rayén, #115, Col. Vista Alegre, Querétaro,
Qro., C.P. 76074, TEL.: 442-213-7021, siendo este ultimo el que sefiala para oir y recibir todo tipo de
documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento
expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el siguiente
correo electrdnico: briguemalagon@hotmail.com

I.1. Dentro de su objeto social, se encuentra “Explotacién de la Construccién en general de todo lo
relacionado con el ramo. Asi como compra-venta de inmuebles y maquinaria en general para el fin
mencionado”.

I.2. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguird considerando como
mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocaré la proteccién de ningin gobierno
extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presente

contrato. § "2
11.3. Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Mﬁynicipio
de Colén Querétaro, con nimero de Registro MCQ.SOP.PC.2022/0016 el cual tiene una vigencia del 12 de
Mayo de 2022 al 31 de Enero de 2023. vd f
I1.4. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, én el Estado de
Querétaro, tal como lo acredité ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo .
con su registro en el Padrén y/o en la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén Querétaro. '
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IL.5. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora,
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

11.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacién de los trabajos de la presente contratacién, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

IL.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

1. DECLARAN “LAS PARTES":

lll.L1.  Sereconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

lll.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumplimiento del mismo.

lll.3.  Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presién o vicios que pudieren invalidar el libre y esponténeo ejercicio de su Q
voluntad.

.4,  Esvoluntad sujetarse en |a celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacidn de fa
obra “URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE HELENIO PRIMERA /]
ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLON, QRO", en la localidad de AJUCHITLAN, apl:cando as, A /
partidas y volimenes del catdlogo de conceptos, obllgandose a realizarla hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como no éét’a’i‘i‘ en’’\
los supuestos sefialados en la segunda declaracién inciso 1.5, de este contrato. Los programas autoraza;iosy

presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento. LN

“LAS PARTES” acuerdan que la bitacora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materta
de este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con fundamento -en Bt
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. & \
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $2,113,380.03 (DOS MILLONES
CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 03/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado
correspondiente por la cantidad de $338,140.80 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA
PESOS 80/100 M.N.) Siendo un total de $2,451,520.83 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 83/100 M.N.) Dicha cantidad sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica
y exclusivamente en la obra pulblica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto,
presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato serd el dia 03 de Agosto de 2022, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de |a Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 30 de Noviembre de 2022, siendo el plazo de ejecucién
de obra de 120 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, adn antes de la
recepcion del anticipo.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,
mediante oficio No SEDESU-0047-2022, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de
Colén, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevara a cabo los trabajos de obra,
materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacion de los
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de
la Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 %
{treinta por ciento) de la asignacion aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de
$634,014.01 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CATORCE PESOS 01/100 M.N.) mas $101,442.24 (CIENTO
UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado,

lo que da |a cantidad total de $735,456.25 (SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Y SEIS PESOS 25/100 M.N.), obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor...
de “EL MUNICIPIO”, cantidad que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio de los trabajos la ' |
construccion, instalacion y/o habilitacion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para; {
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la
compra y produccidon de materiales de construccidn, la adquisicién de equipos que se mstaién y
permanentemente y demas insumos que deberan otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a- presentar;
la documentacion que acredite la aplicacidn de dicho anticipo. / |

El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccién |. de ia ‘Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que alu er
el parrafo anterior. , ! : ‘

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de lo§itrabajos,
no procedera diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y cofno
lo establece el articulo 54 fraccion Ill de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrarlo _
Pagmas de 16
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“EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferira en igual tiempo el programa de ejecucidn pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacidn de estimaciones mensuales, éstas deberan
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago
de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en
la licitacion, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revision y
aprobacidn por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las
estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% debera amortizar el 100% de anticipo, mismas que
se acompariaran de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo
establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacion del anticipo, sera aplicada a cada estimacidn y se sujetard como minimo al porcentaje que
le fue otorgado por este concepto, el cual debera quedar totalmente amortizado antes de la estimacion
finiquito.

El anticipo debera estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, @
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizaran mediante transferencia bancaria.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de
licitacidn, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se
pagard al verificar la conclusién de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser ajustaf!,oé enla’
siguiente estimacidn y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pLEEda" ser’; i}
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretar i ‘

SEPTIMA - El monto del presente contrato, serd pagado en los términos del mismo, por la Secr'eta?ia de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucion no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colon, Qro., en horar:o de_ - o
oficina.
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Para efectuar el pago via electrénica deberd presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Coldn.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que seré igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario, desde la fecha de recepcidn y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se considerardn como aceptacidon de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Sidel finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados v si no fueran
suficientes estos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacidn, en el caso
de prérroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran
por dias calendario desde la fecha de recepcion o pago y hasta la fecha en que se pongan Q
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro,
“EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las garantias.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias
de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberdn ser revisados,
atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccién
correspondiente deberd constar por escrito, mediante la suscripcién del acta circunstanciada
correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedlmlento‘ y
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA. .- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden pg‘f g%crito
de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion’ '“"cfle los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del p!azo de’
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a.‘{_
las dérdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podrd ordenar su demolicién, reparacién o reposicion|
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inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucidn adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podréd ordenar la suspensidn total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacion.

DECIMA PRIMERA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE
COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacién se describen, renunciando
“EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe equivalente al 10%
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del
contrato, garantia que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcidn de los
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacién del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas ~ / o
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por “EL MUNICIPIO”.

Para el caso de que se requiera la formalizacion de algin tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendra la
obligacién de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas,
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DECIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica. se
encuentren vigentes y en ejecucién dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requer‘irﬁieﬂtosﬁ
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitacora correspondiente," res'ulte' |
necesaria la modificacién o la ampliacién en el alcance originalmente contratado, la contratante podré
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacion o ampliacion siempre y cuando no se rebase el 4
veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del, Estado de
Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convemos /
adicionales entre las partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del trtular de la‘ = 4

Dependencia, Entidad o Municipio.
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El monto y el plazo de ejecucién de la modificacién al contrato original deberan formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su
aprobacién y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboracion y formalizacién de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA"” debera otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcién sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al pendltimo parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medio
de la Direccidn de Obras Publicas y la Direccidn Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas
seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento quienes tendran entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberan de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA”
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta
causa suficiente para la inmediata rescisién del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" se.
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucién de la obra pablica materia del presente
contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” i:on {
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obhga ar“?: \/
comprobar ante “EL MUNICIPIO” |a calidad de la obra ptblica mediante pruebas de laboratorio aceptado por, d
“EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

>

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO"-,"‘prqvi"o a
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialard un representante de la obra a realizarse, i:[uien _
deberd contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experienciaen’la e1e6uc16n
de obras similares a la de este contrato, asi mismo debera en todo momento encontrarse en el sitio- de
realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo !o“,
relativo al cumplimiento de este contrato. &
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“EL MUNICIPIO” podrd en todo tiempo objetar dicha designacién, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA SEXTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podra ser motivo de subcontratacion, salvo
con autorizacién previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratandose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacidn en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguird siendo
responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedard subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIPIO” podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucién de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello
o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cldusula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones lll y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagard a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el
inicio del procedimiento de su rescision, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” estara obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)

dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le | |
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al dltimo pérrafo del articulo, 61 de la 1
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencién a las disposiciones, imeamlentos
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos : o
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obllgacmnes de
“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la”
rescisién administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fracciéfll de la Ley tfe_
Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observari el siguiente procedimiento:

e\
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I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicard por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, vy le otorgaré a éste, un plazo de 3
(tres) dias habiles para gue por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacidn por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolvera sobre la admisién de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procedera a dictar la resolucion que determine si procede o no la
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificard a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor
de 3 (tres) dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra pdblica del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la cldusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias
habiles siguientes al acto de suspensién, “EL MUNICIPIO” notificara la suspensidn, rescision o terminacién
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hara de su conocimiento de la Contraloria
del Municipio de Coldn.

VIGESIMA SEGUNDA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

I. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucion de los servicios contratados, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Pdblica Del Estado De Querétaro y el articulo
109 Fraccion XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

Il. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por
concepto de Derechos Del Impuesto Para La Educacidn Y Las Obras Municipales, segin lo dispuesto en Ios
Articulos 80, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

VIGESIMA TERCERA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la faci]{j:ad-- de i} .
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de dcuerdo
al calendario de ejecucién aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra ei avance i
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre wgente
“EL MUNICIPIO” proceders a: oy

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el |mporte
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso, |
) Q Pagina 11de 16 1/
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Dicha retencidn se aplicara en la estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucién autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los
trabhajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que debera cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccién VI del articulo 53
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dara aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacién de los trabajos, por lo que una
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar los tramites correspondientes
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcidn.

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendra el caracter de aprovechamiento en términos del
articulo 29 del Cédigo Fiscal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones
del presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA CUARTA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaria de Obras
Plblicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaria de la Contraloria
Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcion a fin de que esta, si Io estlma
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcion.

Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Plblicas, verificara que los ﬁ,a‘béjos \
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato"’

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la termmacmn
de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que este !leve ‘a cabo la
reparacion de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato.Por lo que este
plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”. s
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Una vez que se haya constatado la terminacidn de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacidn fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacion, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por ultimo “EL MUNICIPIO"” a través de su responsable directo, recibird los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y
“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,
“EL CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hard entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas
documentacion para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Debera comunicar por escrito
a “EL MUNICIPIO”, |a terminacion de la obra ptblica materia del presente contrato, quien verificarad dentro
de los 10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha sefialada para la recepcion, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira (Q\ :
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL #
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en el articulo
67 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias
que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacion.

VIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los artlculos 3"
fraccion Ill, 35, 36, 38 y demas relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estadD de; Y
Querétaro, esta obligado, aun después del finiquito de la obra pdblica materia del presente contrato a“i
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los dérganos de control |
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aphcab!es

VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacién laboral con Ios_".fr‘
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estaran Ilrmtadas,-
exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrén y empresario, estd obligado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estara obligado ,:é'l_
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responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,
de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a él o a “EL MUNICIPIO”, quedando esta
udltima eximida de toda obligacidn que tenga como base dicha relacidon de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucién y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, Unico patrén
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucién del mismo, liberando
expresamente a  “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL
MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrén substituto.

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademas de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos
para la ejecucién de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilizacidn de los materiales propios de la regidn y el equipo que se
utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL
MUNICIPIO”, que |a Direccién de Obras determine y, a que la realizacién de todas y cada una de las partes
de dicha obra, se efectien a satisfaccidn de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y
riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros. /\\

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de [‘/
proteccidn consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutard la obra, en el cual no
deberan quedar restos de materiales de excavacidn, demolicién, sobrantes de obra, gravilla, basura orgénica
e inorganica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios
ecoldgicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a“la
proteccién del ambiente y a la preservacidn y restauracion de ecosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccion de obra, sera conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA"
el cual presentara para su revision y autorizacion a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna cwcuhstanc:a
debe interrumpir la circulacidn de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la segundad de’'|
los usuariosy la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual sera colocado y utilizado al e;ecutarse
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debid ser considerado en elcalculo
de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago 74
en la estimacion. :

Asi también, se deberan considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del /trazo y
nivelacién de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracion de indirectos. ‘_'7 _
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“EL CONTRATISTA" debera ohservar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de semaforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario
Oficial de la Federacion, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de
la construccién, la mineria y la referente a la fabricacion de equipo de transporte, son consideradas como
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad
sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagacidn y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacion de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucion de los trabajos o al término de éstos, sera responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serdn por su cuenta y costo,
sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accién u omisién de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucidn de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable, quedando obligado a
resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacion comenzaréd a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
sitio de la obra y cesard con la firma del acta de extincién de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los
trabajos, en los términos establecidos en la legislacidn aplicable

Q

“EL CONTRATISTA” tendra que realizar los trdmites necesarios para dar de alta la obra objeto de este
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciara a partir de su
firma y continuara vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obllgauones
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extensién y el de las garantias a que haya lugar,
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcion de convemos
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de caracter legal y administrativo iniciados al amparo de’: "
este contrato. Misma que no podra rebasar de ninguna forma el término de la presente admnmstraaé"

TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente proh1b|do “EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier: lnformacnén___'..=, e

servicios objeto de este instrumento. !
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documento o material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin |la autorizacion por escnto,'
de este dltimo; asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad de los
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TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretacidon y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién y
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro,
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES"”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 02 de Agosto de 2022 en el Municipio de Colén, Querétaro.

Por “EL CONTRATISTA”

Por “EL MUNIC{PIO”

ARQ. NOELEDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
APODERADO LEGAL
CONTRATISTA
“——ARQ. FIDEL TOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

s

ING. FRANCISCO ER HE?’(ANDEZ HERNANDEZ
(.TOR ADMINISTRATIVO. -
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO A

Ve

ESTA ECENAS
TESTIGO

C. FRANCISCO JAVI MEDINA Lor”
TESTIGQ.
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