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MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

COLON

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

AMPLIACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD:  COLON

COLON, QRO.

JORGE RAMON VARGAS JIMENEZ

VAJJB10530ABA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL

20 de Noviembre #14, Col. Barrio El Refugio, C.P. 76505, Cadereyta de Montes, Qro.

MCQ.SOP.PC.2022/0028

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)

NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

$440,319.68 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN L.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.PID.AD.004.06.2022
$70,451.15 SOP.PID.AD.004/2022-PY043
L.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$510,770.83 08 de julio de 2022 a las 13:00 hrs 08 de julio de 2022 |

MONTO TOTAL DEL CONTRATO

FECHA DE ADJUDICACION

FECHA DE CONTRATACION

30% $132,095.90 $21,135.34 $153,231.24
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN LV.A DEL
DEL CONTRATO ANTICIPO LV.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
PID 2022 100% B 0% 0%

FONDO O PROGRAMA

% ESTATAL

% MUNICIPAL ]

% FEDERAL

NA

PY043 1 [ SF-0495-2022

]

|

30 de junio de 2022

CONVENIO

$153,231.24 $51,077.08

N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION

$51,077.08

FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION

ANTICIPO 30% CUMPLIMIENTO 10%

90 DIAS NATURALES

CALIDAD

ICIOS OCULTOS) 10%

PLAZO DE EJECUCION

11 DE JULIO DE 2022

08 DE OCTUBRE DE 2022

23 DE OCTUBRE DE 2022 /1]

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO _

ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI
INCHAUSTEGUI
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P. 76270

¥

JERGE RAMON VARGAS JIM
CONTRATISTA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA FISICA JORGE RAMON VARGAS JIMENEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MISMO, QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun lo establecen
los articulos 115 fraccion Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Quereétaro y
25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la

Revolucion No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colon, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes

MCQ850101BPA. / ;
g

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha M’/&
2 de octubre de 2021.

-
1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a traves de los administradores del presente instrumento, 2
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicacidon a que hace referencia el numeral: @’3’ \
antecede, cumplio con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente y apluﬁyﬁ‘: ‘{ \

al momento, autorizando bajo su mas estricta responsabilidad y competencia la presente contratacion. [,}“'“"

e

1.5. “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas Municipales manifiesta que el inmp%@ o
objeto de la presente contratacion ha sido previamente liberado y sera puesto a disposicion de ™
CONTRATISTA” para la realizacion de la obra publica en contratacién; lo que se acredita con el oficio nimefo
SDUE-0548-2022, de fecha 06 de junio de 2022, suscrito por Arg. Miguel Cabrera Lopez de la Secretaria pe
Desarrollo Urbano del Municipio de Colon.

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P.76270
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I.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colon mediante oficio nimero SF-0495-2022, de fecha 30 de junio
de 2022.

1.7. El sitio donde se realizara la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningtn
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No. SDUE-0548-2022, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Urbano del Municipio de Colon, Qro.

1.8. La participacion del Arq. Fidel Lopez Becerril, Director de Obras Publicas y el Ing. Francisco Javier
Hernandez Hernandez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar segun su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colon, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a traves de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones |, Il y 11l del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

1.12. El Arq. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y
competencia para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion
extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Coldn, Querétaro,
en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracion
Publica Municipal, la Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colon, Qro., a efecto de que m‘“"""fk
puedan suscribir en su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicosen -

donde el Municipio forme parte, durante la administracion publica municipal 2021-2024; asi como en los b
articulos 6 fraccion XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Coi

nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo acr
como Secretario de Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro.

1.13. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacion legal en términos del artic

de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

ADJUDICACION DIRECTA No. SOP.PID.AD.004/2022-PY043, y adjudicada a “EL CONTRATISTA”
conformidad con los articulos 31 fraccion |, 11 y 1ll, 33 y 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P. 76 70
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Querétaro, en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas

conveniente para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacion del dia 08 de julio de 2022 a las
13:00 hrs.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

A). Es una persona fisica, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes VAJI810530ABA, tiene las
facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, lo que acredita con el
Acta de Nacimiento No. 9742, de fecha 05 DE ABRIL DE 2017, expedida por el Registro Civil del DISTRITO
FEDERAL. Asi mismo, el domicilio particular conforme a su credencial de elector No. VRIMJR81053009H300,
es calle 20 de Noviembre #14, Col. Barrio El Refugio, Cadereyta de Montes, Qro., C.P. 76505, cuenta con
capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion
del proyecto objeto del presente contrato.

B). JORGE RAMON VARGAS JIMENEZ, tiene su domicilio fiscal en calle 20 de Noviembre #14, Col. Barrio El
Refugio, Cadereyta de Montes, Qro., C.P. 76505, Tel.: 441-276-7787, mismo que sefiala para oir y recibir
todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su
consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento

en el siguiente correo electronico: jorgevargas.cade@gmail.com

11.1. Posee una experiencia minima de dos afos en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acredito ante la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon Querétaro con
su registro en el Padron.

11.2. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente =
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora, ( /
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

11.3. Se encuentra registrado en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipiow'_i_ £
de Colon Querétaro, con nimero de Registro MCQ.SOP.PC.2022/0028, el cual tiene una vigencia del 25 de
Mayo de 2022 al 31 de Enero de 2023. f’ /
) r)
u\??‘ ,

11.4. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutarad la obra objeto de este contrato, a f|
considerar todos los factores que influyen en la realizacion de los trabajos de la presente contratacron
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de o
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en c
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramient
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los coru:eptosf" '

Estado de Querétaro.

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P.76270
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1. DECLARAN “LAS PARTES":

II.1.  Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

1n.2. Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumplimiento del mismo.

I.3.  Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su
voluntad.

111.4. Es voluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de la
obra “AMPLIACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS”, en la localidad de COLON
aplicando las partidas y volumenes del catalogo de conceptos, obligandose a realizarla hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como
no estar en los supuestos sefalados en la segunda declaracion inciso I.5, de este contrato. Los programas
autorizados y presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia
de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, lo anterior con fundamento en el
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queréetaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $440,319.68 (CUATROCIENTOS Q\
CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 68/100 M.N.), mds el impuesto al valor agregado
correspondiente por la cantidad de $70,451.15 (SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

15/100 M.N.) Siendo un total de $510,770.83 (QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 83/100

M.N.)Dicha cantidad sera destinada por “EL CONTRATISTA” tinica y exclusivamente en la obra publica materlaﬂ__m"""
del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de est
contrato serda el dia 11 de julio de 2022, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra Pl

del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 08 de octubre de 2022, siendo el plazo de ejecucion.de”
obra de 90 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente. 3>

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes dé
recepcion del anticipo.

L o

agiha 4 de

£

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P.76270 / :
www.colon.gob.mx (419)2920108-29202 34-292 00 61




MUNICIPIO DE COLON, QUI':.RI:LTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 3 1 1
No. MCQ.SOP.PID.AD.004.06.2022

AYUNTAMIENTO DE

COLON

2021-2024

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,
mediante oficio No SDUE-0548-2022, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de Colon,
Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevara a cabo los trabajos de obra,
materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacion de los
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de
la Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) de la asignacion aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de
$132,095.90 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.) mas $21,135.34 (VEINTIUN
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que da la
cantidad total de $153,231.24 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 24/100
M.N.), obligandose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de “EL MUNICIPIO”,
cantidad que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio de los trabajos la construccion,
instalacion y/o habilitacion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas
insumos que deberan otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a presentar la documentacion que
acredite la aplicacion de dicho anticipo.

El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccion | de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que alude
el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,

no procederad diferimiento, y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, taly como |

lo establece el articulo 54 fraccion lll de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario /

“EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferira en igual tiempo el programa de ejecucion pactado.

/)

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajosm_____/”'L
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones mensuales, éstas deberan o
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago |

de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en | |
la licitacion, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revisigh %‘?”\ r "
aprobacion por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,”
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de@g‘
estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% debera amortizar el 100% de anticipo, mismas g
se acompafaran de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y com6
establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P.76270
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le fue otorgado por este concepto, el cual deberd quedar totalmente amortizado antes de la estimacion
finiguito.

El anticipo debera estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizardn mediante transferencia bancaria.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de
licitacion, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se
pagara al verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser ajustados en la
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEPTIMA - El monto del presente contrato, sera pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucion no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colén, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago via electronica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Coldn.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL L
MUNICIPIO”, deberd reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera iguala

disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltant
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso. =2
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deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacion, en el caso
de prdrroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computardn
por dias calendario desde la fecha de recepcion o pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro,
“EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las garantias.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias
de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberdn ser revisados,
atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccion
correspondiente debera constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunstanciada
correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimiento
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

DECIMA - Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito
de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podrd ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve acabo oo d

la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo senalado para su. - )
terminacion. -
DECIMA PRIMERA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias parg '1 -”\? A\ /"
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de lailey: ‘( 1’6
de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones™—/

COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacién se describen, renuncian

~

“EL CONTRATISTA" a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos: /
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“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del
contrato, garantia que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacidn del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por “EL MUNICIPIO”.

Para el caso de que se requiera la formalizacion de algun tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendra la
obligacién de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas,
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DECIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se
encuentren vigentesy en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos

de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitacora correspondiente, resulte

necesaria la modificacion o la ampliacion en el alcance originalmente contratado, la contratante podra

autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacion o ampliacion siempre y cuando no se rebase el
veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios ~
adicionales entre las partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la /
Dependencia, Entidad o Municipio. /

El monto y el plazo de ejecucion de la modificacion al contrato original deberan formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volumenes y ejecutados al N
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de ™
conformidad con los nuevos requerimientos.

S A/
"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del cont'% ,){1’6
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATIS M)\
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el il
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico paZ@ﬁtﬁ 1
aprobacion y autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizaci

Por su parte, “EL CONTRATISTA” deberd otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el

(
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modificatorio respectivo, esto en apego al penultimo parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medio
de la Direccion de Obras Publicas y la Direccion Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas
seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento quienes tendrdn entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberan de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA”
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, serd esta
causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucion de la obra publica materia del presente
contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga a
comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra publica mediante pruebas de laboratorio aceptado por
“EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a

dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialara un representante de la obra a realizarse, quien F
debera contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion ( g
de obras similares a la de este contrato, asi mismo debera en todo momento encontrarse en el sitio de /

realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo objetar dicha designacién, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a 'ML
realizar una nueva designacion. = %

» |
Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsa Eéﬁ Yo
administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normativi
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra. \&_’ - |

’c‘

DECIMA SEXTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podra ser motivo de subcontratacion, s/a
con autorizacion previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratandose de partes de la obra o cuando adqm @ &h
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira S|en
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara subrogado
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.
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DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIPIO” podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucion de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello
o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cldusula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones lll y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el
inicio del procedimiento de su rescision, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” estara obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al Gltimo parrafo del articulo 61 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA .- La contravencion a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos /
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de (
“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccion Il de la Ley de

Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observara el siguiente procedimiento:

1. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicard por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a éste, un plazo de &‘MM(::&
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte — )

las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ellg
resolvera sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogardn en un plazg
mayor a 5 (cinco) dias habiles. /!

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procedera a dictar la resolucion que determine si procede o nq‘é ¥
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificara a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor .
de 3 (tres) dias habiles. ?

}/,
# ’
y

s il
¥
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Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos seialados en la clausula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias
habiles siguientes al acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificara la suspension, rescision o terminacion
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hara de su conocimiento de la Contraloria
del Municipio de Colon.

VIGESIMA SEGUNDA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

1. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucion de los servicios contratados, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaro y el articulo
109 Fraccion XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

Il. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por
concepto de Derechos Del Impuesto Para La Educacion Y Las Obras Municipales, segun lo dispuesto en los
Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

VIGESIMA TERCERA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de acuerdo

al calendario de ejecucién aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance /\
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente, (
“EL MUNICIPIO” procedera a: /

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso. —“"’“_/‘n
Dicha retencion se aplicara en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el -
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuan
regularice los tiempos de atraso sefalados en el calendario de ejecucion autorizado. Y.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

10% del monto contratado.
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Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccion VIl del articulo 53
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA" dara aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacion de los trabajos, por lo que una
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar los tramites correspondientes
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcion.

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendra el caracter de aprovechamiento en términos del
articulo 29 del Codigo Fiscal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones
del presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA CUARTA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaria de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaria de la Contraloria
Municipal, la terminacion de los trabajos y la fecha seiialada para su recepcion a fin de que esta, si lo estima
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcion.

Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificara que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que este lleve a cabo la
reparacion de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este
plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas de “EL ™ 4
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacién, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, lo anterior, de conformidad -
con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretartfgw?f

N\,
e
Por Gltimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibird los trabajos ejecutados levanta \
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrat :
“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos tratyz R
“EL CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiefd;
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

O
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“EL CONTRATISTA"” hara entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO"” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas
documentacion para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Debera comunicar por escrito
a “EL MUNICIPIO”, la terminacion de la obra publica materia del presente contrato, quien verificara dentro
de los 10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha sefialada para la recepcion, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en el articulo
67 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias
que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacion.

VIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3

fraccion IIl, 35, 36, 38 y demas relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de

Querétaro, esta obligado, aun después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a />
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los 6rganos de control %74
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacion laboral con los

trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estaran limitadas “'J&
exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patron y empresario, esta obligado a tener al corriente - Q
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estara obligado a L
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscal

de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a €l o0 a “EL MUNICIPIO”, quedandoﬁgk

ultima eximida de toda obligacion que tenga como base dicha relacion de trabajo. ng '6

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de | 2
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte}é & 3 ‘Q
lo que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del artiiﬁ;lg
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL”~
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, Uni€o patrg ,
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion del mismo, liberandoi™
expresamente a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral,
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administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL
MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrdn substituto.

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademas de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos
para la ejecucion de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilizacion de los materiales propios de la region y el equipo que se
utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL
MUNICIPIO”, que la Direccion de Obras determine y, a que la realizacion de todas y cada una de las partes
de dicha obra, se efectien a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y
riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no
deberan quedar restos de materiales de excavacion, demolicion, sobrantes de obra, gravilla, basura orgdnica
e inorganica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios

ecoldgicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la
proteccion del ambiente y a la preservacion y restauracion de ecosistemas.
El sefialamiento tipo de proteccion de obra, serd conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA”,
el cual presentara para su revision y autorizacion a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna circunstancia
debe interrumpir la circulacion de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de
los usuariosy la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual sera colocado y utilizado al ejecutarse
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debio ser considerado en el calculo Q

de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer supago
en la estimacion.

Asi también, se deberan considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y - A\
nivelacion de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracion de indirectos. <

“EL CONTRATISTA” debera observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapegtu
de actividades sociales, educativas y econdomicas, asi como un sistema de semaforo por regiones para evalt

esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de segurid
sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, pard estar
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.
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Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacion de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucidn de los trabajos o al término de éstos, serd responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad seran por su cuenta y costo,
sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accion u omision de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucion de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” sera el unico responsable, quedando obligado a
resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacion comenzara a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
sitio de la obra y cesard con la firma del acta de extincion de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los
trabajos, en los términos establecidos en la legislacion aplicable

“EL CONTRATISTA” tendra que realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra objeto de este
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciard a partir de su
firma y continuara vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extension y el de las garantias a que haya lugar,
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcion de convenios,
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de caracter legal y administrativo iniciados al amparo de
este contrato. Misma que no podra rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.

TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL / ‘
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacion, *”7/
documento o material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacién por escrito,,mM&
de este Ultimo; asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad de los = - ("1
servicios objeto de este instrumento. ~ !

.w‘-;r'_ \
TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para jﬁﬁ )"”\f
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccign’ l;
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renun

expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o fuyjz?,
HE

o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

{

v t7
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Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 08 de julio de 2022 en el Municipio de Colon, Querétaro.

Por “EL CONTRATISTA”

A

Por “EL MUNICIPIO”

ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI JORGE RAMON VARGAS JIMENEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ADM|NISTRADORD CONTRATO

?

ING. FRANCISCO JAV, ANDEZ HERNANDEZ
DIRECT ADMI ISTRATIVO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

—L
T .‘
ALA CECENAS ; i
TESTlGO /
C. FRANCISCO JA ONIO MEDINA
TESTIGO.
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